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PRESCRIPTIONS GENERALES

Nature des travaux

Le présent document a pour but de définir les prestations du lot « SERRURERIE » pour la Réhabilitation et désamiantage de la DIR de
Brioude située au 29 Rue Guynemer a BRIOUDE (43100).

Le présent CCTP a pour objet de décrire les spécifications que devra mettre en ceuvre I'entreprise adjudicataire du marché.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et sans ordre spécial ni supplément
de prix, I'exécution de tous les travaux du projet en lien avec ce lot méme non mentionné au présent CCTP.

Documents de références - normes et réglementations

En complément des documents techniques, I'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du C.S.T.B, aux Décrets, aux Arrétés, aux
D.T.U, aux Normes NF, aux avis techniques, etc., et 'ensemble des autres documents législatifs et réglementaires afférents aux prestations
dues au présent corps d'état.

L’entrepreneur du présent corps d’état est tenu de respecter les Lois, Décrets, Arrétés et régles administratives et normes en vigueur au
moment de la signature de son marché.

Tous les ouvrages du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, normes et réglements en vigueur au moment
de la passation du marché, et notamment, sans que la liste qui suit soit limitative :
NF P25-362 (octobre 1992, ao(t 2001) : Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications techniques - Régles de sécurité +
Amendement A1 (Indice de classement : P25-362),
NF A : 36.310 : tole laminée a chaud,
NF A : 36.401 : téle mince en feuille,
NF A : 46.501 : tdle laminée a chaud, tolérances,
NF A : 46.102 : tdle laminée a froid, tolérances,
NF P :26.101 et 26.301 : serrure de batiment,
NF P : 26.316 : ferme porte hydraulique,
NFP 25 - 362 d’'Octobre 1992 : fermetures pour baies libres,
NF P 01-010 : Qualité environnementale des produits de construction - Déclaration environnementale et sanitaire des produits de
construction,
Les avis techniques du CSTB pour les matériaux non traditionnels,
Les prescriptions de mise en oeuvre des fabricants pour les matériaux pour lesquels elles existent
Les textes législatifs (textes de lois, arrétés, décrets, etc.) en vigueur (Les textes en vigueur sont ceux qui sont en vigueur a la date
d'attribution du permis de construire),
Réglement sanitaire du département applicable au département concerné par le site,
La RT 2012,
Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation,
Les réglementations incendie concernant les batiments d’habitation, et notamment I'arrété du 31 janvier 1986,
Arrété du 1er aol(t 2006 et circulaire interministérielle n°DGUHC du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des batiments
d’habitation et des maisons individuelles,
Le référentiel Cerqual,
Le Code de I'Urbanisme,
Les recommandations professionnelles.

La présente liste constitue un rappel des principales prescriptions réglementaires et n'est pas limitative.

L’entrepreneur du présent corps d’état est tenu de respecter les Lois, Décrets, Arrétés et régles administratives et normes en vigueur
au moment de la signature de son marché.

Le soumissionnaire devra vérifier si les détails de construction décrits au Cahier des Charges sont complets, si les types de
construction sont appropriés et s'ils présentent les qualités requises a I'utilisation pour lesquels ils sont prévus. Toutes modifications
ou adjonctions paraissant utiles ou nécessaires sont a joindre a la soumission accompagnée d'un justificatif correspondant.

Caractere forfaitaire de I'offre

Les CCTP et DPGF sont donnés a titre indicatif et sont indissociables de I'ensemble des pieces du marché a savoir des plans architectes,
des plans techniques et de I'étude de sol. L'offre de I'entreprise sera globale et forfaitaire, I'entreprise devra signaler toutes omissions ou
tous travaux complémentaires non prévus dans les DPGF qu’elle juge nécessaire a la réalisation du projet.

L'entrepreneur devra répondre dans le cadre du DPGF fourni sous peine que son offre ne soit pas analysée.

Prestations préalables aux travaux

L'entrepreneur, en conformité avec les piéces du marché, suivant les indications du maitre d'ceuvre et les renseignements provenant des
autres corps d’états, devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux, a savoir :

- Procés-verbaux de matériaux employés

- Les certificats de qualités de matiéres employées

- La certification ACERMI pour les isolants

- Le procés-verbal de réception des supports

- Les fiches techniques des produits

- Notices d'entretien

- Les réservations de ses ouvrages nécessaires aux plans de coffrage d'exécution des structures
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- Les dessins d'exécution avec synthése en coordination avec les autres corps d’état et sur approbation Maitre d'CEuvre

- La prise des c6tes sur chantier

- La fabrication des menuiseries en atelier

- Les principes et détails de fixation ;

- Les plans et les notes de calculs, et d'atelier, des fixations des éléments de serrureries seront a soumettre au bureau de contréle
en phase EXE

- L'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;

- Le transport et la manutention sur chantier, les échafaudages et protections nécessaires

- Les plans de récolements et DOE

- Les éléments proposés doivent étre titulaire d'un classement acoustique et PF agréé, justifié par PV émanant de laboratoires
spécialisés (CSTB).

Ces documents seront soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique avant toute commande ou mise en fabrication.
Les documents devront en outre étre complétes par tous les renseignements nécessaires a la construction et a 'aménagement des
ouvrages qui sont a la charge des autres corps d’états.

Echantillons et prototypes

L'entrepreneur présentera tous échantillons de tous les matériaux employés sur demande du Maitre d’CEuvre et Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur devra présenter dés la réception de I'ordre de service de commencer les travaux, dans un délai de deux semaines apres
notification du Maitre d'CEuvre, un échantillonnage des matériaux retenus, ainsi que les prototypes de matériels fabriqués qui lui seront
demandés.

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l'approbation des échantillons et prototypes aprés modifications et mises aux points
éventuelles

Réception des supports

Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'Entrepreneur devra réceptionner les "supports" suffisamment t6t sur lesquels il devra
intervenir. En cas de défaut il devra faire constater toute anomalie contractuellement auprés du Maitre d’ceuvre.

Sans observation particuliére, quels que soient les défauts du support, I'Entrepreneur fera son affaire de tous calages ou ouvrages spéciaux
nécessaires a la bonne exécution de ses travaux. Sans observation particuliére, il sera responsable du maintien de ses ouvrages.

Mise en ceuvre

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires a la pose et au
calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :
- dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre tous accords a ce
sujet avec l'entrepreneur de Gros CEuvre ;
- dans le cas de parements de Gros CEuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre apparente ne pourra
étre admise pour ces parements ;
- le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires pour les autres
corps d'état ;
- en aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe de
fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au Maitre d'CEuvre pour approbation, et ce
dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

Coordination avec les autres lots

L'entrepreneur devra coordonner son action avec |'électricien pour assurer une parfaite réalisation de l'encastrement des ouvrages
électriques.

L'entrepreneur devra indiquer a I'entrepreneur du corps d’état Peinture les parties qui seront a peindre en précisant I'état de surface actuelle.

Protection contre la corrosion

Les ouvrages dits "intérieurs" et "extérieurs” seront livrés en acier galvanisés et thermolaqués.

Avant pose, I'Entrepreneur devra vérifier si les ensembles ont bien été peints a une couche sur toutes les faces par le Peintre et en cas de
carence, en informer le Maitre d'oeuvre immédiatement.

Protections - travaux préparatoires

Chacun des entrepreneurs devra la protection de ses ouvrages en cours de chantier et devra, en outre, veiller & ce que les ouvrages ne
soient pas cause de dégradation des travaux des autres corps d'état et ce jusqu’a réception des travaux.

Les surfaces finies d'ouvrages métalliques, les surfaces laquées, anodisées, etc., seront mises en ceuvre protégées par des bandes
adhésives, des vernis pelables, solubles ou autres pouvant étre enlevés facilement en fin de travaux.

Si des ouvrages ou parties d'ouvrages étaient dégradés suite a une protection déficiente, I'Entrepreneur du présent lot aura la reprise des
ouvrages concernés, a sa charge, sous sa responsabilité.

L'entrepreneur fera son affaire des emplacements et locaux nécessaires au dépdt des approvisionnements.
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Nettoyage et mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot et réalisés conformément
aux spécifications du D.T.U.
Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage de tous les ouvrages et de leurs accessoires

- I'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

L’entreprise devra le nettoyage a la demande du Maitre d’oeuvre. Si sous 48 heures, ce nettoyage n’est pas effectué, il sera fait appel a une
entreprise de nettoyage, dont le colt sera imputé a I'entreprise titulaire du présent lot.

Choix des teintes

Les tons seront au choix de I'Architecte, I'entreprise ne pourra donc prétendre, de ce fait, a aucune plus-value sur les prix unitaires de son
bordereau.

Les produits de construction et de revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis matériaux, seront étiquetés A au minimum.

Contréle - essais

L'Entrepreneur aura a sa charge I'exécution d'essais suivant les normes en vigueur. Suite a ces essais, si des avaries étaient constatées,
I'entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour reprendre les imperfections. Il devra I'exécution de nouveaux essais en présence du Maitre
d'ceuvre.

Accessibilité PMR

Il est au présent lot de prévoir les adaptations normalisées, si nécessaires suivant les cas, conformes aux normes PMR en vigueur,
notamment :
- L'extrémité des poignées de portes doit étre située a plus de 0.40 m d'un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle a
I'approche d'un fauteuil roulant.
- Les serrures doivent étre situées a 0.30 m minium d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d'un fauteuil
roulant.

Travaux a proximité d'une voie ferrée

Toute installation de chantier a proximité des voies ferrées constitue un Projet d’Installation de Chantier (PIC). Le PIC doit étre soumis a la
SNCF pour validation avant le début des travaux. Aucun engin, stockage ou aménagement ne pourra étre mis en place sans cette validation.

L’entreprise doit respecter strictement les prescriptions de sécurité définies par la SNCF, assurer la formation et I'habilitation du personnel
aux travaux en emprise ferroviaire, et respecter les créneaux horaires définis. Les dispositifs de protection contre les chutes d’objets et
intrusions sur la voie sont obligatoires.

Le respect du PIC pourra étre contrélé par le maitre d’'ouvrage et la SNCF. Tout manquement entraine I'arrét immédiat des travaux jusqu’a
régularisation. Les prestations liées a la coordination avec la SNCF sont incluses dans le prix global du marché.

Réseaux électrique aérien
Une demande de consignation, de mise hors tension ou de protections adaptées du réseau électrique présent devra étre réalisée par le
Maitre d'Ouvrage. Une attestation de consignation devra étre fournie par I'exploitant. Dans tous les cas, les prescriptions émises par les
exploitants dans le cadre de la procédure DT/DICT ou par tout autre moyen, devront étre respectées.
Cette attestation de consignation est a transmettre également au Maitre d'oeuvre, au CSPS et a I'ensemble des entreprises.
Rappel des distances a respecter avec les lignes électriques nues sous tension :
- 3 m pour les lignes et installations dont la tension est inférieure ou égale a 50 000 Volts, y compris le domaine basse tension
- 5 m pour les lignes et installations dont la tension est supérieure a 50 000 Volts et inférieure ou égale a 500 000 V.
Les entreprises s'assureront que leur personnel est en possession de I'habilitation ou de la formation requise.
Travaux en site occupé et accés au magasin

L’entreprise devra maintenir I'accés sécurisé au magasin au moins 1 heure par jour pour permettre au magasinier d’accéder aux pieces,
dans la plage horaire 7h30 - 17h00, aprés réalisation des travaux de désamiantage et pendant toute la période des travaux. L’'acces doit étre
libre de tout obstacle et sécurisé.

L’organisation du chantier devra étre adaptée pour respecter cette obligation sans surco(t pour le maitre d’'ouvrage. Les zones de circulation
et de stockage temporaire seront clairement identifiées et délimitées.

Le respect de cette prescription pourra étre contrélé par le maitre d’ouvrage. Tout manquement entrainera I'arrét immédiat des travaux
jusqu’a régularisation. Cette prestation est incluse dans le prix global du marché.

Visite sur site

L’entreprise prendra contact avec le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre pour visiter le chantier avant de rendre son offre.

L’entrepreneur a I'obligation de procéder a une visite afin d’apprécier sous sa responsabilité, les difficultés, les sujétions de nature, volumes,
dimensions et moyens lui permettant d’établir un prix forfaitaire.

Au cours de cette visite, il prendra en compte notamment :
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- Les contraintes du site (acces, circulations, batiments existants, avoisinants, etc.)
- Les possibilités de mode opératoire de réalisation des travaux

- Les contraintes de tri, de stockage ou de réemploi des déchets sur site

- Les contraintes de transport et de traitement des déchets

- Etc... Liste non exhaustive.

L’entreprise devra remettre avec son offre une attestation de visite.

Organisation et phasage des travaux

Le présent article a pour objet de définir les dispositions générales relatives a I'organisation et au déroulement des travaux, conformément
au phasage d’exécution établi par la maitrise d’ceuvre et représenté sur le plan de PHASAGE TRAVAUX joint au dossier de consultation.

Ce phasage vise a garantir :
- La continuité de fonctionnement du site de la Direction Interdépartementale des Routes du Massif Central - CEl de Brioude
- La sécurité du personnel, des usagers et des intervenants
- La coordination entre les différents lots, notamment dans le cadre des opérations de désamiantage et de réhabilitation des toitures.

Les entreprises sont tenues de respecter strictement les périodes et séquences d’intervention suivantes :
- Phase 1-1 : Couverture C - Batiments F et G - du 09/02/2026 au mi-avril 2026
- Phase 1-2 : Couverture C - Batiment E - de mi-avril 2026 a mi-juillet 2026
- Phase 2 : Couverture A - Batiment C - du 30/03/2026 a fin juin 2026
- Phase 3-1 : Couverture B - Batiment D - du 16/04/2026 a mi-juillet 2026
- Phase 3-2 : Couverture B - Batiment D - de mi-juillet a mi-octobre 2026
- Travaux VRD (cour de service) - du 03/08/2026 a mi-octobre 2026.

Les dates indiquées sont données a titre prévisionnel et pourront étre ajustées par la maitrise d’ceuvre en fonction de I'avancement global du
chantier et des contraintes techniques rencontrées.

Chaque entreprise devra planifier ses interventions en cohérence avec le phasage ci-dessus et avec les autres lots concernés.

Aucun chevauchement de phase ne sera autorisé sans accord formel de la maitrise d’ceuvre.

Les entreprises devront assurer la mise en place de toutes les mesures nécessaires a la sécurisation des zones en travaux et au maintien
de I'exploitation du site pendant toute la durée des opérations.

Les acces, stockages et circulations internes seront coordonnés en amont avec la maitrise d’ceuvre et le représentant du maitre d’ouvrage.
Toute demande de modification du phasage ou de la durée d’intervention devra étre formulée par écrit et soumise a validation préalable.

Limites de prestations

Voir limites de prestations définies dans le tableau N°LPO1 ci-joint.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
TRAVAUX PREPARATOIRES

Frais compte prorata 2%

L’entrepreneur du lot principal devra I'ouverture et la gestion du compte prorata du chantier en se conformant a la réglementation en vigueur
(en particulier la norme NF P 03-001, annexes A et B) et au plan général de coordination. Ce compte couvrira les dépenses communes liées
a la vie du chantier, tels que les dépenses d’énergie, d’utilisation et d’entretien des parties communes.

L’entreprise réglera les dépenses, et encaissera les recettes, organisera les appels de fonds, établira les répartitions. Elle se chargera de la
gestion compléte du compte prorata. Les frais imputés au compte prorata doivent étre justifiées par des factures.

OUVRAGES A DEPOSER

La présente prestation a pour objet la dépose compléete des portes hayon existantes, y compris tous accessoires, quincailleries, organes de
manceuvre, dispositifs de guidage, d’équilibrage ou de sécurité, afin de permettre les travaux de remplacement ou de réaménagement des
baies concernées.

L’entreprise devra réaliser les opérations suivantes :
- Dépose soigneuse de I'ensemble des éléments constitutifs des portes hayon existantes : tablier, bras articulés, ressorts a gaz ou
vérins, charnieres, rails, cablages électriques, platines de fixation, etc
- Démontage de toutes les pieces annexes nécessaires a la libération compléte du tableau de baie
- Bouchonnage ou condamnation temporaire des arrivées électriques et dispositifs de commande pour mise en sécurité
- La dépose devra étre effectuée avec précaution afin d’éviter toute détérioration des ouvrages conservés (murs, linteaux, structures
métalliques, réseaux électriques ou fluides, etc.)
- Tri, évacuation et mise en décharge agréée de tous les déchets et matériaux déposés conformément a la réglementation en
vigueur
- Nettoyage complet de la zone d’intervention.

Phase 1-2

Localisation :
Portes hayons situées entre les locaux stockage huile/stockage pneus et le hangar du batiment D

PORTES INDUSTRIELLES

Le présent article définit les prescriptions relatives a la fourniture et la mise en ceuvre des portes portes sectionnelles coupe-feu, adaptée a
un usage industriel ou d’atelier, assurant a la fois la fonction de fermeture mécanique et la protection au feu, dimensions 160x220h

Caractéristiques techniques :
- Classement feu : REI 120
- Structure : panneau monobloc ou constitué de lames verticales, &me pleine coupe-feu, parements acier galvanisé ou t6le
prélaquée
- Epaisseur du vantail : env. 40 a 60 mm, selon certification
- Guidage vertical :
* Rails de guidage latéraux en acier galvanisé fixés sur la paroi.
* Systéme de roulement par galets métalliques protégés.
* Equilibrage : contrepoids latéraux ou ressorts de compensation, permettant la manceuvre manuelle aisée.
* Etanchéité : joints périphériques intumescents et calfeutrement coupe-feu validés par PV.
* Dimensions : selon plans de la Maitrise d’CEuvre, dans les limites des procés-verbaux d’essai du fabricant.

Accessoires et ferrages :
- Poignées de manceuvre intégrées sur panneau
- Loquet de blocage
- Butées haute et basse de fin de course pour verrouillage en position ouverte et fermée.

Huisserie et chéssis :
- Cadre périphérique en acier galvanisé, adapté a la magonnerie ou a la structure métallique existante
- Fixation mécanique par chevilles métalliques ou pattes de scellement certifiées
- Calfeutrement périphérique au mortier coupe-feu ou mastic intumescent homologué.

Mise en ceuvre :
- Pose exécutée par une entreprise qualifiée et agréée par le fabricant
- Mise en place des rails, guidages et contrepoids selon prescriptions du fabricant
- Vérification de la verticalité et de la planéité pour un coulissement sans effort
- Ajustement des joints d’étanchéité.

Réception :
- Fourniture des PV d’essai feu et certificats d’homologation du fabricant
- Vérification du bon fonctionnement de la manceuvre manuelle
- Réception conditionnée a la remise du DOE comprenant notices techniques, schémas de pose, fiches produits et PV coupe-feu.
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2.4
2.4.1

2411

2.4.2

Affaire : 24106

Phase : DCE

DCE/CCTP/LOT N°06 SERRURERIE

Phase 1-2

Localisation :
Portes hayons situées entre les locaux stockage huile/stockage pneus et le hangar du batiment D

PORTES METALLIQUES

Fourniture et pose de bloc-porte métallique thermolaquée isolée 1 vantail, comprenant :

Les dimensionnements, détails de réalisations et de mise en ceuvre seront propres a chacune des portes et seront a la charge de
I'entreprise conformément aux carnets, coupes de détails et aux calepinages de I'architecte.

Porte :
- Bati en tube métallique de section 50 x 30 mm a aile (montants) et 50 x 50 mm a aile (traverse haute) pour recevoir un joint
périphérique en caoutchouc, jeu maximal entre le bati et le gros-oeuvre de 5 mm maximum, a étancher soigneusement par joint
silicone inintérrompu sur les 4 cotés, a l'intérieur et a I'extérieur et fixation du bati par vissage en tableau, sans feuillure, selon le PV
du fabricant
- Seuil extra plat
- Vantail épaisseur 60 mm, constitué de deux toles d’épaisseur 15/10°minimum en acier assemblées par points de soudure
invisibles, renforts intérieurs en acier, remplissage isolation interne par laine minérale et tous matériaux nécessaires a lisolation
phonique, selon le PV du fabricant
- Compris joint d’étanchéité sur les quatre c6tés du vantail, selon le PV du fabricant
- Ferrage par paumelles a en acier zingué, avec roulements a billes inox, classe 14 selon la norme EN 1935 et en nombre suffisant
par rapport au poids des vantaux
- Thermique : Uw = 1.9 W/m2.K

Protection et finitions :
- Tous les éléments métalliques de I'ouvrage devront étre protégés contre la corrosion, y compris en cas de rayures ou chocs ou
détérioration de la peinture
- La téle et les profilés seront en acier galvanisé (épaisseur de zinc 275 g/m? minimum) recouvert par thermolaquage poudre cuite au
four, teinte RAL au choix de I'architecte
- L’ensemble devra justifier d’'un classement C5-M (ambiance marine) durabilité haute (supérieure a 15 ans) selon la norme ISO
12944.

- Ferme-porte intégré en traverse haute sur vantail de service
- Serrure et barres anti-panique 1 point de fermeture + module extérieur (1/2 cylindre + poignée)
- Butées portes.

Mise en ceuvre : L'ensemble compris toutes fixations, fourniture, montage, assemblage, calepinage suivant plans, joint d'étanchéité et tous
détails de finitions
Finition : L'ensemble recevra une couche de finition par thermolaquage en usine - Teinte RAL mat ou satiné au choix de I'architecte.

Phase 1-1

Localisation :
Porte du local surpresseur

Fourniture et pose de blocs-portes métalliques thermolaquée 1 vantail, coupe feu 1h comprenant :

Les dimensionnements, détails de réalisations et de mise en ceuvre seront propres a chacune des portes et seront a la charge de
I'entreprise conformément aux carnets, coupes de détails et aux calepinages de I'architecte.

Porte :
- Bati en tube métallique de section 50 x 30 mm a aile (montants) et 50 x 50 mm a aile (traverse haute) pour recevoir un joint
périphérique en caoutchouc, jeu maximal entre le bati et le gros-oeuvre de 5 mm maximum, a étancher soigneusement par joint
silicone inintérrompu sur les 4 cotés, a l'intérieur et a I'extérieur et fixation du bati par vissage en tableau, sans feuillure, selon le PV
du fabricant
- Seuil extra plat
- Vantail épaisseur 60 mm, constitué de deux tbles d’épaisseur 15/10°minimum en acier assemblées par points de soudure
invisibles, renforts intérieurs en acier, remplissage isolation interne par laine minérale et tous matériaux nécessaires a lisolation
phonique, selon le PV du fabricant
- Compris joint d’étanchéité sur les quatre c6tés du vantail, selon le PV du fabricant
- Ferrage par paumelles a en acier zingué, avec roulements a billes inox, classe 14 selon la norme EN 1935 et en nombre suffisant
par rapport au poids des vantaux
- Porte Coupe feu 1 heure avec PV.

Protection et finitions :
- Tous les éléments métalliques de I'ouvrage devront étre protégés contre la corrosion, y compris en cas de rayures ou chocs ou
détérioration de la peinture
- La téle et les profilés seront en acier galvanisé (épaisseur de zinc 275 g/m? minimum) recouvert par thermolaquage poudre cuite au
four, teinte RAL au choix de I'architecte
- L’ensemble devra justifier d’'un classement C5-M (ambiance marine) durabilité haute (supérieure a 15 ans) selon la norme ISO
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12944.

- Ferme-porte intégré en traverse haute
- Serrure et barres anti-panique 1 point de fermeture + module extérieur (1/2 cylindre + poignée)
- Butées portes.

Mise en ceuvre : L'ensemble compris toutes fixations, fourniture, montage, assemblage, calepinage suivant plans, joint d'étanchéité et tous
détails de finitions
Finition : L'ensemble recevra une couche de finition par thermolaquage en usine - Teinte RAL mat ou satiné au choix de I'architecte.

Phase 1-2

Localisation :
Porte entre le stockage huile et le stockage pneus

Fourniture et pose de blocs-portes métalliques thermolaquée 1 vantail, coupe feu 1h comprenant :

Les dimensionnements, détails de réalisations et de mise en ceuvre seront propres a chacune des portes et seront a la charge de
I'entreprise conformément aux carnets, coupes de détails et aux calepinages de I'architecte.

Porte :
- Bati en tube métallique de section 50 x 30 mm a aile (montants) et 50 x 50 mm a aile (traverse haute) pour recevoir un joint
périphérique en caoutchouc, jeu maximal entre le bati et le gros-oeuvre de 5 mm maximum, a étancher soigneusement par joint
silicone inintérrompu sur les 4 cotés, a l'intérieur et a I'extérieur et fixation du bati par vissage en tableau, sans feuillure, selon le PV
du fabricant
- Seuil extra plat
- Vantail épaisseur 60 mm, constitué de deux tbles d’épaisseur 15/10°minimum en acier assemblées par points de soudure
invisibles, renforts intérieurs en acier, remplissage isolation interne par laine minérale et tous matériaux nécessaires a lisolation
phonique, selon le PV du fabricant
- Compris joint d’étanchéité sur les quatre c6tés du vantail, selon le PV du fabricant
- Ferrage par paumelles a en acier zingué, avec roulements a billes inox, classe 14 selon la norme EN 1935 et en nombre suffisant
par rapport au poids des vantaux
- Porte Coupe feu 1 heure avec PV.

Protection et finitions :
- Tous les éléments métalliques de I'ouvrage devront étre protégés contre la corrosion, y compris en cas de rayures ou chocs ou
détérioration de la peinture
- La téle et les profilés seront en acier galvanisé (épaisseur de zinc 275 g/m? minimum) recouvert par thermolaquage poudre cuite au
four, teinte RAL au choix de I'architecte
- L’ensemble devra justifier d’'un classement C5-M (ambiance marine) durabilité haute (supérieure a 15 ans) selon la norme ISO
12944.

- Ferme-porte intégré en traverse haute
- Serrure et barres anti-panique 1 point de fermeture + module extérieur (1/2 cylindre + poignée)
- Butées portes.

Mise en ceuvre : L'ensemble compris toutes fixations, fourniture, montage, assemblage, calepinage suivant plans, joint d'étanchéité et tous
détails de finitions
Finition : L'ensemble recevra une couche de finition par thermolaquage en usine - Teinte RAL mat ou satiné au choix de I'architecte.

Phase 1-2

Localisation :
Porte entre le stockage huile et le stockage pneus
Sur le palier d'escalier au R+1 situé dans le local stockage pneu

Fourniture et pose de blocs-portes métalliques thermolaquée 2 vantaux, coupe feu 1h comprenant :

Les dimensionnements, détails de réalisations et de mise en ceuvre seront propres a chacune des portes et seront a la charge de
I'entreprise conformément aux carnets, coupes de détails et aux calepinages de I'architecte.

Porte :
- Bati en tube métallique de section 50 x 30 mm a aile (montants) et 50 x 50 mm a aile (traverse haute) pour recevoir un joint
périphérique en caoutchouc, jeu maximal entre le bati et le gros-oeuvre de 5 mm maximum, & étancher soigneusement par joint
silicone inintérrompu sur les 4 cotés, a l'intérieur et a I'extérieur et fixation du bati par vissage en tableau, sans feuillure, selon le PV
du fabricant
- Seuil extra plat
- Vantail épaisseur 60 mm, constitué de deux téles d'épaisseur 15/10°minimum en acier assemblées par points de soudure
invisibles, renforts intérieurs en acier, remplissage isolation interne par laine minérale et tous matériaux nécessaires a l'isolation
phonique, selon le PV du fabricant
- Compris joint d’étanchéité sur les quatre c6tés du vantail, selon le PV du fabricant
- Ferrage par paumelles a en acier zingué, avec roulements a billes inox, classe 14 selon la norme EN 1935 et en nombre suffisant
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par rapport au poids des vantaux
- Porte Coupe feu 1 heure avec PV.

Protection et finitions :
- Tous les éléments métalliques de I'ouvrage devront étre protégés contre la corrosion, y compris en cas de rayures ou chocs ou
détérioration de la peinture
- La tole et les profilés seront en acier galvanisé (épaisseur de zinc 275 g/m? minimum) recouvert par thermolaquage poudre cuite au
four, teinte RAL au choix de I'architecte
- L’ensemble devra justifier d’'un classement C5-M (ambiance marine) durabilité haute (supérieure a 15 ans) selon la norme ISO
12944,

Garniture :
- Ferme-porte intégré en traverse haute
- Ferme-porte avec fonction de blocage qui permet d'arréter la porte et d'éviter les mouvements brusques involontaires de la porte.
- Serrure et barres anti-panique 1 point de fermeture + module extérieur (1/2 cylindre + poignée)
- Butées portes.

Mise en ceuvre : L'ensemble compris toutes fixations, fourniture, montage, assemblage, calepinage suivant plans, joint d'étanchéité et tous
détails de finitions
Finition : L'ensemble recevra une couche de finition par thermolaquage en usine - Teinte RAL mat ou satiné au choix de I'architecte.

Phase 1-2

Localisation :
Porte entre le stockage huile et le hangar du batiment E

TRAVAUX ANNEXES

Le présent article définit les prescriptions relatives a la pose d’entrées d’air sur menuiseries extérieures aluminium existantes, dans le cadre
de la mise en conformité du systéme de ventilation.

La fourniture des entrées d’air est a la charge du lot CVC.

Le présent lot assure exclusivement la mise en ceuvre, les découpes, fixations, étanchéités et finitions nécessaires a leur intégration sur les
menuiseries existantes.

Mise en ceuvre (a la charge du présent lot) :
- Vérification préalable de la compatibilité des menuiseries existantes avec les dispositifs fournis
- Découpe et percement réalisés conformément aux instructions du fabricant et au DTU 36.5
- Fixation mécanique des entrées d’air et capots extérieurs avec traitement d’étanchéité périphérique par mastic silicone neutre ou
joint élastomeére
- Contréle du bon fonctionnement des ouvrants aprés pose
- Nettoyage complet des menuiseries et évacuation des déchets de percage.

Coordination inter-lots :
- Le lot CVC remettra au présent lot les dispositifs complets avant la date prévue d’intervention
- Le présent lot assurera la pose aprés accord sur les emplacements définis conjointement avec le lot CVC et la Maitrise d’CEuvre
- Toute détérioration ou non-conformité constatée sera signalée avant mise en ceuvre.

Contrdles et essais :
- Vérification de la bonne fixation, de I'étanchéité et de I'absence de déformation des profils
- Contréle visuel du parfait état de finition et du bon fonctionnement des ouvrants.

Phase 2

Localisation :
Sur les menuiseries extérieures des bureaux situés dans le batiment C

L’entreprise devra la fourniture et la pose des grilles de ventilation de type GMAC des entreprise VIM ou équivalent :

- Un cadre en corniéres galvanisé.

- L'assemblage dans les angles sera a coupe d'onglet parfaitement jointive. Une des ailes de la corniére assurera I'habillage au
droit du cadre dormant.

- Un remplissage persienné en profilés métalliques galvanisés dito cadre et fixé sur ce dernier.

- Une protection anti-rongeurs et insectes du type "moustiquaire” métallique pour les grilles extérieures.

- Une efficacité minimale de passage d’air de 85%

- Pose vissée pour les grilles extérieures

- Traitement par thermolaquage de I'ensemble dito couleur mur de pose

- Dimensions : Suivant articles ci-dessous.

Phase 1-2

Localisation :
Sur le mur entre le stockage huile et le hangar du batiment E
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Le présent article concerne la fourniture et la pose d’arceaux de protection destinés a protéger les pieds de poteaux contre les chocs (engins
de manutention, véhicules, chariots, etc.).
Les arceaux seront fixés sur le dallage existant.

Caractéristiques techniques :
- Matiere : acier S235JR ou équivalent, cintré a froid
- Diametre des tubes : @ 60 mm minimum
- Epaisseur des tubes : 3 mm minimum
- Finition : Galvanisation a chaud selon la norme NF EN ISO 1461 et/ou peinture thermolaquée de couleur jaune signalisation RAL
1023, avec bandes noires adhésives de marquage (option selon plan ou prescription)
- Hauteur hors sol : environ 600 mm
- Largeur entre jambes : adaptée a la protection du poteau concerné (généralement 500 a 1000 mm)
- Rayon de cintrage : régulier et sans amorce de pli.

Mise en ceuvre :
- Fixation : sur le dallage existant a I'aide de platines en acier soudées aux pieds des arceaux
- Dimension des platines : minimum 150 x 150 x 10 mm
- Ancrage : par chevilles mécaniques en acier zingué ou inox selon I'environnement, fixées conformément aux prescriptions du
fabricant et au DTU 21 (béton).

Pose :
- Vérification préalable de la planéité et de la résistance du dallage
- Implantation selon les plans d’exécution ou validation sur site avec le maitre d’ceuvre
- Serrage au couple recommandé par le fabricant des ancrages
- Application éventuelle d’un joint d’étanchéité en périphérie des platines.

Contréle et réception :
- Vérification de I'alignement, de la verticalité et de la stabilité des arceaux
- Contrble de la qualité des fixations et de la finition (absence de rayures, éclats de peinture ou corrosion).

Phase 1-2

Localisation :
Au droit des pieds de poteaux exposés a la circulation des engins au droit du batiment E

Fourniture et pose de barres d’accrochage pour échelles, comprenant :
- La fourniture de barres d’accrochage en acier galvanisé a chaud ou inox, conformes aux normes en vigueur et adaptées au support
- La fixation mécanique sur la charpente ou les éléments porteurs du bardage a I'aide de boulonnerie inox ou galvanisée, avec
plaques de renfort si nécessaire
- La vérification du positionnement, de la planéité et de la résistance a I'arrachement
- La protection anticorrosion des zones de percage et des interfaces métal/métal
- Le nettoyage et la remise en état des surfaces adjacentes aprés intervention
- Les barres devront permettre un accrochage sécurisé des échelles de couvreur et répondre aux exigences de sécurité du travail en
toiture métallique.

Phase 1-2

Localisation :
Dans I'angle des batiments D et E

Phase 2

Localisation :
En fagade du batiment C

Fourniture et mise en ceuvre d’'une échelle métallique a crinoline comprenant :
- Montants et cadre en tubes ovales en acier galvanisé a chaud
- Marche par barreaux striés de diamétre 27 mm
- Protection contre les chutes par crinoline réalisée en demi cercle en tubes ronds de diamétre 30 mm
- Assemblage des éléments entre eux par soudures soignées
- Fixation sur la structure charpente métallique et du bardage
- Trappe amovible d’accés verrouillable et déverrouillable par clé pompier en sous face compris barre d’accrochage pour maintien en
position ouvert
- Compris toutes suggestions de mise en ceuvre et de finition.

Phase 3-1

Localisation :
Depuis le batiment E, mise en place d'une échelle a crinoline en pignon sur batiment D (file E a la file I)
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2.5.6

Le présent article concerne la fourniture et la pose d’'un ferme-porte sur une porte existante afin d’assurer la fermeture automatique, le
contréle de I'ouverture, et la sécurité incendie conformément aux normes applicables, comprenant :

- Ferme-porte a bras standard ou bras compas selon compatibilité avec la porte et le bati existants

- Matériau : Corps en acier ou aluminium, finition peinture epoxy ou anodisée, résistant a I'usure et a la corrosion

- Force de fermeture réglable selon la largeur et le poids de la porte (norme EN 1154 ou équivalent)

- Vitesse de fermeture et d’atterrissage ajustables

- Bras articulé complet avec fixation adaptée au type de porte et au dormant existant

- Visserie et chevillage adaptés au support (bois, métal ou béton)

- Compatibilité : Convient aux portes intérieures ou extérieures existantes, bois, métal ou PVC

- Normes et sécurité : Conforme aux normes EN 1154 et EN 1634 pour les portes coupe-feu le cas échéant

- Vérification de la solidité et de I'alignement de la porte et du dormant existants avant pose

- Implantation et marquage précis des points de fixation selon le gabarit fourni par le fabricant

- Fixation du corps du ferme-porte et du bras conformément aux instructions du fabricant

- Réglage de la force, de la vitesse et de I'atterrissage pour un fonctionnement optimal et silencieux

- Contrble final du bon fonctionnement : ouverture compléte, fermeture automatique, absence de blocage ou de frottement.

2.5.6.1 Phase 2

Localisation :
Sur la porte existante de la piece produit chimique batiment C

Affaire : 24106
Phase : DCE
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