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PRESCRIPTIONS GENERALES

Nature des travaux

Le présent document a pour but de définir les prestations du lot « PLATRERIE - PEINTURE » pour la Réhabilitation et désamiantage de la
DIR de Brioude située au 29 Rue Guynemer a BRIOUDE (43100).

Le présent CCTP a pour objet de décrire les spécifications que devra mettre en ceuvre I'entreprise adjudicataire du marché.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et sans ordre spécial ni supplément
de prix, I'exécution de tous les travaux du projet en lien avec ce lot méme non mentionné au présent CCTP.

Documents de références - normes et réglementations

Les fournitures, prestations et travaux, objet du présent lot, seront exécutés conformément aux DTU, cahier des charges, cahier des clauses
techniques particuliéres, cahier des clauses spéciales, avis techniques, normes, réglements et prescriptions techniques en vigueur a la date
de signature du marché.

Selon les DTU :
- 25.1 - Travaux d'enduits intérieurs en platre
- 25.221 - Plafonds constitués par un enduit armé en platre
- 25.222 - Plafonds fixés par plaques de platre
- 25.232 - Plafonds suspendus par plaques de platre
- 25.31 - Exécution des cloisons en carreaux de platre
- 25.41 - Quvrages en plaques de parement en platre
- 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en platre isolant

Selon les regles de calcul du D.T.U. :
- Les régles de calcul Th-K 77 des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction
- Les régles de calcul Th-G calcul du coefficient GV des batiments d'habitation et du coefficient G1 des batiments autres que
d'habitation
- Les régles de calcul Th-BV calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements
- Les régles de calcul Th-C calcul du coefficient de performance thermique globale des logements
- Les regles de calcul Th-G, Th-BV et Th-C régle d'échantillonnage pour le calcul des coefficients GV, BV et C d'ensembles
thermiquement homogénes
- Les régles de calcul Th-C et additif aux régles Th-G, Th-BV et Th-C (régle d'échantillonnage).

Selon les normes N.F. :
- N.F.B. 50.001 a 54.170.3 - Bois
- N.F.B. 57.050 a 57.080 - Liege
- N.F.P. 00.001 a 00.002 - Terminologie
-N.F.P. 01.001 2 01.101 - Dimensions des constructions
- N.F.P. 02.001 a 02.025 - Dessins de batiment et de génie civil
- N.F.P. 03.001 - Cahier des charges, marchés
- N.F.P. 04.002 2 04.103 - Tolérances
- N.F.P. 05.100 a 05.341 - Performances
-N.F.P. 71.201.1 4 71.202 - Platres
-N.F.P. 72.201 a 72.332 - Eléments en platre
-N.F.P. 73.201.1 a2 73.301 - Staff et stuc
-N.F.P. 75.101 2 75.411.2 - Isolation thermique

Selon la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, concernant les installations soumises a déclaration
et/ou a autorisation pour la protection de I'environnement.

La présente liste constitue un rappel des principales prescriptions réglementaires et n'est pas limitative.

L’entrepreneur du présent corps d’état est tenu de respecter les Lois, Décrets, Arrétés et régles administratives et normes en vigueur au
moment de la signature de son marché.

Le soumissionnaire devra vérifier si les détails de construction décrits au Cahier des Charges sont complets, si les types de construction
sont appropriés et s'ils présentent les qualités requises a I'utilisation pour lesquels ils sont prévus. Toutes modifications ou adjonctions
paraissant utiles ou nécessaires sont a joindre a la soumission accompagnée d'un justificatif correspondant.

Caractere forfaitaire de I'offre

Les CCTP et DPGF sont donnés a titre indicatif et sont indissociables de I'ensemble des pieces du marché a savoir des plans architectes,
des plans techniques et de I'étude de sol. L'offre de I'entreprise sera globale et forfaitaire, I'entreprise devra signaler toutes omissions ou
tous travaux complémentaires non prévus dans les DPGF qu’elle juge nécessaire a la réalisation du projet.

L'entrepreneur devra répondre dans le cadre du DPGF fourni sous peine que son offre ne soit pas analysée.

Prestations préalables aux travaux

L'entrepreneur, en conformité avec les piéces du marché, suivant les indications du maitre d'ceuvre et les renseignements provenant des
autres corps d’états, devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux, a savoir :

- Procés-verbaux de matériaux employés

- Les certificats de qualités de matiéres employées
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- La certification ACERMI pour les isolants

- Le procés-verbal de réception des supports

- Les fiches techniques des produits

- Notices d'entretien

- Les dessins d'exécution avec synthése en coordination avec les autres corps d’état et sur approbation Maitre d'CEuvre
- La prise des cbtes sur chantier

- La fabrication des éléments en atelier

- Les principes et détails de fixation

- Les plans et les notes de calculs, et d'atelier, des fixations des éléments de serrureries seront @ soumettre au bureau de controle
en phase EXE

- L'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie

- Le transport et la manutention sur chantier, les échafaudages et protections nécessaires

- Les plans de récolements et DOE.

Ces documents seront soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique avant toute commande ou mise en fabrication.
Les documents devront en outre étre complétes par tous les renseignements nécessaires a la construction et a 'aménagement des
ouvrages qui sont a la charge des autres corps d’états.

Echantillons

L'entrepreneur présentera tous échantillons de tous les matériaux employés sur demande du Maitre d’CEuvre et Maitre d’ouvrage.
L'entrepreneur devra présenter dés la réception de I'ordre de service de commencer les travaux, dans un délai de deux semaines apres
notification du Maitre d'CEuvre, un échantillonnage des matériaux retenus, ainsi que les prototypes de matériels fabriqués qui lui seront
demandés.

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l'approbation des échantillons et prototypes aprés modifications et mises aux points
éventuelles.

Réception des supports

Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'Entrepreneur devra réceptionner les "supports" suffisamment tét sur lesquels il devra
intervenir. En cas de défaut il devra faire constater toute anomalie contractuellement auprés du Maitre d’CEuvre.

Sans observation particuliére, quels que soient les défauts du support, I'Entrepreneur fera son affaire de tous calages ou ouvrages spéciaux
nécessaires a la bonne exécution de ses travaux. Sans observation particuliére, il sera responsable du maintien de ses ouvrages.

Echafaudages - protections - travaux préparatoires

L'Entrepreneur devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec tous les systemes de sécurité réglementaires : les
garde-corps, les filets pour les chutes d'objets et les ouvrages nécessaires a la protection des personnes travaillant sur le chantier et des
personnes circulant sur les zones publiques.

L'Entrepreneur assurera la protection des ouvrages environnants durant toute son intervention et jusqu'a réception des travaux. Si des
ouvrages ou parties d'ouvrages étaient dégradés suite a une protection déficiente, I'Entrepreneur aura la reprise des ouvrages concernés, a
sa charge, sous sa responsabilité.

Il aura implicitement a sa charge et sans ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non
mentionnés au présent CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille, le cas échéant, isolation des taches
d'humidité accidentelles et localisées, etc.

Phasage de chantier

Le phasage des travaux de platrerie sera le suivant :
- Les gaines techniques devront étre réalisées avant les plafonds
- Les plafonds coupe-feu devront étre réalisés avant les doublages (sauf pour les doublages dans la hauteur du plénum).

L’entrepreneur du présent lot devra prendre en compte toutes dispositions nécessaires pour respecter cet ordre d’intervention.

Nettoyage et mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot et réalisés conformément
aux spécifications du D.T.U.
Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer ;
- Le nettoyage de tous les ouvrages et de leurs accessoires
- L'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages
- Remise en état de fonctionnement s’il y a lieu des appareillages de quincaillerie, plomberie, électricité (grattage des excédents de
peinture, graissage etc...).

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, tous les résidus des films
de protection, etc.

L’entreprise devra le nettoyage a la demande du Maitre d’ceuvre. Si sous 48 heures, ce nettoyage n’est pas effectué, il sera fait appel a une
entreprise de nettoyage, dont le colt sera imputé a I'entreprise titulaire du présent lot.

SOLS

L'Entrepreneur devra le grattage et le lavage de tous les sols a I'eau légérement acidulée, ou tout autre produit adapté n'attaquant ni les
matériaux posés au sol ni les joints.

Il en est de méme, pour les sols ciment recevant des revétements souples.
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GLACES, VITRERIE, VOLETS
Nettoyage toutes faces de toutes les glaces ou verres, de tous les ensembles vitrés, des volets pliants et coulissants sur les 2 faces, avec la
terminaison des prestations et pour la réception (2 interventions).

APPAREILS

Il sera procédé au nettoyage des prises de courant, interrupteurs, luminaires, appareils sanitaires, marches d'escaliers, garde-corps et de
toute la quincaillerie.

Les pénes et les serrures seront nettoyés et leur bon fonctionnement vérifié. L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait, qu'il ne devra
pas employer d'acide ou d'esprit de sel, pouvant attaquer I'émail ou le nickelage des appareils.

Garanties

L'Entrepreneur est censé connaitre parfaitement les ouvrages employés et ne peut arguer d'erreurs ou omissions au présent Descriptif, pour
ne pas exécuter comme étant compris dans son offre, tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achevement, et a la conservation
des travaux envisagés.

Les cloisons, doublages, faux plafonds et leurs ouvrages annexes devront bénéficier de la garantie décennale a compter du jour de la
réception des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état des produits et de leur protection.

Pendant la période de garantie, les peintures qui auront éprouvé une altération, provenant de malfagons ou de la mauvaise qualité de la
matiére employée, seront refaites d'une ou plusieurs couches, aux frais du présent lot.

L'entrepreneur doit une garantie de 2 ans adater du jour de la réception, pour les peintures et revétements.

Garanties et responsabilité

L'entrepreneur garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages.

Il doit signaler a la réception des plans toutes les contradictions ou erreurs et proposer les modifications éventuelles.
L'entrepreneur déclare avoir une parfaite connaissance des buts a atteindre et des moyens a mettre en ceuvre.

En conséquence, il donne sa garantie sans réserve pour tous les travaux a exécuter.

L’entreprise devra une protection efficace et durable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

Garantie du fabricant

Les produits des fabricants sont couverts, dans le cadre de la responsabilité civile fabricant, par une garantie produits couvrant les vices de
fabrication qui pourraient affecter leur bonne tenue ou leur efficacité.

Dans ce cas, la garantie couvre le remplacement du produit et la prise en charge des frais occasionnés par ce remplacement.

Garantie de l'entrepreneur

La garantie de l'entrepreneur est régie par la loi du 4 janvier 1978 (article 1792 du Code civil). Cette loi lui impose :

+ une garantie de bon fonctionnement de deux ans a dater de la réception du chantier pour les revétements ayant une fonction décorative :
produits de fagades de classe D et gamme décorative

* une garantie décennale a dater de la réception du chantier pour les revétements ayant également une fonction technique : revétements de
facades de classes | et T.

La mise en ceuvre des revétements techniques doit faire I'objet d'une déclaration de cette activité a I'assureur.

La mise en ceuvre de revétements dits de « technique non courante » (procédés hors DTU par exemple) nécessite la souscription de
garanties complémentaires a la décennale de base de I'entrepreneur.

Garantie contractuelle de bonne tenue

Fabricant et entrepreneur peuvent prolonger conjointement la durée de garantie légale des gammes décoratives et des revétements de
facades de classe D pour la porter a cing ou dix ans dans le cadre d'un marché de travaux.

Cette garantie optionnelle est alors souscrite par I'entrepreneur auprés du fabricant lorsque le Maitre d'Ouvrage l'exige.

Pour certains revétements, cette prolongation de garantie peut se faire par la souscription d'un contrat d'entretien périodique.

Stockage

Tous les matériaux doivent étre stockés a I'abri des intempéries.

Les éléments de cloisons sont stockés obligatoirement, sous peine de refus, dans un endroit sec, a plat, sur un sol plan. Chaque pile est
obligatoirement supportée par des cales suffisamment rapprochées pour éviter toute déformation (50 a 60 cm).

Les stockages des matériaux seront en tous points conformes aux prescriptions des fabricants.
Les engins de déchargement et d'approvisionnement aux étages auront une fourche de dimensions appropriées a celles de la pile.

Le stockage sur chantier des piles de plaques, comme le transport sur camion s'effectuera a plat, sur des cales de largeur minimale de 10
cm espacées au plus de 40 cm.

Les plagues, qui seront livrées par paire pour protéger le parement, doivent étre manutentionnées sur chant de préférence par paires.

Prescription hygrométrique
L’entreprise devra prendre en compte et connaissance du classement des locaux pour adapter ses produits dans les locaux en fonction de
I'exposition a 'humidité.

Critéres de classement
Hygrométrie des locaux (rappel des D.T.U 20.1, D.T.U 40.1, D.T.U 40.2, D.T.U 40.3, D.T.U 40.4 et D.T.U 43.3)
On définit quatre types de locaux :
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- Locaux a faible hygrométrie : W/n inférieur ou égal a 2,5 g/m3
- Locaux a hygrométrie moyenne :W/n entre 2 et 5 g/m?

- Locaux a forte hygrométrie : W/n entre 5 et 7,5 g/m3

- Locaux a trés forte hygrométrie : W/n supérieur a 7,5 g/m?3

NOTA :
- W : quantité de vapeur d’eau produite a I'intérieur d’un local par heure, exprimée en grammes par heure (g/h)
- n : le taux horaire de renouvellement d’air exprimé en métres cube par heure (m3/h)

En regle générale :
- Local a faible hygrométrie : les locaux équipés de ventilations mécaniques controlées et de systémes propres a évacuer les pointes
de production de vapeur d’eau, dés qu’elles se produisent, (par exemple : hottes, ...) sont des locaux a faible hygrométrie.
- Local a hygrométrie moyenne : les locaux correctement chauffés et ventilés, sans sur-occupation, et les locaux de production dont
le processus ne génére pas de vapeur d’eau sont des locaux a hygrométrie moyenne.
- Local a forte hygrométrie : les locaux médiocrement ventilés et les locaux avec forte concentration humaine sont des locaux a forte
hygrométrie.
- Local a trés forte hygrométrie : les locaux spéciaux ou I'activité maintient une humidité relative élevée, sont des locaux a tres forte
hygrométrie.

Classement des locaux

1. Classe EA (Faible hygrométrie) :
- Locaux secs ou faiblement humides
- Parois non exposées a I'eau : W/n inférieur ou égal a 2,5 g/m3
- Exemples de classement minimal de locaux normalement ventilés et chauffés : Chambres, couloirs de circulation, etc...

2. Classe EB (Hygrométrie moyenne) :
- Locaux moyennement humides
- En cours d'exploitation du local, I'eau intervient ponctuellement sous forme de rejaillissement sans ruissellement : W/n entre 2,5 et
5 g/m?3
- Exemples de classement minimal de locaux normalement ventilés et chauffés a usage privatif : Cuisine, WC, etc...

3. Classe EB+P (Forte hygrométrie) :
- Locaux humides a usage privatif
- Forte hygrométrie : W/n entre 5 et 7,5 g/m3
- En cours d’exploitation du local, I'eau est projetée épisodiquement sur au moins une paroi (ruissellement)
- Exemples de classement minimal de locaux normalement ventilés et chauffés : Salles d’eau intégrant un receveur de douche et/ou
une baignoire, etc...

Prescriptions incendie

L’entreprise devra prendre en compte le classement au feu des locaux afin d’adapter les matériaux, les équipements et installations en
fonction du risque d’'incendie et de I'usage des locaux.
Textes de référence :

- Code du travail : articles R4216-1 a R4216-29

- Arrété du 25 juin 1980 modifié

- Normes APSAD et NF EN 13501

Classement des locaux :

LO - Locaux secs / non sensibles
- Locaux non générateurs de chaleur ou de produits inflammables (bureaux, circulation)
- Parois non exposées au feu : ElI 30 minimum
- Matériaux de finition : réaction au feu classe M3 minimum

L1 - Locaux a faible risque
- Locaux contenant du mobilier ou petits matériels électriques
- Parois : EI 60 minimum
- Portes : EI2 30-C
- Matériaux : M2/M3

L2 - Locaux a risque moyen
- Locaux ou I'on stocke ou utilise des produits inflammables en faible quantité
- Parois : EI 90 minimum
- Portes : EI2 60-C
- Matériaux : M2

L3 - Locaux a risque élevé
- Locaux techniques ou de stockage de produits inflammables, ateliers avec énergie thermique ou électrique significative
- Parois : El 120 (coupe-feu 2h)
- Portes : EI2 60-C avec ferme-porte
- Matériaux : M1 ou M2 selon prescriptions
- Dispositifs de compartimentage : type 4

Prescriptions générales :

Parois séparatives, plafonds et planchers doivent assurer la tenue mécanique et thermique minimale El indiquée pour le classement du
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local.

Traversées (réseaux électriques, plomberie, ventilation) calfeutrées selon la résistance au feu exigée.

Portes, hublots et autres ouvertures conformes aux performances de résistance au feu et étanchéité a la fumée requises pour la classe du
local.

Matériaux de construction et finitions respectant la classe réaction au feu imposée.

Installations électriques et équipements techniques conformes aux prescriptions du Code du travail et normes applicables pour les locaux a
risque incendie.

Travaux a proximité d'une voie ferrée

Toute installation de chantier a proximité des voies ferrées constitue un Projet d’Installation de Chantier (PIC). Le PIC doit étre soumis a la
SNCF pour validation avant le début des travaux. Aucun engin, stockage ou aménagement ne pourra étre mis en place sans cette validation.

L’entreprise doit respecter strictement les prescriptions de sécurité définies par la SNCF, assurer la formation et I'habilitation du personnel
aux travaux en emprise ferroviaire, et respecter les créneaux horaires définis. Les dispositifs de protection contre les chutes d’objets et
intrusions sur la voie sont obligatoires.

Le respect du PIC pourra étre contrélé par le maitre d’'ouvrage et la SNCF. Tout manquement entraine I'arrét immédiat des travaux jusqu’a
régularisation. Les prestations liées a la coordination avec la SNCF sont incluses dans le prix global du marché.

Travaux en site occupé et accés au magasin

L’entreprise devra maintenir I'accés sécurisé au magasin au moins 1 heure par jour pour permettre au magasinier d’accéder aux pieces,
dans la plage horaire 7h30 - 17h00, aprés réalisation des travaux de désamiantage et pendant toute la période des travaux. L’accés doit étre
libre de tout obstacle et sécurisé.

L’organisation du chantier devra étre adaptée pour respecter cette obligation sans surcodt pour le maitre d’'ouvrage. Les zones de circulation
et de stockage temporaire seront clairement identifiées et délimitées.

Le respect de cette prescription pourra étre contrélé par le maitre d’'ouvrage. Tout manquement entrainera I'arrét immédiat des travaux
jusqu’a régularisation. Cette prestation est incluse dans le prix global du marché.

Visite sur site

L’entreprise prendra contact avec le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre pour visiter le chantier avant de rendre son offre.

L’entrepreneur a I'obligation de procéder a une visite afin d’apprécier sous sa responsabilité, les difficultés, les sujétions de nature, volumes,
dimensions et moyens lui permettant d’établir un prix forfaitaire.

Au cours de cette visite, il prendra en compte notamment :
- Les contraintes du site (acces, circulations, batiments existants, avoisinants, etc.)
- Les possibilités de mode opératoire de réalisation des travaux
- Les contraintes de tri, de stockage ou de réemploi des déchets sur site
- Les contraintes de transport et de traitement des déchets
- Etc... Liste non exhaustive.

L’entreprise devra remettre avec son offre une attestation de visite.

Organisation et phasage des travaux

Le présent article a pour objet de définir les dispositions générales relatives a I'organisation et au déroulement des travaux, conformément
au phasage d’exécution établi par la maitrise d’ceuvre et représenté sur le plan de PHASAGE TRAVAUX joint au dossier de consultation.

Ce phasage vise a garantir :
- La continuité de fonctionnement du site de la Direction Interdépartementale des Routes du Massif Central - CEl de Brioude
- La sécurité du personnel, des usagers et des intervenants
- La coordination entre les différents lots, notamment dans le cadre des opérations de désamiantage et de réhabilitation des toitures.

Les entreprises sont tenues de respecter strictement les périodes et séquences d’intervention suivantes :
- Phase 1-1 : Couverture C - Batiments F et G - du 09/02/2026 au mi-avril 2026
- Phase 1-2 : Couverture C - Batiment E - de mi-avril 2026 a mi-juillet 2026
- Phase 2 : Couverture A - Batiment C - du 30/03/2026 a fin juin 2026
- Phase 3-1 : Couverture B - Batiment D - du 16/04/2026 a mi-juillet 2026
- Phase 3-2 : Couverture B - Batiment D - de mi-juillet a mi-octobre 2026
- Travaux VRD (cour de service) - du 03/08/2026 a mi-octobre 2026.

Les dates indiquées sont données a titre prévisionnel et pourront étre ajustées par la maitrise d’ceuvre en fonction de I'avancement global du
chantier et des contraintes techniques rencontrées.

Chaque entreprise devra planifier ses interventions en cohérence avec le phasage ci-dessus et avec les autres lots concernés.

Aucun chevauchement de phase ne sera autorisé sans accord formel de la maitrise d’ceuvre.

Les entreprises devront assurer la mise en place de toutes les mesures nécessaires a la sécurisation des zones en travaux et au maintien
de I'exploitation du site pendant toute la durée des opérations.

Les acces, stockages et circulations internes seront coordonnés en amont avec la maitrise d'ceuvre et le représentant du maitre d’ouvrage.
Toute demande de modification du phasage ou de la durée d’intervention devra étre formulée par écrit et soumise a validation préalable.

Réhabilitation et désamiantage de la DIR de Brioude - 43100 BRIOUDE Page:7



B TECH-A

2 7 DCE/CCTP/LOT N°07 PLATRERIE - PEINTURE

1.18 Limites de prestations

Voir limites de prestations définies dans le tableau N°LPO1 ci-joint.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
TRAVAUX PREPARATOIRE

Frais compte prorata 2%

L’entrepreneur du lot principal devra I'ouverture et la gestion du compte prorata du chantier en se conformant a la réglementation en vigueur
(en particulier la norme NF P 03-001, annexes A et B) et au plan général de coordination. Ce compte couvrira les dépenses communes liées
a la vie du chantier, tels que les dépenses d’énergie, d’utilisation et d’entretien des parties communes.

L’entreprise réglera les dépenses, et encaissera les recettes, organisera les appels de fonds, établira les répartitions. Elle se chargera de la
gestion compléte du compte prorata. Les frais imputés au compte prorata doivent étre justifiées par des factures.

Bennes de chantier

Le présent lot aura a sa charge le tri et I'évacuation de ses déchets, il mettra en ceuvre ses propres bennes de tri.

PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE NON DEMONTABLE

Les plafonds rampants seront réalisés avec le systeme Placostil de Placoplatre ou équivalent sur charpente métallique et constitués de la
fagon suivante :
- Mise en ceuvre conforme au NF DTU 25.41, aux procés-verbaux RS 14-092 et aux recommandations du fabricant
- Préparation du support et la mise en ceuvre conformément au NF DTU 25.41 et aux recommandations du fabricants
- Compris I'ensemble des sujétions pour la mise en ceuvre sur la charpente métallique
- Corniere périphérique Stil F 530 ou CR2
- Fourrures Placostil F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées a 0,60 m maximum d'entraxe, fixées au
support par l'intermédiaire de suspentes Placostil
- 1 plague Placoplatre BA 13 fixée sur l'ossature
- Compris retombées, jouées, etc..
- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux
recommandations de la société Placoplatre.

NOTA : Compris complément d'isolant au dessus du doublage existant si nécessaire au droit des murs donnant sur I'extérieur. Epaisseur et
résistance thermique identique a I'existant.

Phase 2

Localisation :
Dans I'accueil du batiment C

Les plafonds seront réalisés avec le systeme Placostil de Placoplatre ou équivalent sur charpente métallique et constitués de la fagon
suivante :

- Mise en ceuvre conforme au NF DTU 25.41, aux procés-verbaux RS 14-092 et aux recommandations du fabricant

- Préparation du support et la mise en ceuvre conformément au NF DTU 25.41 et aux recommandations du fabricants

- Compris I'ensemble des sujétions pour la mise en ceuvre sur la charpente métallique

- Corniere périphérique Stil F 530 ou CR2

- Fourrures Placostil F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées a 0,60 m maximum d'entraxe, fixées au

support par l'intermédiaire de suspentes Placostil

- 2 plaques Placoplatre BA 18 fixées sur l'ossature

- Compris retombées, jouées, etc..

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux

recommandations de la société Placoplatre

- REI60.

Phase 2

Localisation :
Dans la chaufferie située dans le batiment C

Les plafonds seront réalisés avec le systeme Placostil de Placoplatre ou équivalent sur charpente métallique et constitués de la fagon
suivante :

- Mise en ceuvre conforme au NF DTU 25.41, aux procés-verbaux RS 14-092 et aux recommandations du fabricant

- Préparation du support et la mise en ceuvre conformément au NF DTU 25.41 et aux recommandations du fabricants

- Compris I'ensemble des sujétions pour la mise en ceuvre sur la charpente métallique

- Corniere périphérique Stil F 530 ou CR2

- Fourrures Placostil F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées a 0,60 m maximum d'entraxe, fixées au

support par l'intermédiaire de suspentes Placostil

- 2 plaques Placoplatre BA 25 fixées sur |'ossature

- Compris retombées, jouées, etc..

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux

recommandations de la société Placoplatre

- REI120.
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Phase 1-2

Localisation :
En plafond de la cage d'escalier du local pneus du batiment E

Phase 2

Localisation :
Dans la piéce produit chimique située dans le batiment C

PLAFONDS DEMONTABLES

Fourniture et pose de plafonds suspendus type panneaux TONGA de chez EUROCOUSTIC ou équivalent, dalles de 600 x 600 x 22 mm,
autoportantes en laine de roche, revétue d’'un voile de verre sur la face apparente et d’'un voile de verre naturel sur la contre face (bords A).

Pose sur ossatures métalliques porteuses avec suspentes en tige filetée, lisse, crantée ou feuillard. Ces suspentes doivent étre rigides et
réglables. Compris profils secondaires avec systéeme de fixation maintenant un écartement déterminé. L'ensemble doit former une résille
modulée en fonction du format des panneaux. Les suspentes et ossatures doivent avoir subi, avant pose, un traitement de protection soit par
galvanisation. Compris profils porteurs, entretoises, cornieres de rives adaptées au type de plafond et toutes sujétions d'adaptation en
fonction des modules de plafonds et des locaux.

Pose sur ossature apparente en T de 24 mm blanc, compris traitement de la liaison périphérique par corniére de rive.

Fourniture et mise en ceuvre de clips et d’épingles sur les quatre c6tés des dalles afin d’éviter les soulévements.

Compris coupes, découpes droites ou biaises, ajustages et toutes sujétions de raccordement au droit des murs et revétements muraux de
différentes natures.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1, norme NFP68 203 et suivant recommandations du fabricant.

Caractéristiques :
- Absorption acoustique : aw = 1.00
- Réaction au feu : A1

Phase 2

Localisation :
Dans les bureaux du batiment C

CLOISONS SUR OSSATURE METALLIQUE

Fourniture et pose de cloisons placostil 98/48 de chez Placoplatre ou équivalent, comprenant :
- Référence : PLACOSTIL 98/48 des entreprises BPB PLACO ou équivalent
- Deux plaques de platre Placoflam par parement
- Epaisseur : 98 mm
- Une ossature métallique en profils de 48 mm
- Montants simples entre axe 0.40 ml et montants doublés dos a dos entre axe 0.60 ml
- Hauteur : Jusqu'a 4.35 m de haut
- Isolation laine de roche, épaisseur 45 mm sans pare-vapeur
- Affaiblissement acoustique : 47 dB
- Résistance au feu de la cloison = El 120 (CF 2H).

Phase 1-2

Localisation :
Au R+1 au droit de la trémie d’escalier situé dans le local stockage pneu du batiment E

PROTECTION DES STRUCTURES ACIER

Le présent article concerne la protection passive contre I'incendie des poteaux en acier afin d’obtenir une résistance au feu de R 120 selon la
norme EN 13501-2, par mise en ceuvre de plaques de silicate de calcium PROMATECT®-L500 de la société Promat ou équivalent.

Caractéristiques du produits :
- Plagues PROMATECT®-L500 ou équivalent, a base de silicate de calcium autoclavé, incombustibles, classées A1 selon EN
13501-1.
- Densité : env. 480 kg/m3.
- Conductivité thermique A = 0,115 W/m-K a 20 °C.
- Epaisseurs a déterminer suivant le facteur de section Hp/A des poteaux et les tableaux de dimensionnement Promat pour R 120.

Mise en ceuvre :
- Pose conforme au DTA/Avis Technique Promat et au guide de mise en ceuvre Promat Protection des structures acier.
- Fixation des plaques par vis autotaraudeuses Promat ou agrafes inox, selon le type de profil.
- Joints bord a bord, recouverts de bande PROMATECT® ou mastic PROMASEAL®-A, selon prescription.
- Traitement soigné des angles et abouts, sans discontinuité d’isolation.
- Tous percements, jonctions et raccords aux éléments de structure adjacents a traiter pour maintenir la continuité de la protection
feu.
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Contréles et tolérances :
- Vérification avant pose de la compatibilité des sections et profils avec les tableaux de performance R 120 Promat.
- Contrble visuel de la planéité, du serrage des fixations et de la continuité des joints.
- Toute non-conformité a reprendre avant réception.

Phase 1-2

Localisation :
Au droit des poteaux métalliques situés dans le stockage pneus du batiment E

PEINTURES SUR MURS ET PLAFONDS

Peinture satinée, finition B, NF Environnement, en phase aqueuse, travaux comprenant :
- Préparation des supports
- Epoussetage
- Impression : '"AQUALINE EVO IMPRESS', peinture d'impression aux résines Acrylique et alkyde en phase aqueuse, extrait sec en
poids de 60,8 %, contient au maximum COV max 2g/L, famille |, classe 7b2-4a
- Rebouchage
- Enduit non repassé
- Pongage, époussetage
- Intermédiaire 1 couche de ‘AQUALINE EVO SATIN’, peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques et alkyde en phase
aqueuse, label NF Environnement, extrait sec en poids de 53,3 %, famille I, classe 4a-7b2, COV max 15g/L
- Finition 1 couche de ‘AQUALINE EVO SATIN’, peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques et alkyde en phase
aqueuse, label NF Environnement, extrait sec en poids de 53,3 %, famille |, classe 4a-7b2, COV max 15g/L

Phase 1-2

Localisation :
Sur les cloisons au R+1 de la cage d’escalier situé dans le local stockage pneu du batiment E

Phase 2

Localisation :

Sur les parois verticales de :

- I'accueil du batiment C

- la chaufferie située dans le batiment C

- la piece produit chimique située dans le batiment C

Peinture satinée, finition B, NF Environnement, en phase aqueuse, travaux comprenant :
- Préparation des supports
- Epoussetage
- Impression : '"AQUALINE EVO IMPRESS', peinture d'impression aux résines Acrylique et alkyde en phase aqueuse, extrait sec en
poids de 60,8 %, contient au maximum COV max 2g/L, famille |, classe 7b2-4a
- Rebouchage
- Enduit non repassé
- Pongage, époussetage
- Intermédiaire 1 couche de ‘AQUALINE EVO SATIN’, peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques et alkyde en phase
aqueuse, label NF Environnement, extrait sec en poids de 53,3 %, famille |, classe 4a-7b2, COV max 15g/L
- Finition 1 couche de ‘AQUALINE EVO SATIN’, peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques et alkyde en phase
aqueuse, label NF Environnement, extrait sec en poids de 53,3 %, famille |, classe 4a-7b2, COV max 15g/L.

Phase 1-2

Localisation :
En plafond de la cage d'escalier du local pneus du batiment E

Phase 2

Localisation :

En plafonds de :

- I'accueil du batiment C

- la chaufferie située dans le batiment C

- la piece produit chimique située dans le batiment C

TRAVAUX DE RETOUCHES ET NETTOYAGE
Nettoyage

L’entreprise devra 3 opérations de nettoyages, a savoir :
- Nettoyages pour opérations de pré - réception
- Nettoyages de livraison

Tous les locaux devront étre livrés dans un état de propreté impeccable pour la réception.
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Un “dégrossissage” sera effectué avant les pré-réceptions.

A l'achévement de ses travaux, l'entrepreneur effectuera tous les nettoyages nécessaires (vitrerie, carrelages, appareils sanitaires,
robinetterie, revétements sols minces, appareils électriques, menuiseries extérieures, etc.)

Les nettoyages devront faire disparaitre toutes les taches de peinture enduit mastic, huile, ciment, ainsi que les projections de mortier, le

platre, etc.

Les produits employés (solvants, décapants, etc.) et les procédés mis en oeuvre (grattage, pongage) devront étre compatibles avec les
matériaux nettoyés, afin de ne provoquer aucune altération des matiéres ou de leur état de surface (poli, brillant).

A la prise de possession des locaux, I'entrepreneur réalisera un nettoyage de finition pour une livraison sans poussiére.
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