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M A I T R I S E  D ' O E U V R E

SCOP ARL IP421
18, rue Alain Chartier
63000 Clermont-Ferrand
E-Mail: atelierip421@gmail.com
Tel: 06 30 19 94 16

ALTAIS INGENIERIE-B27
ZAC du Roc de Journiat

63122 Ceyrat
E-Mail: contact@altais-ingenierie.fr

Tel: 04 73 61 36 03

03/11/2025 Création

2422
Mission de maîtrise d’œuvre relative à des travaux de

désamiantage et de réhabilitation des toitures des
bâtiments de deux sites de la direction

interdépartementales des routes du Massif Central

SITE: CEI Brioude
Le parc de Brioude
29, Rue Guynemer

43100 Brioude.
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BATIMENT G
atelier
10,89

BATIMENT E
Hangar couvert

18,12

BATIMENT E
L. Technique - Stockage

10,68

BATIMENT F
atelier couvert

12,18

+5,91
+438,86 NGF

±0,00
+432,95 NGF

±0,00
+432,95 NGF

+5,91
+438,86 NGF
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+441,07 NGF
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+435,65 NGF

-1,40
+431,55 NGF

±0,00
+432,95 NGF
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STOCKAGE EXTERIEUR

STOCKAGE PIÈCES

STOCKAGE PNEUSSTOCKAGE HUILEATELIER n°2

Toiture plaques fibrociment amianté Toiture plaques fibrociment amianté

Pannes IPN 100Chéneau tôle pliéeDescente EP Zinc NON RACCORDEE

Portique métallique
Eclairage en plafond

Pannes IPN 100

cloison briques enduit 10

Mur existant à reprendre en partie haute

EP ZINC
Gouttiere pendante

Toiture plaques firbrociment amianté

Gouttiere pendante

Plateau de bardage
+bardage métallique

Mur béton

Portique métallique

Mur béton

Plateau de bardage
+bardage métallique

CUVES EAUX PLUVIALES

Eclairage fixé sur portique

SHEDISOL 60mm
Portique métallique

Eclairage fixé sur pannes

Rail de pont roulant

Eclairage fixé sur faux-plafond

Tôle ondulée Toiture plaques fibrociment amianté

couvertine métallique laquée

SHEDISOL 60mm

Eclairage fixé sur pannes

Eclairage fixé sur pannes

Eclairage fixé sur pannes
Eclairage fixé sur pannes

couvertine métallique laquée
Toiture bac acier PaN SUD EST

Eclairage fixé sur pannes

Toiture plaques fibrociment amianté

Eclairage fixé sur portique

descente EP PVC

rive amiantée

Toiture plaques firbrociment amianté

conduite PVC EP
Eclairage fixé sur charpente Eclairage fixé sur charpente

rive amiantée

FOSSE

Faux plafond SHEDISOL 60mm
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8 7 6 5 4 3 2 1

+5,92
+438,87 NGF

+4,84
+437,79 NGF

+4,87
+437,82 NGF

+5,49
+438,44 NGF

+6,39
+439,34 NGF

±0,00
+432,95 NGF

BATIMENT H
HORS TRAVAUX

10,42

BATIMENT E
Hangar couvert

9,91

BATIMENT F
Hangar couvert

6,05

STOCKAGE EXTERIEUR

Portique métallique

Mur béton

Eclairage fixé sur portique

Toiture plaques fibrociment amianté

Bardage métallique

Toiture bac acier PaN SUD EST

Chéneau tôle pliée

descente EP Zinc+boite à eau
Descente EP Zinc NON RACCORDEE

Portique métallique

Mur béton

Chéneau tôle pliée

Toiture plaques fibrociment amianté

Eclairage fixé sur portique

couvertine métallique laquée

Bardage métallique
couvertine métallique laquée
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GAZ
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5,54 5,58 5,21 0,43 9,39

+5,91
+438,86 NGF

+4,83
+437,78 NGF

±0,00
+432,95 NGF

+8,12
+441,07 NGF

+6,66
+439,61 NGF

BATIMENT D

BATIMENT F
Hangar couvert

15,84

-1,40
+431,55 NGF

ATELIER n°2

Eclairage fixé sur pannes

SHEDISOL 60mm
Portique métallique

Mur béton

Plateau de bardage +bardage métallique

Toiture plaques fibrociment amianté

SHEDISOL 60mmPlateau de bardage +Bardage métallique

Toiture plaques firbrociment amianté

Chéneau tôle pliée

Toiture bac acier PaN SUD EST

Porte sectionnelle

Portique métallique

rive amiantée

Eclairage fixé sur pannes

couvertine métallique laquée

Bardage métallique

Toiture plaques fibrociment amianté

SHEDISOL 60mm

Chéneau tôle pliée

Eclairage fixé sur pannes

FOSSE

couvertine métallique laquéeEclairage à déposer

Gouttiere pendante

descente EP Zinc

Dauphin fonte
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Hangar BATIMENT E
stockage

10,71

+2,69
+435,64 NGF

±0,00
+432,95 NGF

Toiture plaques firbrociment amianté

Gouttiere pendante
rive amiantée

descente EP Zinc
Eclairage à déposer

Toiture plaques fibrociment amianté

Toiture plaques fibrociment amianté

rive amiantée
conduit évent

Gouttiere pendante
EP ZINC

conduite PVC EP

Plancher béton CF 2h

Structure boisFaux plafond lambris bois
Eclairage en plafond

descente EP PVC

Muret agglo ht: 1,50m

CUVES EAUX PLUVIALES

Mur existant à reprendre en partie haute

BATIMENT MITOYEN
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COUPE D Coupe longitudinale Bâtiment EFG 1:50

COUPE E Coupe transversale Bâtiment E 1:50

COUPE F Coupe transversale Bâtiment F 1:50 COUPE D1 BAT E, F et G - Façade Sud-Ouest 1:50
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