
Modifications

A

Date

M A I T R E  D ' O U V R A G E

M O D I F I C A T I O N S

P R O J E T

Ind

Direction interdépartementale des routes du Massif Central

60, avenue de l’Union Soviétique
63012 Clermont-Ferrand Cedex 1

FACADES BATIMENT E, F ET G -
PROJET

O B J E T

03/11/2025

D A T E E C H E L L E

1:50
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 DCE.3023

M A I T R I S E  D ' O E U V R E

SCOP ARL IP421
18, rue Alain Chartier
63000 Clermont-Ferrand
E-Mail: atelierip421@gmail.com
Tel: 06 30 19 94 16

ALTAIS INGENIERIE-B27
ZAC du Roc de Journiat

63122 Ceyrat
E-Mail: contact@altais-ingenierie.fr

Tel: 04 73 61 36 03

03/11/2025 Création

2422
Mission de maîtrise d’œuvre relative à des travaux de

désamiantage et de réhabilitation des toitures des
bâtiments de deux sites de la direction

interdépartementales des routes du Massif Central

SITE: CEI Brioude
Le parc de Brioude
29, Rue Guynemer

43100 Brioude.
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BATIMENT G
atelier
11,07

BATIMENT F
atelier
11,92

BATIMENT E
Hangar couvert

18,19

BATIMENT E
stockage

10,73

+4,87
+437,82 NGF

+6,06
+439,01 NGF

+4,92
+437,87 NGF

+6,46
+439,41 NGF

+8,31
+441,26 NGF

+6,84
+439,79 NGF

+6,06
+439,01 NGF

+4,99
+437,94 NGF

+6,88
+439,83 NGF

0,9
1

2,052,05

0,9
1

rive couverture Faîtage + ligne de vie

couverture panneau sandwich de type JI Roof 1000 R=7,25 RAL 9006

rive couverture rive couverture
Faîtage

conduit évent
conduit évent

couverture panneau sandwich de type JI Roof 1000 R=7,25 RAL 9006

Faîtage + ligne de vie Faîtage + ligne de vie Faîtage + ligne de vie

couverture panneau sandwich de type JI Roof 1000 R=7,25 RAL 9006

descente EP Zinc
Gouttiere pendante

rive couverture

rive couverture

Faîtage + ligne de vie

rive couverture

descente EP Zinc

Gouttiere pendante

Echelle à crinoline

mur agglo 20 enduit 1 face

mur agglo 20 enduit 1 face
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FACADE SUD OUEST EN LIMITE DE PROPRIETE NON RELEVEE

4 5 6 7 8 9 10

+0,01
+432,96NGF

+6,43
+439,38NGF

BATIMENT E
Hangar ouvert

14,88

BATIMENT F
Hangar couvert

12,25 BATIMENTS G ET H

+2,73
+435,68 NGF

+6,84
+439,79 NGF

+6,06
+439,01 NGF

±0,00
+432,95 NGF

+5,45
+438,40 NGF

+2,55
+2,80

Portique métallique

Evacuation gaz echappement

Gouttiere pendante
descente EP zinc

Dauphin fonte

tôle finition bardage

rive couverture

couverture panneau sandwich de type JI Roof 1000 R=7,25 RAL 9006

Faîtage + ligne de vie

Gouttiere pendante

traitement structure métallique

enduit

couvertine métallique laquée
couvertine métallique laquée

conduit évent
conduit évent

Faîtage
couverture panneau sandwich de type JI Roof 1000 R=7,25 RAL 9006

couvertine métallique laquée

descente EP ZINC

Dauphin fonte

Couverture panneau sandwich 150mm R=7,25 RAL 9006

bardage panneau sandwich 100mm R=4,50 RAL 9006

Dalle béton

Gouttiere pendante ZINC

descente EP ZINC

+4,84
+437,79 NGF

±0,00
+432,95 NGF

BATIMENT H
HORS TRAVAUX

10,42

BATIMENT E
Hangar couvert

9,91

BATIMENT F
Hangar couvert

6,05

+6,05
+439,00 NGF

+5,49
+438,44 NGF

+6,46
+439,41 NGF

+4,99
+437,94 NGF

STOCKAGE EXTERIEUR

Portique métallique

Mur béton

Bardage métallique

Portique métallique

Mur béton

couverture panneau sandwich de type JI Roof 1000 R=7,25 RAL 9006

Faîtage + ligne de vie

Gouttiere pendante

couvertine métallique laquée

couverture panneau sandwich de type JI Roof 1000 R=7,25 RAL 9006
Faîtage

couvertine métallique laquéerive couverture

Eclairage fixé sur portiqueEclairage fixé sur portique

enduit

traitement charpente métallique

cheneau isolé posé sur tête de mur

Dauphin fonte

descente EP ZINC
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COUPURE
GAZ

BATIMENT E
stockage et hangar

10,13

+4,95
+437,90 NGF

+4,93
+437,88 NGF

+6,05
+439,00 NGF

+8,27
+441,22 NGF

+6,72
+439,67 NGF

1,
12

Portique métallique

Mur existant à reprendre en partie haute
MAÇONNERIE + ARASE + ENDUIT

Muret dégradé à reprendre

rive couverture

rive couverture

rive couverture

 canalisation EP Zinc

descente EP Zinc

 canalisation EP Zinc

 canalisation EP Zinc

Echelle à crinoline

FACADE SUD EST EN LIMITE DE PROPRIETE
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Façade Sud-Ouest BAT E, F et G - Façade Sud-Ouest 1:50

Façade Nord-Est BAT E,F ET H- Façade Nord-Est 1:50

COUPE E Coupe transversale Bâtiment E 1:50 Façade Sud-Est BAT CDE - Façade Sud-Est 1:50
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