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M A I T R I S E  D ' O E U V R E

SCOP ARL IP421
18, rue Alain Chartier
63000 Clermont-Ferrand
E-Mail: atelierip421@gmail.com
Tel: 06 30 19 84 16

ALTAIS INGENIERIE-B27
ZAC du Roc de Journiat

63122 Ceyrat
E-Mail: contact@altais-ingenierie.fr

Tel: 04 73 61 36 03

03/11/2025 Création

2422
Mission de maîtrise d’œuvre relative à des travaux de

désamiantage et de réhabilitation des toitures des
bâtiments de deux sites de la direction

interdépartementales des routes du Massif Central

SITE : CEI Brioude
Le parc de Brioude
29, Rue Guynemer

43100 Brioude.
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