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NOTAS: 

- Documents utilisés pour la réalisation de ce plan:
-Plan architecte PRO reçu le 21/10/2025

NOTA 1:
 Bâtiment D : Après enlèvement du SHEDISOL, la présence de poutre au vent(PAV) sera à  vérifier sur site.

dans le cas où il n'y aurait pas de PAV, il conviendra de prévenir impérativement la maîtrise d'oeuvre
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Maître d'ouvrage :

Architecte : Bureau de contrôle :

N° Plan :

Indice :

Phase :

N° Affaire :

Echelle :

Zone sismique : 
Bâtiment catégorie :

BETON : - Béton armé C 25/30
- Gros béton : C16/20
- Béton de façade C30/37

(sauf indications contraires en vue en plan)

ACIERS : - HA = Hautes Adhérence Fe E 500
- Ø   = Ronds lisses Fe E 235
  (enrobage mini. : 3 cm)

(Rayons de courbure des aciers suivant fiches 
d'homologation)

- Fissure non préjudiciable
-Classe d'exposition selon NF EN 206-1

Niveau référence NGF:
+0.00=

Entreprise :Maître d'oeuvre :

BOIS MASSIF : (BM)
- Classe de résistance C24
(sauf indication contraire vue en plan)
(selon norme NFB 52.001 de MAI 92)
-Humidité à la mise en oeuvre 15 à 18%

BOIS LAMELLE COLLE: (BLC)
- Classe de résistance GL 24h
(sauf indication contraire vue en plan)
(selon norme EN 338)
- Humidité à la mise en oeuvre 12 à 15%
- Eléments bois extérieurs à traiter en classe 
3B.

METALLERIE :
Acier Courant:
-Classe de résistance 

E 28:IPE/HEA/UPN
 E 24: autres profilés
(sauf indication contraire vue en plan)
selon norme :
NFA - 35.501 - 36.010 - 49.501 - 49.541
BOULONNERIE :
- Classe de résistance acier 4.8 et 6.8
selon norme NFE - 27.008 - UFP - 22.430
(sauf indication contraire vue en plan)
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SONDAGES RÉALISÉS : 

Composition plafond : 

- Sondage 1 : Couverture fibrociment + isolation laine de verre en sous-face (Pas d'accès pour vérifier la 
couverture)
- Sondage 2 : Bac sec + Plafond dalle 60x60 + Isolant laine de verre
- Sondage 3 : Couverture fibrociment + isolation laine de verre en sous-face (Pas d'accès pour vérifier la 
couverture)
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