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Code

Désignation

v ]

Qte ‘

P.U. HT

P.T.HT

2.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.2.1

3.2

3.21

322

3.3

3.3.1

3.3.1.1

3.3.1.2

POUR L'ENSEMBLE

Dossier des ouvrages exécutés EN% 1 €
POUR L'ENSEMBLE

Total H.T. : €
SITE VINATIER

DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

Déposes

rpips(:_r:gsag:'gose des installations existantes et finitions ENS 1 €
travaux provisoires pour continuité de service ENS 1 €
Travaux annexes

Manipulations des plaques de faux-plafond EN% 1 €
DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

Total H.T. : €
CHEMINEMENTS

fourreaux ENS 1 €
goulotte PVC ENS 1 €
CHEMINEMENTS

Total H.T. : €
ALIMENTATIONS DIVERSES

Depuis Armoire électriques existantes de niveaux

Ajout de protection dans armoires électriques existantes En% 4 €
alimentation coffret UTL - 3G1.5 En% 4 €
ALIMENTATIONS DIVERSES

Total H.T. : €
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Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
34 ARCHITECTURE MATERIELLE
3.4.1 coffret technique + alimentations + batteries ENS 7 € €
3.4.2 Cartes module 16 entrée/sorties U 8 € €
343 Cartes module 8 sorties U 4 € €
3.4.4 Bus de terrain RS485 - 3p9/10 écranté F/UTP ENS 7 € €
ARCHITECTURE MATERIELLE
Total H.T. : €
35 PERIPHERIQUES
3.5.1 clavier de commande U 1 € €
352 détecteur de mouvement tri technologie U 37 € €
35.3 Contact de porte saillie U 14 € €
354 siréne intérieure U 14 € €
355 Ensemble cablage ENS 66 € €
PERIPHERIQUES
Total H.T. : €
36 REMONTEE ALARME TECHNIQUE
361 f::éi?g ;;r:&r;t?g; s?/’;a(l)arme reliées au centre de télésurveillance + ENS 1 e €
36.2 cablage contact d'autoprotection coffrets - 1p9/10 ENS 7 € €
REMONTEE ALARME TECHNIQUE
Total H.T. : €
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Code

Désignation

Qte ‘

P.U. HT

P.T.HT

3.7

3.71

372

3.7.3

MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

-

Mise en service 1 €
Licence d'activation de la télétransmission Ens 1 €
Paramétrage de I'application Enﬂ 1 €
MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

Total H.T. : €
SITE VINATIER

Total H.T. : €
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4 SITE BRON 1
41 DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES
414 rpips?r:gsz,g:'gose des installations existantes et finitions ENS 1 E €
412 travaux provisoires pour continuité de service ENS 1 € €
413 Manipulations des plaques de faux-plafond ENS 1 € €
DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES
Total H.T. : €
42 CHEMINEMENTS
4.2.1 fourreaux ENS 1 € €
422 goulotte PVC ENS 1 € €
CHEMINEMENTS
Total H.T. : €
4.3 ARCHITECTURE MATERIELLE
4.3.1 coffret technique + alimentations + batteries ENS 3 € €
432 Cartes module 16 entrée/sorties U 5 € €
4.33 Cartes module 8 sorties U 2 € €
4.3.4 Bus de terrain RS485 - 3p9/10 écranté F/UTP ENS 3 € €
ARCHITECTURE MATERIELLE
Total H.T. : €
44 PERIPHERIQUES
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Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
4.4.1 clavier de commande U 3 € €
4.42 détecteur de mouvement tri technologie U 19 € €
4.4.3 détecteur de mouvement tri technologie immunité animaux U 8 € €
444 Contact de porte saillie U 12 € €
4.45 siréne intérieure U 8 € €
4.4.6 Ensemble cablage ENS 50 € €
PERIPHERIQUES
Total H.T. : €
45 REMONTEE ALARME TECHNIQUE
451 f::éi?g ;;r:&r;ttéesi g:(l)a(r;?e reliées au centre de télésurveillance + ENS 18 E €
452 cablage contact d'autoprotection coffrets - 1p9/10 ENS 3 € €
REMONTEE ALARME TECHNIQUE
Total H.T. : €
46 MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION
4.6.1 Mise en service En% 1 € €
462 Paramétrage de I'application En% 1 € €
MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION
Total H.T. : €
SITE BRON 1
Total H.T. : €

Edition du 3/10/2025

Page 7/16




E25.09.099 - INSERM

Remplacement de systéme intrusion et d'alarmes techniques sur 5 sites -

DPGF - Lot n°1 INTRUSION ET ALARMES TECHNIQUES

DCE - Edition du 3/10/2025

5 SITE BRON 2
5.1 DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES
iy Lipﬁ.rﬁgﬁagiﬁm des installations existantes et finitions ENS 1 d "
512 |travaux provisoires pour continuité de service ENS 1 € €
513 |Manipulations des plaques de faux-plafond ENS 1 € €
DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES
Total H.T. : €
5.2 CHEMINEMENTS
521 |fourreaux ENS 1 € €
522 goulotte PVC ENS 1 € €
CHEMINEMENTS
Total H.T. : €
5.3 ARCHITECTURE MATERIELLE
531 coffret technique + alimentations + batteries ENS 2 € €
532 |Cartes module 16 entrée/sorties u 3 € €
533 Cartes module 8 sorties U 1 € €
534  |Bus de terrain RS485 - 3p9/10 écranté F/UTP ENS 2 € €
ARCHITECTURE MATERIELLE
Total H.T. : €
54 PERIPHERIQUES
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Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
5.4.1 clavier de commande U 2 € €
5.4.2 détecteur de mouvement tri technologie U 13 € €
5.4.3 détecteur de mouvement tri technologie immunité animaux U 4 € €
5.4.4 Contact de porte saillie U 13 € €
545 siréne intérieure U 5 € €
5.4.6 Ensemble cablage ENS 37 € €
PERIPHERIQUES
Total H.T. : €
55 REMONTEE ALARME TECHNIQUE
551 f::éi?g ;;r:&r;ttéesi g:(l)a(r;?e reliées au centre de télésurveillance + ENS 6 E €
552 cablage contact d'autoprotection coffrets - 1p9/10 ENS 2 € €
REMONTEE ALARME TECHNIQUE
Total H.T. : €
56 MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION
5.6.1 Mise en service En% 1 € €
5.6.2 Paramétrage de I'application En% 1 € €
MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION
Total H.T. : €
SITE BRON 2
Total H.T. : €
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Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
6 SITE PRIMAGE
6.1 DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES
611 rpips(:_r:gsag:'gose des installations existantes et finitions ENS 1 E €
6.1.2 travaux provisoires pour continuité de service ENS 1 € €
6.1.3 Manipulations des plaques de faux-plafond ENS 1 € €
DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES
Total H.T. : €
6.2 CHEMINEMENTS
6.2.1 fourreaux ENS 1 € €
622 goulotte PVC ENS 1 € €
CHEMINEMENTS
Total H.T. : €
6.3 ARCHITECTURE MATERIELLE
6.3.1 coffret technique + alimentations + batteries ENS 1 € €
6.3.2 Cartes module 16 entrée/sorties U 1 € €
6.3.3 Cartes module 8 sorties U 1 € €
6.3.4 Bus de terrain RS485 - 3p9/10 écranté F/UTP ENS 1 € €
ARCHITECTURE MATERIELLE
Total H.T. : €
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Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T. HT
6.4 PERIPHERIQUES
6.4.1 clavier de commande U 2 € €
6.4.2 détecteur de mouvement tri technologie U 4 € €
6.4.3 Contact de porte saillie U 3 € €
6.4.4 siréne intérieure U 3 € €
6.4.5 Ensemble cablage ENS 10 € €
PERIPHERIQUES
Total H.T. : €
6.5 REMONTEE ALARME TECHNIQUE
651 ::::(I;gce’ er%r:ﬂ;tt_é;; g:(l)a(r;;ne reliées au centre de télésurveillance + ENS 9 E €
6.5.2 cablage contact d'autoprotection coffrets - 1p9/10 ENS 1 € €
REMONTEE ALARME TECHNIQUE
Total H.T. : €
6.6 MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION
6.6.1 Mise en service En% 1 € €
6.6.2 Paramétrage de I'application En% 1 € €
MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION
Total H.T. : €
SITE PRIMAGE
Total H.T. : €
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Code Désignation ‘ u ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
7 SITE CAT
7.4 DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES
711 rpips(:_r:gsagigose des installations existantes et finitions ENS 1 E €
712 Déplacement alimentation interphonie ENS 1 € €
7.1.3 travaux provisoires pour continuité de service ENS 1 € €
714 Manipulations des plaques de faux-plafond ENS 1 € €
DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES
Total H.T. : €
7.2 CHEMINEMENTS
7.2.1 fourreaux ENS 1 € €
722 goulotte PVC ENS 1 € €
CHEMINEMENTS
Total H.T. : €
7.3 ARCHITECTURE MATERIELLE
7.3.1 coffret technique + alimentations + batteries ENS 4 € €
732 Cartes module 16 entrée/sorties U 4 € €
7.33 Bus de terrain RS485 - 3p9/10 écranté F/UTP ENS 4 € €
ARCHITECTURE MATERIELLE
Total H.T. : €
7.4 PERIPHERIQUES
7.4.1 détecteur de mouvement tri technologie U 8 € €
742 Contact de porte saillie U 1 € €
743 Ensemble céblage ENS 9 € €
PERIPHERIQUES
Total H.T. : €
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Code

Désignation

v ]

Qte ‘

P.U. HT

P.T.HT

7.5

751

752

7.6

7.6.1

76.2

REMONTEE ALARME TECHNIQUE

cablage remontées d'alarme reliées au centre de télésurveillance + ENS o8 €
raccordements - 3p9/10 (1)

céblage contact d'autoprotection coffrets - 1p9/10 ENS 3 €
REMONTEE ALARME TECHNIQUE

Total H.T. : €
MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

Mise en service En% 1 €
Paramétrage de I'application En% 1 €
MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

Total H.T. : €
SITE CAT

Total H.T. : €
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

8.1

OPTIMISATION DU LOGICIEL

Optimisation du logiciel En% 1 € €
OPTIMISATION DU LOGICIEL
Total H.T. : €
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RECAPITULATIF
Lot n°1 INTRUSION ET ALARMES TECHNIQUES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2 - POUR L'ENSEMBLE
3 - SITE VINATIER

- 3.1 - DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

- 3.2 - CHEMINEMENTS

- 3.3 - ALIMENTATIONS DIVERSES

- 3.4 - ARCHITECTURE MATERIELLE

- 3.5 - PERIPHERIQUES

- 3.6 - REMONTEE ALARME TECHNIQUE

- 3.7 - MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION
4 - SITE BRON 1

- 4.1 - DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

- 4.2 - CHEMINEMENTS

-4.3 - ARCHITECTURE MATERIELLE

- 4.4 - PERIPHERIQUES

- 4.5 - REMONTEE ALARME TECHNIQUE

- 4.6 - MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION
5 - SITE BRON 2

- 5.1 - DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

- 5.2 - CHEMINEMENTS

- 5.3 - ARCHITECTURE MATERIELLE

- 5.4 - PERIPHERIQUES

- 5.5 - REMONTEE ALARME TECHNIQUE

- 5.6 - MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION
6 - SITE PRIMAGE

- 6.1 - DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT

€HT
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- 6.2 - CHEMINEMENTS €HT
- 6.3 - ARCHITECTURE MATERIELLE €HT
- 6.4 - PERIPHERIQUES €HT
- 6.5 - REMONTEE ALARME TECHNIQUE €HT
- 6.6 - MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION €HT
7 - SITE CAT €HT
- 7.1 - DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES €HT
- 7.2 - CHEMINEMENTS €HT
- 7.3 - ARCHITECTURE MATERIELLE €HT
- 7.4 - PERIPHERIQUES €HT
- 7.5 - REMONTEE ALARME TECHNIQUE €HT
- 7.6 - MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION €HT
8 - OPTIMISATION DU LOGICIEL €HT
Total du lot INTRUSION ET ALARMES TECHNIQUES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Bon pour accord, signature,

Conditions de réglement : Par virement a 30 j

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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