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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

2 POUR L'ENSEMBLE

2.1 Dossier des ouvrages exécutés ENS 1 € €

POUR L'ENSEMBLE

Total H.T. :   _____________________€ 

3 SITE VINATIER

3.1 DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

3.1.1 Déposes

3.1.1.1
repérage, dépose des installations existantes et finitions 
post-déposes

ENS 1 € €

3.1.1.2 travaux provisoires pour continuité de service ENS 1 € €

3.1.2 Travaux annexes

3.1.2.1 Manipulations des plaques de faux-plafond ENS 1 € €

DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

Total H.T. :   _____________________€ 

3.2 CHEMINEMENTS

3.2.1 fourreaux ENS 1 € €

3.2.2 goulotte PVC ENS 1 € €

CHEMINEMENTS

Total H.T. :   _____________________€ 

3.3 ALIMENTATIONS DIVERSES

3.3.1 Depuis Armoire électriques existantes de niveaux

3.3.1.1 Ajout de protection dans armoires électriques existantes Ens 4 € €

3.3.1.2 alimentation coffret UTL - 3G1.5 Ens 4 € €

ALIMENTATIONS DIVERSES

Total H.T. :   _____________________€ 
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

3.4 ARCHITECTURE MATERIELLE

3.4.1 coffret technique + alimentations + batteries ENS 7 € €

3.4.2 Cartes module 16 entrée/sorties U 8 € €

3.4.3 Cartes module 8 sorties U 4 € €

3.4.4 Bus de terrain RS485 - 3p9/10 écranté F/UTP ENS 7 € €

ARCHITECTURE MATERIELLE

Total H.T. :   _____________________€ 

3.5 PERIPHERIQUES 

3.5.1 clavier de commande U 1 € €

3.5.2 détecteur de mouvement tri technologie U 37 € €

3.5.3 Contact de porte saillie U 14 € €

3.5.4 sirène intérieure U 14 € €

3.5.5 Ensemble câblage ENS 66 € €

PERIPHERIQUES 

Total H.T. :   _____________________€ 

3.6 REMONTEE ALARME TECHNIQUE

3.6.1
câblage remontées d'alarme reliées au centre de télésurveillance + 
raccordements - 3p9/10

ENS 11 € €

3.6.2 câblage contact d'autoprotection coffrets - 1p9/10 ENS 7 € €

REMONTEE ALARME TECHNIQUE

Total H.T. :   _____________________€ 
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

3.7 MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

3.7.1 Mise en service Ens 1 € €

3.7.2 Licence d'activation de la télétransmission Ens 1 € €

3.7.3 Paramétrage de l'application Ens 1 € €

MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

Total H.T. :   _____________________€ 

SITE VINATIER

Total H.T. :   _____________________€ 
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

4 SITE BRON 1

4.1 DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

4.1.1
repérage, dépose des installations existantes et finitions 
post-déposes

ENS 1 € €

4.1.2 travaux provisoires pour continuité de service ENS 1 € €

4.1.3 Manipulations des plaques de faux-plafond ENS 1 € €

DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

Total H.T. :   _____________________€ 

4.2 CHEMINEMENTS

4.2.1 fourreaux ENS 1 € €

4.2.2 goulotte PVC ENS 1 € €

CHEMINEMENTS

Total H.T. :   _____________________€ 

4.3 ARCHITECTURE MATERIELLE

4.3.1 coffret technique + alimentations + batteries ENS 3 € €

4.3.2 Cartes module 16 entrée/sorties U 5 € €

4.3.3 Cartes module 8 sorties U 2 € €

4.3.4 Bus de terrain RS485 - 3p9/10 écranté F/UTP ENS 3 € €

ARCHITECTURE MATERIELLE

Total H.T. :   _____________________€ 

4.4 PERIPHERIQUES 
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

4.4.1 clavier de commande U 3 € €

4.4.2 détecteur de mouvement tri technologie U 19 € €

4.4.3 détecteur de mouvement tri technologie immunité animaux U 8 € €

4.4.4 Contact de porte saillie U 12 € €

4.4.5 sirène intérieure U 8 € €

4.4.6 Ensemble câblage ENS 50 € €

PERIPHERIQUES 

Total H.T. :   _____________________€ 

4.5 REMONTEE ALARME TECHNIQUE

4.5.1
câblage remontées d'alarme reliées au centre de télésurveillance + 
raccordements - 3p9/10 (1)

ENS 18 € €

4.5.2 câblage contact d'autoprotection coffrets - 1p9/10 ENS 3 € €

REMONTEE ALARME TECHNIQUE

Total H.T. :   _____________________€ 

4.6 MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

4.6.1 Mise en service Ens 1 € €

4.6.2 Paramétrage de l'application Ens 1 € €

MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

Total H.T. :   _____________________€ 

SITE BRON 1

Total H.T. :   _____________________€ 

 Edition du 3/10/2025 Page 7/16



E25.09.099 - INSERM DPGF - Lot n°1 INTRUSION ET ALARMES TECHNIQUES 
Remplacement de système intrusion et d'alarmes techniques sur 5 sites -  DCE - Edition du 3/10/2025

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

5 SITE BRON 2

5.1 DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

5.1.1
repérage, dépose des installations existantes et finitions 
post-déposes

ENS 1 € €

5.1.2 travaux provisoires pour continuité de service ENS 1 € €

5.1.3 Manipulations des plaques de faux-plafond ENS 1 € €

DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

Total H.T. :   _____________________€ 

5.2 CHEMINEMENTS

5.2.1 fourreaux ENS 1 € €

5.2.2 goulotte PVC ENS 1 € €

CHEMINEMENTS

Total H.T. :   _____________________€ 

5.3 ARCHITECTURE MATERIELLE

5.3.1 coffret technique + alimentations + batteries ENS 2 € €

5.3.2 Cartes module 16 entrée/sorties U 3 € €

5.3.3 Cartes module 8 sorties U 1 € €

5.3.4 Bus de terrain RS485 - 3p9/10 écranté F/UTP ENS 2 € €

ARCHITECTURE MATERIELLE

Total H.T. :   _____________________€ 

5.4 PERIPHERIQUES 
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

5.4.1 clavier de commande U 2 € €

5.4.2 détecteur de mouvement tri technologie U 13 € €

5.4.3 détecteur de mouvement tri technologie immunité animaux U 4 € €

5.4.4 Contact de porte saillie U 13 € €

5.4.5 sirène intérieure U 5 € €

5.4.6 Ensemble câblage ENS 37 € €

PERIPHERIQUES 

Total H.T. :   _____________________€ 

5.5 REMONTEE ALARME TECHNIQUE

5.5.1
câblage remontées d'alarme reliées au centre de télésurveillance + 
raccordements - 3p9/10 (1)

ENS 6 € €

5.5.2 câblage contact d'autoprotection coffrets - 1p9/10 ENS 2 € €

REMONTEE ALARME TECHNIQUE

Total H.T. :   _____________________€ 

5.6 MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

5.6.1 Mise en service Ens 1 € €

5.6.2 Paramétrage de l'application Ens 1 € €

MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

Total H.T. :   _____________________€ 

SITE BRON 2

Total H.T. :   _____________________€ 
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

6 SITE PRIMAGE

6.1 DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

6.1.1
repérage, dépose des installations existantes et finitions 
post-déposes

ENS 1 € €

6.1.2 travaux provisoires pour continuité de service ENS 1 € €

6.1.3 Manipulations des plaques de faux-plafond ENS 1 € €

DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

Total H.T. :   _____________________€ 

6.2 CHEMINEMENTS

6.2.1 fourreaux ENS 1 € €

6.2.2 goulotte PVC ENS 1 € €

CHEMINEMENTS

Total H.T. :   _____________________€ 

6.3 ARCHITECTURE MATERIELLE

6.3.1 coffret technique + alimentations + batteries ENS 1 € €

6.3.2 Cartes module 16 entrée/sorties U 1 € €

6.3.3 Cartes module 8 sorties U 1 € €

6.3.4 Bus de terrain RS485 - 3p9/10 écranté F/UTP ENS 1 € €

ARCHITECTURE MATERIELLE

Total H.T. :   _____________________€ 
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

6.4 PERIPHERIQUES 

6.4.1 clavier de commande U 2 € €

6.4.2 détecteur de mouvement tri technologie U 4 € €

6.4.3 Contact de porte saillie U 3 € €

6.4.4 sirène intérieure U 3 € €

6.4.5 Ensemble câblage ENS 10 € €

PERIPHERIQUES 

Total H.T. :   _____________________€ 

6.5 REMONTEE ALARME TECHNIQUE

6.5.1
câblage remontées d'alarme reliées au centre de télésurveillance + 
raccordements - 3p9/10 (1)

ENS 2 € €

6.5.2 câblage contact d'autoprotection coffrets - 1p9/10 ENS 1 € €

REMONTEE ALARME TECHNIQUE

Total H.T. :   _____________________€ 

6.6 MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

6.6.1 Mise en service Ens 1 € €

6.6.2 Paramétrage de l'application Ens 1 € €

MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

Total H.T. :   _____________________€ 

SITE PRIMAGE

Total H.T. :   _____________________€ 
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

7 SITE CAT

7.1 DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

7.1.1
repérage, dépose des installations existantes et finitions 
post-déposes

ENS 1 € €

7.1.2 Déplacement alimentation interphonie ENS 1 € €

7.1.3 travaux provisoires pour continuité de service ENS 1 € €

7.1.4 Manipulations des plaques de faux-plafond ENS 1 € €

DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES

Total H.T. :   _____________________€ 

7.2 CHEMINEMENTS

7.2.1 fourreaux ENS 1 € €

7.2.2 goulotte PVC ENS 1 € €

CHEMINEMENTS

Total H.T. :   _____________________€ 

7.3 ARCHITECTURE MATERIELLE

7.3.1 coffret technique + alimentations + batteries ENS 4 € €

7.3.2 Cartes module 16 entrée/sorties U 4 € €

7.3.3 Bus de terrain RS485 - 3p9/10 écranté F/UTP ENS 4 € €

ARCHITECTURE MATERIELLE

Total H.T. :   _____________________€ 

7.4 PERIPHERIQUES 

7.4.1 détecteur de mouvement tri technologie U 8 € €

7.4.2 Contact de porte saillie U 1 € €

7.4.3 Ensemble câblage ENS 9 € €

PERIPHERIQUES 

Total H.T. :   _____________________€ 
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

7.5 REMONTEE ALARME TECHNIQUE

7.5.1
câblage remontées d'alarme reliées au centre de télésurveillance + 
raccordements - 3p9/10 (1)

ENS 28 € €

7.5.2 câblage contact d'autoprotection coffrets - 1p9/10 ENS 3 € €

REMONTEE ALARME TECHNIQUE

Total H.T. :   _____________________€ 

7.6 MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

7.6.1 Mise en service Ens 1 € €

7.6.2 Paramétrage de l'application Ens 1 € €

MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION

Total H.T. :   _____________________€ 

SITE CAT

Total H.T. :   _____________________€ 
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8 OPTIMISATION DU LOGICIEL

8.1 Optimisation du logiciel Ens 1 € €

OPTIMISATION DU LOGICIEL

Total H.T. :   _____________________€ 
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2 - POUR L'ENSEMBLE  ____________________________€ HT

3 - SITE VINATIER  ____________________________€ HT

 - 3.1 - DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES  _________________________€ HT     

 - 3.2 - CHEMINEMENTS  _________________________€ HT     

 - 3.3 - ALIMENTATIONS DIVERSES  _________________________€ HT     

 - 3.4 - ARCHITECTURE MATERIELLE  _________________________€ HT     

 - 3.5 - PERIPHERIQUES  _________________________€ HT     

 - 3.6 - REMONTEE ALARME TECHNIQUE  _________________________€ HT     

 - 3.7 - MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION  _________________________€ HT     

4 - SITE BRON 1  ____________________________€ HT

 - 4.1 - DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES  _________________________€ HT     

 - 4.2 - CHEMINEMENTS  _________________________€ HT     

 - 4.3 - ARCHITECTURE MATERIELLE  _________________________€ HT     

 - 4.4 - PERIPHERIQUES  _________________________€ HT     

 - 4.5 - REMONTEE ALARME TECHNIQUE  _________________________€ HT     

 - 4.6 - MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION  _________________________€ HT     

5 - SITE BRON 2  ____________________________€ HT

 - 5.1 - DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES  _________________________€ HT     

 - 5.2 - CHEMINEMENTS  _________________________€ HT     

 - 5.3 - ARCHITECTURE MATERIELLE  _________________________€ HT     

 - 5.4 - PERIPHERIQUES  _________________________€ HT     

 - 5.5 - REMONTEE ALARME TECHNIQUE  _________________________€ HT     

 - 5.6 - MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION  _________________________€ HT     

6 - SITE PRIMAGE  ____________________________€ HT

 - 6.1 - DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES  _________________________€ HT     

RECAPITULATIF
Lot n°1 INTRUSION ET ALARMES TECHNIQUES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

 - 6.2 - CHEMINEMENTS  _________________________€ HT     

 - 6.3 - ARCHITECTURE MATERIELLE  _________________________€ HT     

 - 6.4 - PERIPHERIQUES  _________________________€ HT     

 - 6.5 - REMONTEE ALARME TECHNIQUE  _________________________€ HT     

 - 6.6 - MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION  _________________________€ HT     

7 - SITE CAT  ____________________________€ HT

 - 7.1 - DEPOSE & TRAVAUX PRELIMINAIRES  _________________________€ HT     

 - 7.2 - CHEMINEMENTS  _________________________€ HT     

 - 7.3 - ARCHITECTURE MATERIELLE  _________________________€ HT     

 - 7.4 - PERIPHERIQUES  _________________________€ HT     

 - 7.5 - REMONTEE ALARME TECHNIQUE  _________________________€ HT     

 - 7.6 - MISE EN SERVICE, PROGRAMMATION  _________________________€ HT     

8 - OPTIMISATION DU LOGICIEL  ____________________________€ HT

Total du lot INTRUSION ET ALARMES TECHNIQUES

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


