

**Maître d'ouvrage**

**Direction  
Interdépartementale des  
Routes Nord**



**MINISTÈRE  
DES TRANSPORTS**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

A23 – Pose d'écrans bois sur ouvrage d'art et  
aménagement d'une continuité écologique en  
forêt domaniale

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

**Notice d'Exploitation Sous Chantier (NESC)**

**Maître d'œuvre**



**Lombardi Ingénierie**

## SOMMAIRE

1	ORGANISATION DE L'AFFAIRE.....	3
2	ORGANIGRAMME GÉNÉRALE DU TITULAIRE.....	4
3	ORGANISATION DE LA QUALITÉ.....	5
3.2	Contrôle externe.....	5
4	PROCÉDURES À METTRE EN ŒUVRE.....	6

## ANNEXES

Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

## 1 ORGANISATION DE L'AFFAIRE

La passation éventuelle du contrat sera traitée :

- En nom propre
- En groupement

Pilote du groupement :

\*Répartition des prestations au sein du groupement :

## 2 ORGANIGRAMME GÉNÉRAL DU TITULAIRE

### 2.1 ORGANIGRAMME

L'organigramme fera apparaître les rapports hiérarchiques et relations fonctionnelles entre les différents intervenants y compris le chargé sécurité/environnement, indépendant de la direction chantier.

Le candidat décrira l'organisation de l'encadrement respectant les prescriptions du CCAP.

L'organigramme spécifiera nominativement les membres de l'équipe.

### 2.2 PRÉSENTATION DES RÔLES DES PRINCIPAUX INTERVENANTS

### 2.3 TEMPS DE PRÉSENCE DES PRINCIPAUX INTERVENANTS

## 3 ORGANISATION DE LA QUALITÉ

### 3.1 ORGANISATION DE LA QUALITÉ

### 3.2 GESTION DES CONTRÔLES

## 4 PROCÉDURES À METTRE EN ŒUVRE

Préciser ici la liste des procédures que vous comptez mettre en œuvre.