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- ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet le remplacement de la station d’avitaillement avec des opérations de
maintenance de Beauvais-Tillé (60)

Les travaux comprennent I'enlévement de I'ancien appareil distributeur de carburant PETROTEC EURO
1500, son recyclage, la fourniture, la pose et les paramétrages de la nouvelle station ainsi que diverses
opérations de maintenance sur l'installation d’avitaillement existante.

- ARTICLE 2 - CONTEXTE

L'institut national de I'information géographique et forestiére (IGN) est un Etablissement Public de
I’Etat (EPA) a caractére administratif. Il est placé sous la double tutelle des ministéres de la Transition
Ecologique et de la Cohésion des territoires et de I’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.

L'IGN établit et gere des bases de données de référence pour I'information géographique et forestiére
en France. Il mene a ce titre des activités diverses telles que :

e La conception et la récolte de données géographiques ;

¢ La mise en forme et la diffusion de I'information ;

e ’entretien et la gestion des collections par le biais de la cartotheque et de la phototheque

L'IGN integre un service de I'imagerie et de I'laéronautique (SIA) implanté sur I'aéroport de Beauvais-
Tillé (60).

Le site de Beauvais comprend un batiment avec une partie hangar et une partie attenante de bureaux
, soumis au code du travail.

Les hangars de maintenance aéronautique communiquent avec les pistes de |'aéroport.

L’acces au site est réglementé.

Le site dispose de son propre poste d’avitaillement PETROTEC EURO 1500.

- ARTICLE 3 - NATURE, FORME ET MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché objet de la présente consultation est un marché public en application des articles L2111-1
a2,R2111-4 et R2112-6 du Code de la commande publique.

Le marché est passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles R2124-2 1°,
R2161-2 a R2161-5 du Code de la commande publique.

Il s’agit d’'un marché de services.

Le marché n’est pas alloti. La dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement plus difficile
I’exécution des prestations.

Le marché est conclu sans montant minimum avec un maximum de 90 000 € HT pendant toute sa
durée.
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- ARTICLE 4 - DUREE DU MARCHE

Le présent marché est conclu a compter de sa date de notification et se termine a la fin du délai de
garantie de parfait achevement des marchés de travaux ou apres prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées. Dans cette hypothese, la fin du
marché intervient lors de la levée de la derniére réserve.

La durée globale prévisionnelle est de 5 mois y compris approvisionnements des matériaux.

Calendrier : Les travaux devront étre réalisés au courant du 1°" trimestre 2026.
Le titulaire proposera dans sa réponse un planning de travaux avec une date d’OS au 5 janvier 2026
en intégrant les procédures administratives notamment la DICT.

- ARTICLE 5 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-FCS, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes par
ordre de priorité, dont I’'exemplaire conservé par les membres du groupement fait seul foi :

1. Ll'acte d’engagement

2. L’Annexe financiére - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

3. Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P) et son annexe 1 : Dossier des ouvrages exécutés
(DOE) en date du 05 mars 2018.

4. L|'offre technique du titulaire composée des pieces écrites et graphiques

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures

courantes et de services approuvé par arrété du 30 mars 2021 (CCAG-FCS),

6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par arrété du 30 mars 2021 (CCAG-FCS),

7. Les actes de sous-traitance et les éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché

v

Aussi, le titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des
lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires et, d’'une maniere générale, de tout texte et
réglementation intéressant son activité pour I’'exécution du présent marché.

- ARTICLE 6 - INTERVENANTS

- La maitrise de I'ouvrage :

INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
73 AVENUE DE PARIS
94165 SAINT-MANDE

Le SILOG (service immobilier et logistique), dont les coordonnées sont précisées a I'article 15 du
présent CCP, sera le principal interlocuteur, accompagné du SIA.
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- ARTICLE 7 - PRESTATIONS ET MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 Présentation du site

Le site IGN de BEAUVAIS-TILLE est situé a I’adresse suivante : 3 rue Cassini, 60000 Tillé

7.1.1 - Visite des lieux

Une visite des lieux préalable a la soumission est obligatoire. Elle permettra au titulaire d’évaluer les
contraintes techniques et des difficultés d'exécution liées au site.

La visite devra s’effectuer dans les 15 premiers jours de la consultation.
Le Titulaire reconnait par la signature de sa soumission, qu'il a parfaite connaissance du terrain sur
lequel les travaux doivent étre exécutés et de tous les éléments locaux en relation avec I'exécution de

ces travaux, du plan de masse et de tous les documents utiles a la réalisation des travaux.

La visite s’effectue en prenant contact aupres de Mireille Le-Gac: Mireille.Le-Gac@ign.fr +
sia_admin@ign.fr

7.1.2 Horaires d’accés au site

L’ensemble des travaux sera réalisé en site occupé : le Titulaire le prendra en compte dans son phasage
et dans le planning des travaux.

Le titulaire sera vigilant a respecter I'occupation, les contraintes de passage et d’entrées et de sorties
du site.

Le site est accessible de 9h00 a 18h00 du lundi au vendredi hors jours fériés et fermetures
exceptionnelles du site.

Le site est sécurisé et nécessite la présence d’'un accompagnateur.

Une procédure d’accés aux locaux du site sera remise au Titulaire lors de la réunion de lancement du
marché : Les déplacements sur la zone délimitée cOté piste seront strictement encadrés et feront
I'objet d’une sensibilisation préalable par le SIA.

7.1.3 Contraintes liées a I’activité et a la continuité de service du site

Impact sur la flotte
L'impact d'un avion bloqué au sol peut avoir de fortes conséquences, a la fois économiques, logistiques
et opérationnelles.

Impact sur le Contréle d’acces
L'acces sera restreint a un nombre limité d'intervenants autorisés.
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7.2 Démarrage des prestations

Une réunion de lancement sera organisée au plus tard 15 jours apres la notification du marché.

La date de démarrage des travaux sera fixée par un ordre de service (OS).

Les travaux devront étre réalisés au courant du 1°" trimestre 2026. Le titulaire proposera dans sa
réponse un planning de travaux avec une date d’OS au 5 janvier 2026.

7.3 Réglementation

Les ouvrages doivent étre d'excellentes qualités, conformes en tous points aux regles de I'art,
exempts de toute malfagon et présenter toute la perfection dont ils sont susceptibles.

D'une facon générale, les documents suivants, en vigueur a la date de remise des offres, doivent
notamment étre considérés comme fixant les conditions imposées aux matériaux et a leur mise en

ceuvre :

e Lesreglements de construction

e Les cahiers des charges, prescriptions, Cahiers des Clauses Spéciales, et regles de calculs,
DTU, propres aux corps d'états intéressés

e Les Cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le C.S.T.B.

e Les fascicules du Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées.

Tous les matériels et matériaux devront avant leur emploi avoir recu I'agrément du Maitre d'CEuvre.
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
Documents Techniques Unifiés (DTU), Normes homologuées (NF), Normes homologuées (EN), et/ou
le(s) document(s) suivant(s) :

7.3.1 Code de I'environnement — Livre V — Titre ler

L'arrété du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et a

leurs équipements annexes soumis a autorisation ou a déclaration au titre de la rubrique

4734 de la nomenclature des installations classées.

Arrété du 31 Mars 1980 relatif a la réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classés et
susceptibles de présenter des risques d’explosion,

Rubrique 1430 Liquides inflammables (définition)

Arrété du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions applicables aux installations
classées soumises a déclaration sous la rubrique n°4734

Textes de transposition dans le droit francais des directives 94/9/CE et 1999/92/CE
(ATEX).

Arrété du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-
services soumises a déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de |'environnement.

7.3.2 Lois sur I'eau

Code de I’environnement — Livre Il — Titre ler Loi sur I’Eau n° 92.3 du 3 janvier 1992.
Décret n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 (procédures et nomenclatures des
opérations soumises a autorisation ou a déclaration).
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e Décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d’application de la loi 92-
3 du 03 janvier 1992.

7.3.3 Principales normes (liste non exhaustive et évolutive)

Norme NF M 13616 - limiteurs de remplissage.

Norme NF EN 1360 - tuyaux de distribution de carburants.

Norme NF EN 12285-1 et 12285-2 - réservoir de stockage double enveloppe.

Norme NF EN 14125 — tuyauteries enterrées thermoplastiques et tuyauteries

métalliques flexibles pour station-service.

e Norme NF P 98-332 — régles de distance entre les réseaux enterrés et régles de voisinage
entre les réseaux et les végétaux.

e Norme NF C 15-100 - installations électriques.

e Norme NF EN 858-1 COMPIL sur les « installations de séparation de liquides légers (par
exemples hydrocarbures)

e Norme NF EN 858-2 sur les installations de séparation de liquides légers (par exemples
hydrocarbures)

e Arrété du 15/04/2010 rubrique 1435 DC station-service.

7.3.4 Autres documents

Les Entreprises devront se référer et seront soumises aux prescriptions des documents suivants :

e Ceux, mentionnées a 'article Normes et Réglements, du Cahier des Clauses
Techniques Communes (CCTC).
e Laréglementation incendie suivant classement ci-dessus,
e Lereglement de laville concernée,
e La Convention d'hygiéne et sécurité
e Ledécret n° 65-48 du 08 Février 1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre
Il du Code du travail (hygiéne et sécurité) ;
e Laloin®93.1418 et Décret d'application concernant la sécurité et |la protection de
la santé des travailleurs ;
Tous autres textes réglementaires en vigueur applicables aux travaux décrits dans le présent C.C.T.P,
concernant le chantier.

S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils seront refusés, démolis et remplacés aux frais du Titulaire. Il
est expressément convenu que le juge de la qualité est le Maitre d'CEuvre.

7.4 Gestion des déchets de chantier

L'IGN porte une attention particuliere sur la mise en place d’'une bonne gestion des déchets de
chantier.
La législation sur les déchets a fixé les priorités de la politique déchets :
e Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,
e Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique,
e Stockage uniqguement des déchets ultimes en installation de stockage ;
ainsi que des objectifs forts pris en conformité avec ces priorités a savoir :
e Atteindre un minimum de 70% de valorisation matiére des déchets non dangereux du BTP a
horizon 2025 ;
e Stabilisation de la production de déchets du BTP au niveau de 2010 ;
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e Réduction de la quantité de déchets non dangereux mis en décharge (- 30% a horizon 2020 et
- 50% a horizon 2025, par rapport a 2010.

Le titulaire devra se conformer a ces dispositions de réduction de la production et de la gestion des
déchets, et devra proposer des solutions techniques correspondantes.

Le Titulaire doit le nettoyage parfait des zones et locaux ou il travaille et des acces qu'il emprunte
pour |'exécution de ses travaux en fin de chantier et tout au long du chantier.

Le Titulaire est responsable, en sa qualité de producteur ou de détenteur, des déchets générés par
ses activités et produits sur I'ensemble du site, jusqu'a leur entiére élimination. L’élimination des
déchets doit étre réalisée régulierement et comprend les opérations de collecte, stockage, tri,
transport dans un centre de traitement ou de dép6t agréé.

Le nettoyage soigné du chantier est une condition préalable pour toute réception des ouvrages.
Les évacuations des produits dangereux (Kéroséne, batteries, condensateurs, ...) sont effectuées
dans le respect du décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie
réglementaire du code de I'environnement : relatif au transport de déchets dangereux.

Pour chaque enlévement, I'établissement d’un BSD (Bordereau de Suivi de Déchets) est obligatoire et
a la charge du titulaire. Une copie de ce document doit étre remise a I'lGN.

Les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) devront étre fournis.

Le Maitre d’Ouvrage a choisi de placer ce programme sous le signe du développement durable et de
s’inscrire durablement dans le contexte législatif et réglementaire. En effet, la loi n°92-646 du 13
juillet 1992, relative a I’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection
de I'environnement, stipule qu’a compter du 1ler juillet 2002 les installations d’élimination des
déchets par stockage ne seront autorisées a accueillir que des déchets ultimes, c’est-a-dire des
déchets ne pouvant plus étre valorisés ou traités dans des conditions techniques et économiques
acceptables

Les déchets de chantier devront donc étre valorisés au maximum par un tri des matériaux issus de la
démolition a la source et une gestion de ces déchets dans le respect du Plan de gestion des déchets
du Batiment et des Travaux Publics.

Les principaux objectifs du plan vis-a-vis des producteurs de déchets sont de :

e Faire appliquer le principe pollueur payeur : le producteur prend en charge
I’élimination de ses déchets ;

e Réduire a la source la production des déchets en application du principe posé par la loi
du 13 juillet 1992 et les décrets du 13 juillet 1994 et 30 juillet 1998 ainsi que les
circulaires concernées ;

Développer le recyclage et la valorisation des déchets et réduire leur mise en décharge ;
Favoriser 'utilisation de matériaux recyclés dans les chantiers de B.T.P.

Le Titulaire soutiendra également les objectifs de ce plan en privilégiant, dans ces choix de filiéres,
les unités de traitement et les filieres les plus proches du site des travaux.

7.5 Nettoyage

Le titulaire aura la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins

jusqu'a la réception de I'ensemble.

Pendant les travaux, le Titulaire devra I’évacuation de ses déchets (cartons, chutes, gravats, gravois,
etc...) dans les bennes prévues a cet effet.
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Le Titulaire devra les coltinages, chargements et |’évacuation de ses propres gravois, au fur et a
mesure.

Compris I’enlévement a la décharge publique sauf indications complémentaires mentionnées dans le
chapitre installation de chantier et a charge du lot ou corps d’état concerné.

Pour la réception des supports et/ou la date de réception des travaux, Le Titulaire devra le parfait
nettoyage de ses ouvrages et procédera aux opérations suivantes :

e Ladépose et I'enlevement de tous les dispositifs ou matériaux de protection ;

e Lebalayage, le dépoussiérage éventuel, etc....;

e Le nettoyage soigné de I'ensemble de ses ouvrages, selon les recommandations des
fabricants, y compris traitement nécessaire selon produit ;

Le Titulaire fournira tout le matériel et la main-d’ceuvre nécessaire a ces nettoyages.

7.6 Déroulement de chantier
Le Titulaire interviendra dans le respect du calendrier d’exécution.

Les travaux seront réalisés par priorité en jours ouvrables, mais afin de respecter les délais du
calendrier d’exécution, ils pourront s’effectuer, aussi bien en jours ch6més qu’en horaires décalés.

Le Titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité pour des exécutions ponctuelles découlant du
calendrier des travaux.

En cas de carence d’une entreprise, le maitre d’ceuvre en désignera une autre pour effectuer ses
travaux, ceux-ci étant a la charge du Titulaire défaillant.

17.6.1DICT

Le Titulaire du marché procédera a la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT)

7.6.2 Etat des lieux

Le Titulaire est responsable de toute dégradation dont il ne peut prouver l'existence avant
I'exécution de ses travaux. Il a réalisé a ce titre un état des lieux contradictoire préalable.

7.6.3 Installation de chantier

Le Titulaire aura a sa charge I'amenée, l'installation, I'entretien général et le repliement des
installations de chantier.

Le titulaire prévoira en complément, a sa charge, tous les matériels, engins de levage et
manutention, et équipements nécessaires a la réalisation des prestations.

Cette prestation comprend :

e Linstallation de baraques de chantiers, au-dela de 3/4 ouvriers sur le chantier. En deca
I’acces aux sanitaires et a la salle de repos du SIA pourra étre accordées.

e L’installation de clotures de chantier afin de rendre le chantier clos

e L’installation de cl6tures autour des fouilles ouvertes,
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7.6.4 Signalisation et protection de chantier

Le Titulaire prévoit I'ensemble des protections nécessaires pour garantir la sécurité des usagers et des
intervenants durant la phase de chantier.

Il assure la signalisation de son chantier sur les voies et parking ouverts au public et assure un
barriérage autour des zones de travaux.

Il est rappelé I'importance de de la sécurité aéroportuaire, ainsi que sécurité des usagers lors des
phases critiques des travaux.

Pendant toute la durée des travaux, Le Titulaire sera responsable de ses ouvrages. Il en assurera donc
une protection efficace et adaptée au matériau afin d’éviter tous risques de détérioration.

Si tel était le cas, le Titulaire assurerait, a sa seule charge, les frais de dépose, de remplacement et/ou
de réparation des ouvrages endommagés.

La protection sera déposée et évacuée avant la réception des ouvrages.

7.6.5 Protection incendie

Conformément aux normes en vigueur et au code du travail, le titulaire devra assurer, sous sa
responsabilité et a ses frais, les mesures de protection incendie comportant :

e Laprésence obligatoire, sur le chantier, d’extincteurs en état de marche
e La désignation, sur le chantier, d'un responsable assurant le contréle et I'application
des mesures de sécurité

7.6.6 Sécurité des travailleurs

De maniere générale, le Titulaire du marché prend toutes les mesures de sécurité pour éviter les
accidents, tant a I'égard de son personnel (y compris les sous-traitants éventuels) qu'a I'égard des tiers.
Il fournit a ce titre I'ensemble des équipements de protections collectives et de protections
individuelles a ses travailleurs.

7.6.7 Plan de Prévention
Le Titulaire s'engage a réaliser les interventions nécessaires en conformité avec la législation et la
réglementation en vigueur. Les situations a risque seront identifiées en collaboration avec la Maitrise
d'ouvrage lors de I'élaboration du plan de prévention.

7.6.8 Procédure / Plan d'Action

Le Titulaire devra fournir un calendrier détaillé des différentes actions menées, en indiquant des
horaires et durée précis.

Le titulaire devra mentionner les coupures de réseau a appliquer afin de les coordonner avec le
fournisseur ainsi que les délais administratifs prévisionnels des demandes d’actions au fournisseur du
réseau.

7.6.9 Mise en exploitation et tests

Le Titulaire assure les prestations suivantes :
- Paramétrage et réglage des matériels,
- Mise en service des installations,
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- Essais de bon fonctionnement.

7.6.10 Alimentation en eau et en électricité
Le titulaire du marché pourra s’alimenter en eau et en électricité en se raccordant sur le réseau situé
au plus pres du chantier. L'eau et I'électricité seront mises a la disposition du titulaire par le maitre
d’ouvrage.

7.6.11 Stockage
Certains matériaux et/ou ouvrages pourront étre stockés sur le parking avant.
Le titulaire indiquera le volume de stockage nécessaire.
Le Titulaire ne pourra occuper les voies de circulation pour les dépots de matériaux qu'aux points et
dans les limites qui lui auront été indiqués.
Aucun dépot ne devra étre fait sur les emprises des voies publiques.
Les matériaux, et/ou ouvrages stockés restent sous la responsabilité du Titulaire jusqu’a la réception
compléte des travaux.

- ARTICLE 8 — DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALISER

8.1 Consistance des travaux
Les travaux a exécuter comprennent forfaitairement et non limitativement :

- Les travaux préparatoires de tous ordres (fourniture des éléments a incorporer, prises
de mesures sur le chantier, vérification, au fur et a mesure de I'avancement des
travaux de la bonne implantation des incorporations ou des réservations, etc..) ;

- Tous les travaux a réaliser sur site, conformément aux contraintes exposées au
présent CCP.

- Tous les travaux nécessaires et a caractere provisoire, (réalisation puis dépose,
démolition et/ou enlévement);

- Letri-sélectif et I'’évacuation du chantier, des gravats, des déchets et autres, en
décharge agréée , y compris émission et suivi des Bordereaux de suivi de déchets ;

- Lamise en ceuvre des ouvrages comportant : fixation, réglage, scellement et
calfeutrement conformément aux prescriptions du présent CCTP ;

- Lesinstallations complémentaires de chantier pour la mise en ceuvre de ses ouvrages ;

- L'implantation et le nivellement de ses ouvrages ;

- Lafourniture du dossier de récolement (DOE), diment remplies par Le Titulaire ;

- Tous les travaux de reconnaissance nécessaires ;

- Tous les sondages et relevés pour préciser I'implantation des ouvrages

existants et leur matérialisation en surface ;

- Lestravaux de fourniture et pose, compris aménagement d’une cellule ou zone témoin,
prototype ;

- Lestravaux de reprises et de finitions ;

- Les nettoyages au cours du chantier ;

En plus des prestations prescrites, Le Titulaire doit :

- Les études et les plans d’exécution ;

- Les études et les plans pour la synthése ;

- L'ensemble des fournitures et prestations telles que définies au présent CCTP.

- Tous les frais annexes de matériel et de main d'ceuvre (indemnités, logement,
déplacements, etc...) ;
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- Lafabrication éventuelle en atelier de certains ouvrages ou éléments d'ouvrages ;
Les protections de ses ouvrages notamment contre les intempéries, et
durant la période d’exécution des ouvrages jusqu’a la réception.

8.2 — Délai d’exécution de la prestation

8.3 — Visites et réunions

Des réunions sont organisées en cours de |'exécution.

Le compte rendu est établi par le Titulaire qui le transmet au maitre d’ouvrage dans un délai maximum
de 2 jours ouvrés a compter de la date de la réunion ou de la visite concernée. A réception du compte
rendu, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jour ouvrés pour faire ajouter ou modifier des
éléments. Au-dela, le compte-rendu est considéré comme validé.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de convoquer le Titulaire autant de fois qu’il le jugera
nécessaire.

8.4 — Constatation de I’exécution des prestations

La constatation de I'exécution des prestations se déroulera conformément aux dispositions du chapitre
5 du CCAG-FCS.

Par dérogation a I’article 27 du CCAG-FCS, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours maximum
pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en |'état, d’admission avec
observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet des documents d’études et prestations au
titulaire du présent marché.

Ce délai court a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre d’ouvrage remise du
document d’étude concerné.

Si la décision n’est pas notifiée dans ce délai, la prestation est considérée comme admise avec effet a
compter de I'expiration du délai, conformément a I’article 30.1 du CCAG-FCS.

Suite a un rejet ou a un ajournement des prestations, aprés modification des documents par le Titulaire
le maitre d’ouvrage dispose d’un délai identique de 15 jours a compter de leur réception pour procéder
aux vérifications et notifier sa décision au titulaire.

8.5 — Dossier des ouvrages exécutés

= Partie DOE a fournir a la réception

Au plus tard pour la réception de I'ouvrage, le titulaire du marché doit remettre au maitre d’ouvrage :
- les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages a exiger des entrepreneurs en application
de I'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux ;
- une attestation établie par ses soins indiquant :
- que les ouvrages sont conformes aux prescriptions techniques contenues dans le dossier ;
- qu’il a bien effectué, en cours de chantier, les vérifications qui lui incombent au titre de la
sécurité.

= Partie DOE a fournir ultérieurement
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Un mois au plus tard apres la date d’effet de la réception, le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre
doit remettre au maitre d’ouvrage les plans et autres documents conformes a I'exécution visés a
I'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux, aprés les avoir vérifiés, et les avoir complétés
ou corrigés s’il y a lieu.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés seront remis, en 1 exemplaire papier dont un sur un
support informatique (clef usb/ CD) au format DXF ou DWG, au Maitre d'CEuvre lors de la réception.

Les plans dus par le Titulaire devront obligatoirement préciser les éléments suivants :

e Regards repérés en X, Y, Z a partir de la référence NGF et les axes d’'implantation mis
en place en début de chantier

Diameétres et pentes des canalisations

Nombres et diameétres des fourreaux avec profondeur et implantation
Caractéristiques des séparateurs et fosse de relevage suivants besoins

Débits d’évacuation en limite de propriété

Les frais relatifs a I'établissement de ces plans sont a la charge du Titulaire.

- ARTICLE 9 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS DUES PAR LE TITULAIRE

La prestation due par le Titulaire comprend la fourniture, la manutention et la pose de tous les
éléments définis et décrits dans le présent CCTP.

En complément, les travaux comprennent également :

Le nettoyage de la cuve existante,

La réalisation des épreuves des canalisations sur I'installation existante,

La mise en ceuvre des ouvrages, avec les coupes, découpes, entailles, chute, arasements,

Le scellement, dans leur position définitive, d’éléments ou d’ouvrages complémentaires,

etc. fournis par d’autres corps d’état ;

Toutes les découpes et travaux de finition autour des différents équipements.

e Lafourniture et la pose de tous les accessoires permettant une parfaite finition des
ouvrages;

e Les protections nécessaires pendant et apres la pose jusqu’a la réception des ouvrages ;

e L’enléevement hors du chantier de tous déchets ou gravats résultant des travaux du
présent corps d’état ;

e Lafourniture et la pose des accessoires incorporés dans les ouvrages du présent corps
d’état,

e Lamain-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

e Les réservations, percements et trous pour scellements sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire précisera dans son offre le protocole en lien avec le matériel installé.

9.1 Vérification du projet

Durant la phase de consultation et avec la visite obligatoire, le titulaire pourra demander des
compléments selon les conditions prévues au chapitre 12 du Reglement de consultation (RC).

Avant exécution des travaux, le titulaire devra vérifier toutes les cotes et dimensions portées sur les
plans et signaler au Maitre d'CEuvre, toutes les erreurs ou omissions qui pourraient étre relevées
ainsi que les changements qu'elle estime utiles d'apporter pour adapter les ouvrages a sa propre
technique.
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Faute de se conformer a ces prescriptions, elle devient responsable de toutes les erreurs ou
omissions qui pourraient étre relevées au cours de I'exécution ainsi que des conséquences qui en
résulteraient.

9.2 Dépose de I’appareil distributeur de carburant existant (station borne)

Il comprendra:

e L’enléevement de I'ancien appareil distributeur de carburant PETROTEC EURO 1500,
e Sonrecyclage

9.2 Remplacement de I'appareil distributeur de carburant (station borne)

Il comprendra :

e une sécurité en atmosphere explosive avec certificat ATEX et dossier déposé a I'INERIS,
» marquage CE incluant le respect de la directive ATEX (ATEX <ex> 112G T3),

e une carrosserie inox entierement fermée (pas d'acces au sous-ensemble par les

utilisateurs)

> acces total par démontage des panneaux sur les 4 cotés (facilité de la maintenance),

» tuyauterie interne en tube acier inox,

un socle formant bac de rétention pour une meilleure protection de I'environnement,

un bouton d'arrét d'urgence,

un pistolet avec arrét automatique et compte litre intégré,

un limiteur de débit 12m3/h maximum,

une double filtration conforme APl 1583-IP,

» un microfiltre séparateur d’eau avec jeu de cartouches coalescentes et séparatrices,

> unfiltre absorbeur,

e une prise d’échantillonnage permettant d’effectuer les millipores (controle de I'efficacité
des filtres)

e unindicateur de pression différentielle pour la détection du colmatage des filtres,

e untotalisateur électronique et électromécanique,

e un enrouleur de liaison équipotentielle intégré, qui permettra de brancher la liaison
dans I'ordre suivant, avion, puis installation (afin d’éloigner I’étincelle du réservoir de
|"avion le cas échéant)

e unenrouleur monospire de flexible @32 motorisé intégré de 20ml conforme EN 1361,

Le distributeur répondra aux spécifications de la directive ATEX 94/9/CE (certification et marquage).

Le distributeur sera équipé d’une vanne d’isolement, facilement accessible, placée dans le
regard de récupération des égouttures.

L'installation travaillant en charge sera équipée d’un clapet anti-siphon facilement accessible ainsi que
d’un bouton coup de point d’arrét d’urgence.

9.3 Prestation sur la citerne existante

Le titulaire prévoira sur l'installation existante :

- Le traitement anti-corrosion sur le trou-d’homme de la cuve,
- Le colmatage a la mousse expansive du fourreau dans la trappe panoplie de la cuve,

9.4 Prestation sur le réseau pétrolier

Il comprendra le bareme de jaugeage pour réaliser des contremesures sur jauge électronique,
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9.5 Dépotage et Soutirage

Le titulaire prévoira :

- Lafourniture et pose d’une plaque limiteur de remplissage sur la zone de dépotage,
- Ladépose du panneau ATEX.

9.6 Protection incendie

Le titulaire prévoira la fourniture et pose des dispositifs réglementaires suivants, en remplacement de
I'existant, ainsi que la mise en déchet des équipements remplacés :

e Couverture anti-feu
e Support de protection,

9.7 Pancartage

Il sera fourni au titre du présent article les pancartes et tableaux suivants :

e Untableau synoptique de I'ensemble de l'installation de stockage et de distribution,
sur plastique rigide 0,8 x 0,6 m, implanté dans le hangar

e * 1 pancarte en matériau incorrodable a I'entrée de la station carburant, portant les
inscriptions,

« DEFENSE DE FUMER »
« ARRETER LES MOTEURS »
« FEUX NUS INTERDITS
« PORTABLE INTERDIT »
e 1 pancarte en matériau incorrodable de 40 x 30 cm, collées sur la face du volucompteur,
« DEFENSE DE FUMER »
« ARRETER LES MOTEURS »
« FEUX NUS INTERDITS
« PORTABLE INTERDIT »
e 1 pancarte en matériau incorrodable de 30 x 20 cm, collées sur le c6té du volucompteur,
« CARBUREACTEUR »
e 1 pancarte en matériau incorrodable de 15 x 10 cm, fixées sur chaque évent,
« Capacité de la cuve »
« N° de la cuve »
« Nature du produit »

e 1 pancarte « Défense de fumer » en matériau incorrodable diamétre 25 cm, fixée sur
le portique des évents

e 1 pancarte en matériau incorrodable del5 x 15 cm, fixée sur le piquet de
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raccordement équipotentiel pour le camion livreur,
« Borne de liaison équipotentielle pour camion citerne »
e 1 pancarte en matériau incorrodable de 30 x 20 cm, fixée sur piquets (y compris
bulbes de béton), "DISTRIBUTION INTERDITE PENDANT LE DEPOTAGE ET
SOUTIRAGE"

Le titulaire du marché en accord avec le maitre d’ceuvre déterminera les emplacements lors du
pancartage.

9.8 Electricité

Les travaux comprennent I'alimentation générale de la station depuis le réseau existant

Les installations électriques seront réalisées conformément aux prescriptions de la NF C 15-100 et
aux dispositions de I'arrété du 31 mars 1980 (J.O. du 30 avril 1980).

Les cables, fils, protections différentielles seront calculées par le Titulaire suivant les puissances

requises. Les notes de calcul seront soumises au visa du maitre d’ceuvre.

L'ensemble de l'installation électrique devra satisfaire au contréle d’un organisme agréé et
indépendant (a faire approuver par le maitre d’ceuvre) a la charge et au frais du Titulaire ; ce contréle
devra prendre en compte la spécificité de I'installation.

Al'issue des travaux, cet organisme procede a la vérification de toutes les installations électriques
et délivre le PV de conformité qui devra étre remis au maitre d’ceuvre.

9.9 Cable d’alimentation
Le titulaire doit la fourniture et la pose sous fourreau d’un cable pour I'alimentation de la station de
distribution de carburant, de la zone de stockage ainsi que de sa protection de téte.

Le cable et sa protection seront dimensionnés suivant la puissance des appareils a alimenter.

Cet article comprend toutes les sujétions nécessaires a la réalisation des travaux de piquage ainsi
que tous les travaux de percements des murs et cloisons existants.

9.10 Armoire électrique

Le titulaire mettra en conformité le tableau électrique et procédera a un son contréle par un organisme
agrée.

9.11 Mises a la terre

Les installations fixes de transfert de liquides inflammables, ainsi que les charpentes et enveloppes
métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu’a une prise de terre unique.

Le titulaire prendra toutes les mesures pour assurer la conformité des installations et fournira le
procés-verbal de conformité.

Les liaisons seront réalisées a I'aide de cables cuivre de section 16 mm?2 isolé.

Toutes les liaisons équipotentielles seront interconnectées a une barre d’équipotentialité ou peigne
dans le petit regard en aval de la barrette de coupure/mesure.
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 Prise de terre
La résistance de la prise de terre sera inférieure a 10 ohms (barrette de coupure/mesure ouverte).

Elle sera équipée d’une barrette de coupure, elle-méme située dans un petit regard et repérée par un
panneau normalisé.

Canalisations, armatures métalliques et structures métalliques

L'ensemble des canalisations et structures métalliques comportera une liaison équipotentielle et
sera relié au réseau d’interconnexion dans le regard de terre.

La résistance des interconnexions doit étre inférieure a 1 Ohm.

- ARTICLE 10 - SOUS-TRAITANCE

Conformément a I'article L2193-4 du Code de la commande publique, le titulaire peut recourir a la
sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution a condition de l'avoir
déclarée a 'acheteur et d'avoir obtenu I'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement doivent alors faire I'objet
d'un acte spécial signé du sous-traitant, du titulaire et de I'lGN. Cet acte spécial peut étre présenté
sous la forme d'un formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance disponible a I'adresse
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Chaque sous-traitant déclaré en cours d’exécution du marché devra obtenir I'acceptation de I'lGN et
I'agrément de ses conditions de paiement ; le titulaire devra faire parvenir sa demande par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Il devra indiquer sur sa déclaration :

o la nature des prestations sous-traitées,

. le nom et I'adresse du sous-traitant proposé,

. le montant maximum a verser au sous-traitant,

. les conditions de paiement prévues, y compris, le cas échéant, les modalités de variation des
prix,

. le droit ou non du sous-traitant au paiement direct (pour rappel, tout sous-traitant qui

intervient dans un marché public pour un montant supérieur a 600 € TTC doit étre payé
directement par I'lGN),

o en cas de paiement direct du sous-traitant par I'lGN, le souhait du sous-traitant de bénéficier
ou non de I'avance prévue au marché public,

o la déclaration qu'aucune cession ou nantissement des créances du marché public ne fait
obstacle au paiement direct du sous-traitant,

o les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie,

o une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction

d'accéder aux marchés publics.

La présentation de ces renseignements a I'lGN peut étre effectuée par tout moyen permettant
d’identifier de maniére certaine la date et I’heure de réception.

La présentation des renseignements n'emporte pas automatiquement l'acceptation du sous-traitant
et de ses conditions de paiement : I'lGN est libre de le refuser, s'il motive sa décision.

Toutefois, le silence de I'lGN pendant plus de 21 jours aprés la réception de la déclaration de sous-
traitance vaut acceptation du sous-traitant.
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Attention : si le titulaire du marché a conclu un contrat de sous-traitance d'au moins 5 000 € HT, il doit
s'assurer, tous les 6 mois et jusqu'a la fin du contrat, que son sous-traitant s'acquitte bien de ses
obligations déclaratives (fourniture des déclarations d'activité et d'emploi salarié) et du paiement des
cotisations et contributions sociales, en lui demandant de lui fournir une attestation de vigilance.

- ARTICLE 11 — REVISION DES PRIX

En application de I'article 10.1.1 du CCAG-FCS, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure a cinq mois.
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du
marché de maitrise d’ceuvre fixé a I'acte d’engagement.
La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par
la formule :

C= 0,125 + 0,875 Im/lo

dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par I'index ING respectivement au mois m0 et au mois m
au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est remis

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

En application de I'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des
index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procede au paiement provisoire
sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniere situation économique connue.

- ARTICLE 12 - REGLEMENT DES COMPTES

L’'unité monétaire du présent marché est I'euro.

Les paiements s’effectuent par virement administratif dans un délai global maximal de trente jours a
compter de la réception des prestations.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts moratoires
au bénéfice du titulaire.

Conformément aux dispositions de I'article R.2192-31 du code de la commande publique, le taux des
intéréts moratoires est égal au taux de refinancement principal appliqué par la Banque centrale
européenne (BCE) majoré de 8 points de pourcentage.

S’ajoute a ces intéréts, une indemnité forfaitaire destinée a compenser les frais de recouvrement
supportés par le titulaire du marché. Cette indemnité est fixée a 40 € par I'article D. 2192-35 du code
de la commande publique.

Avance

Sauf renonciation de sa part a I'acte d’engagement, le titulaire peut prétendre au versement d’une
avance dans les conditions prévues aux articles R2191-3 a R2191-12 du code de la commande
publique. Son montant est fixé a 5% d’une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes
comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
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Acomptes

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait 'objet d’acomptes périodiques dans les
conditions suivantes :

Forme de la facture

Les factures doivent porter, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- la date d’émission de la facture,

- le nom et I'adresse du titulaire,

- les coordonnées bancaires ou postales de son compte,

- le numéro de marché,

- le cas échéant, le numéro du bon de commande,

- le détail des prestations exécutées et la période d’exécution,

- le montant hors taxes,

- le montant TTC,

- le taux et le montant de la TVA,

-le N° de la TVA intracommunautaire de I'IGN (FR 18180067019) ainsi que celui du titulaire.

Dép6bt de la facture sur Chorus Pro

En application de I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, les factures émises a I’'encontre de I'IGN doivent étre déposées sur le portail
Chorus Pro.

Une documentation relative au fonctionnement de la plateforme Chorus Pro est consultable a
I’adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.qgouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/

Les références a utiliser pour déposer les factures a destination de I'lGN sur Chorus Pro sont :

e |le numéro SIRET de I'|GN : 18006701900430,
e |e numéro du bon de commande transmis par I'IGN,

Ces références sont indiquées sur le bon de commande transmis par I'lGN. Il est précisé que I'lGN
n’utilise pas de n° service exécutant dans Chorus Pro.

Le comptable assignataire des paiements est I'agent comptable de I'IGN.

Toute question relative a la facturation ou au paiement doit étre adressée au service facturier de
I’Agence comptable de I'IGN (tél. 01 43 98 83 11 ; courriel : service.facturier@ign.fr).

Le fonctionnaire habilite a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement
des marches est I'ordonnateur de I'IGN.

- ARTICLE 13 - CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE DES INFORMATIONS

Le présent marché est soumis a I'obligation de confidentialité .

Le titulaire est tenu de s’y conformer sans réserve et de porter a la connaissance de son personnel les
dispositions du présent article.

Le titulaire est tenu d’informer ses éventuels sous-traitants de I'obligation de confidentialité qui
s’applique de la méme maniére a eux.

Les informations échangées entre les parties dans le cadre de I'exécution du marché sont tenues pour
confidentielles et ne peuvent étre communiquées, sans autorisation écrite préalable du maitre
d’ouvrage, a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour les connaitre.
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Ne sont pas concernées, les informations déja accessibles au public au moment ou elles sont portées
a la connaissance des parties.

Le titulaire prend toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des informations,
documents et autres éléments relatifs au marché. Il avise le maitre d’ouvrage, sans délai, de tout
incident pouvant révéler un risque de violation de la confidentialité.

Le titulaire soumet a I'approbation du maitre d’ouvrage les dispositions qu’il prend a cet effet.

Le non-respect de ces dispositions par le titulaire ou son éventuel sous-traitant, indépendamment des
sanctions pénales pouvant étre encourues, peut entrainer la résiliation du marché aux torts exclusifs
du titulaire apres mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans
effet dans un délai de 8 jours calendaires.

L'ensemble des informations apportées par le maitre d’ouvrage, de quelque nature que ce soit et sous
toute forme est la propriété du maitre d’ouvrage. Le titulaire n’acquiert aucun droit sur les
informations qui lui sont transmises.

Le titulaire s’interdit de recopier les informations de toute nature qui lui sont confiées au titre du
présent marché en dehors de sa prestation normale. Il s’interdit également de reproduire, d’adapter,
de traduire sous quelque forme que ce soit lesdits contenus.

A lissue du présent marché, le titulaire s’engage a détruire tous les documents et les éventuelles
sauvegardes qu’il aurait en sa possession.

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre toutes les revendications des tiers relatives a la
propriété intellectuelle ou industrielle sur les prestations fournies.

- ARTICLE 14 - PENALITES

Tout manquement du Titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure, le lendemain du jour ol le délai contractuel d'exécution des Prestations est expiré.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le Titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du
paiement desdites pénalités.

Les pénalités ne constituant pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de
service, elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Le montant total des pénalités de retard appliquées au maitre d’ceuvre peut excéder 10% du montant
total hors taxes du marché.

Par dérogation aux articles 14 du CCAG-FCS, les pénalités sont fixées selon les dispositions ci-apreés :

PENALITES DE RETARD DANS L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE

Les pénalités de retard découleront de la période d’indisponibilité de la station obligeant un
avitaillement hors avec un surco(t.

Les pénalités de retard seront calculées sur la base du calendrier détaillé d’installation fournit par le
Titulaire dans son offre.

Les pénalités de retard d’installation et de mise en service seront calculées sur la formule :

(Date effective - Date prévue au calendrier) x 300 euros par jour de retard.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chomés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
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PENALITES DE RETARD DE FOURNITURE DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En cas de non-respect des délais fixés au chapitre 8.5 — Dossier des ouvrages exécutés, les pénalités de
retard d’installation et de mise en service seront calculées sur la formule :

(Date effective - Date prévue au calendrier) x 50 euros par jour de retard.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chomés sont déduits pour le calcul des pénalités.

- ARTICLE 15 -CORRESPONDANTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

A compter de la notification du marché, le titulaire désigne le nom et les coordonnées professionnelles
de la (ou des) personne(s) chargée(s) de conduire et de diriger I’exécution des prestations en son nom.

Le suivi technique est assuré par le Service Immobilier et Logistique (SILOG) de I'IGN : batiments@ign.fr

Le suivi administratif IGN du marché est assuré par le Département des marchés : marches-

publics@ign.fr

Toute question relative a la facturation ou au paiement sera adressée au service facturier : 01 43 98
83 11- service.facturier@ign.fr

Le titulaire doit informer I'IGN, dans les plus brefs délais, des changements affectant son organisation,
et en particulier des coordonnées des personnes chargées du suivi d’exécution du marché. Cette
obligation incombe également a I'lGN.

- ARTICLE 16 -RESILIATION

La résiliation du présent marché s’effectue selon les modalités définies au chapitre 6 du CCAG-FCS.

Le maitre d’ouvrage peut décider de mettre fin au présent marché avant I'achevement de sa durée
d’exécution :

= Soit a la demande du maitre d’ceuvre dans les conditions prévues aux articles 25.1 et 29 du CCAG-
FCS;

= Soit dans le cas des circonstances particulieres mentionnées a I’article 28 du CCAG-FCS ;
= Soit pour faute du maftre d’ceuvre dans les conditions prévues a I'article 30 du CCAG-FCS.

Aussi, le maitre d’ouvrage peut, a tout moment, décider de mettre fin a I'exécution des prestations
pour un motif d’intérét général.

Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice subi du fait de cette décision, selon les
modalités prévues a I'article 31 du CCAG-FCS.

La décision de résiliation est notifiée au titulaire et fait I'objet d’un décompte de résiliation arrété et
notifié par le maitre d’ouvrage.

Sous réserve des dispositions particulieres mentionnées au chapitre 6 du CCAG-FCS, la résiliation prend
effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.
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- ARTICLE 17 - ATTESTATION D’ASSURANCE

Par dérogation a l'article 9 du CCAG-FCS, avant notification du présent marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire justifie avoir souscrit une assurance en responsabilité civile,
en vertu des articles 1382 et suivants du code civil, en cours de validité.

Cette assurance doit le garantir contre les conséquences pécuniaires de I'engagement de sa
responsabilité civile pouvant résulter des dommages corporels ou matériels subis par des tiers ou le
maitre d’ouvrage a I'occasion de |'exécution des prestations objet du présent marché.

Le titulaire justifie également avoir souscrit une assurance en responsabilité professionnelle en cours
de validité.

Cette assurance doit le garantir contre tout type de dommages qu’il causerait au maitre d’ouvrage a
I'occasion de I’exécution des prestations objet du présent marché, que ce soit de son propre fait ou de
celui de ses préposés.

En cas d’absence, de garantie insuffisante ou de résiliation du ou des contrats souscrits, le maitre
d’ouvrage exige du titulaire la souscription d’une nouvelle assurance ou d’une assurance
complémentaire.

Dans le cas ou, apres mise en demeure, le titulaire ne serait pas en mesure de satisfaire cette demande,
le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché.

A tout moment, en cours d’exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire une ou
les attestation(s) d’assurance dans un délai de 15 jours a compter de la réception de la demande
formulée par le maitre d’ouvrage.

L’(es) attestation(s) devra(ont) préciser :

¢ Le nom de la compagnie d’assurance ;

e Les risques couverts ;

e Les qualifications professionnelles et activités couvertes ;

e Les conditions des garanties ;

¢ Les montants des garanties ;

e La date d’expiration des garanties prévues aux contrats ;

® Le numéro des polices d’assurance.

Le titulaire s’engage a informer expressément le maitre d’ouvrage de toute modification relative au
contrat d’assurance qu’il a souscrit.

Il doit également fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

- ARTICLE 18 - LITIGE

Les différents et litiges éventuels seront réglés dans le respect des dispositions du chapitre 6 du CCAG-
FCS.

En cas de litige, le droit francais est seul applicable et les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances et autres documents relatifs au marché sont rédigés en francais.

Toute difficulté dans I'interprétation ou I'exécution du présent marché, qui ne pourrait étre surmontée
d’un commun accord, sera soumise a la juridiction de droit public compétente.

Tribunal Administratif de Paris
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7 rue de Jouy

75181 Paris Cedex 04

Téléphone : 01 44 59 44 00
Télécopie : 01 44 59 46 46

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Site internet : http://paris.tribunal-administratif.fr

- ARTICLE 19 - DEROGATIONS

Articles du présent CCAP portant dérogation

Articles du CCAG auxquels il est dérogé

Article 5 - Pieces contractuelles

Article 4.1

Article 8.4 - Constatation de I'exécution des prestations Article 27
Article 14 - Pénalités Article 14
Article 17 — Attestation d’assurances Article 9
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