
Plan_RACKAGE Baie 42U

N° du Bâtiment
Niveau - Local VDI n°2

U LT02 - Baie A
42  Tiroir Optique

41 Panneau passe cable balais

40 Libre

39 Panneau passe cable balais

38 Panneau 56 ports RJ 45 Cat 3 pour rocadeTel

37 Panneau passe cable balais

36 Libre

35 Panneau passe cable balais

34 Panneau 24RJ45 -A-

33 Switch POE à la charge du CHM

32 Panneau 24RJ45 -B-

31 Panneau passe cable balais

30 Panneau 24RJ45 -C-

29 Switch POE à la charge du CHM

28 Panneau 24RJ45 -D-
27 Panneau passe cable balais
26 Panneau 24RJ45 -E-
25 Switch POE à la charge du CHM
24 Panneau 24RJ45 -F-
23 Panneau passe cable balais
22 Panneau 24RJ45 -G-
21 Switch POE à la charge du CHM
20 Panneau 24RJ45 -H-
19 Panneau passe cable balais
18 Panneau 24RJ45 -I-
17 Switch POE à la charge du CHM
16 Panneau 24RJ45 -J-
15 Panneau passe cable balais
14 Panneau 24RJ45 -K- En face Arrière - Panneau 8 Prises 16A+T
13 Switch POE à la charge du CHM
12 Panneau 24RJ45 -L-
11 Panneau passe cable balais
10 Panneau 24RJ45 -M-
9 Switch POE à la charge du CHM
8 Panneau 24RJ45 -N-
7 Panneau passe cable balais
6 Panneau 24RJ45 -O-
5 Switch POE à la charge du CHM
4 Panneau 24RJ45 -P- Armoire 42U en 800 X 800 à relier à la Terre
3 Panneau passe cable balais
2 Libre
1 Libre

ROCADE FO racordées aux cœurs réseaux
MONET & FONTENOY

ROCADE RTC Racordée au répartiteur principal du 
bâtiment

Pour le raccordement 
des bornes DECT et des FAX

Les cordons de brassage de 15 cm seront fournis 
dans le cadre du projet


