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Code

Désignation

1.2

1.21

Prescriptions générales

Définition de I'opération

Nature de I'opération

Le marché porte sur la construction neuve d'une piscine au sein de la ville de Marseille

Maitre d'OQuvrage

EUROMEDITERRANEE - Aménagement Public
79 Bd de Dunkerque
13002 Marseille

Maitre d'oeuvre mandataire

RAUM ARCHITECTURE
1 Rue de Colmar
44000 NANTES

Contrdle Technigue & SPS

A préciser
Les entreprises sont tenues dans le cadre de leur offre d'apporter toute aide de quelque nature qu'elle soit, au bureau de contréle, pour qu'il

puisse assurer sa mission. Les entreprises devront prendre en compte toutes les observations que le bureau de contréle fournira sur leurs
ouvrages.

Classement du batiment

Le classement du futur équipement sera de type X - 4e catégorie

L'équipement répond a la catégorie réglementaire des ERP et s'attachera a respecter I'ensemble des exigences réglementaires et
sanitaires applicable aux piscines collectives publiques

Définition du présent Document

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir 'ensemble des prestations et leurs modes d'exécution.

Il n'a aucun caractére limitatif, I'entreprise devant I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages qui lui
sont demandés.

La mission confiée au Maitre d’ceuvre sur ce projet est une mission : BASE au sens de la loi MOP + EXE1 (DQE avec quantité)

Les études d'exécution et les Plans d’Atelier et de Chantier (PAC) seront a la charge de I'entreprise

Dans le cadre des études d'exécution, seront attendus (liste non exhaustive) :

La fourniture d'un schéma de principe EXE traitement d'eau

Note de calcul de sélection des équipements

Plans de réseaux EXE avec un repérage précis et une synthése altimétrique des cheminements
Dossier matériel avec sélection et fiche de présentation

Détail de mise en ceuvre des gros équipements techniques et coordination avec le lot gros-oeuvre
Détails d'incorporation des pieces a sceller

Bilan électrique des installations de traitement d'eau

Exemples (liste non exhaustive) de plans d’atelier et de chantier :
- Plans de réservations,

- Détail des incorporations des piéces a sceller,

- Détails de cheminement,

- Détail de mise en ceuvre des gros équipements techniques

L’entreprise vérifiera dans le cadre de son offre que les matériels qu’elle a prévus sont conformes au CCTP et ne remettent pas en cause les
éléments fournis au DCE.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une méconnaissance des lieux et des contraintes
éventuelles liées a la mise en oeuvre de leurs ouvrages. Idem pour les interfaces avec les autres corps d'état techniques, pour lesquelles
I'entreprise aura pleinement connaissance des éléments du DCE complet pour anticiper les besoins de coordination avec les autres lots.

Dans le cas ou I'entreprise modifie la définition des exigences du présent CCTP, elle devra le faire au sein d'une annexe et la joindre a son
offre, faute de quoi, I'entreprise accepte sans réserve les prestations demandées.

En aucun cas, la responsabilit¢ du maitre d’'oeuvre ne pourra étre engagée pour ce qui concerne le dimensionnement des éléments de
fixations et d'ordre structurel. L'entrepreneur, de par sa spécialité, doit fournir les notes de calculs et justifications nécessaires pour validation
par le bureau de contréle avant tout démarrage de ses prestations.
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Code

Désignation

1.2.2

123

124

1.3

1.3.1

Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au CCTP en prenant en compte I'ensemble des
dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiene, de frais d'études et moyens humain nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Dans le cadre de la DPGF fournie au DCE et remise par le candidat, I'entreprise aura obligation de vérifier et affirmer les
quantités qui sont renseignées par le Maitre d’oeuvre. L'entrepreneur ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les
quantités qu'il aura intégré a la DPGF, du fait qu'il en doit la vérification pendant la période de consultation.

Options & PSE

Dans le cadre du présent marché, le Maitre d'ouvrage n'a retenu aucune variante ou PSE

Les variantes a l'initiative du titulaire sont interdite

Contenu du prix

Outre la réalisation des ouvrages proprement dits, le prix remis englobera :

1 - Durant la phase de préparation de chantier :

- Les frais d'installation de chantier et de gestion du matériel durant toute la durée des travaux,

- La fourniture d'un dossier matériel complet comprenant I'ensemble des fiches technique de sélection/dimensionnement des équipements
proposés, y compris avis technique, certificats CE/NF, PV de réaction au feu, etc.

- Les justifications de provenance et de qualité des matériaux,

- Le fourniture de tous les échantillons qui lui seront demandeés,

- La gestion de la synthése avec les autres corps d'état,

- Les plans d'atelier de chantier, les Schéma de principe d'exécution,

- Les notes de calculs de sélection et de dimensionnement des équipements et les détails de mise en oeuvre,

- Les mises au point technique a partir des documents joints au dossier marche,

- Les schémas électriques de modification des armoires, le cas échéant,

- L'analyse fonctionnelle du matériel de régulation,

- La coordination nécessaire avec les potentiels sous-traitants

- Le planning exact des études et travaux eu égard aux contraintes du maitre d’oeuvre, des potentiels sous-traitants et de 'usage du batiment
- La gestion des délais d’approvisionnement particulier des gros équipements.

2 - Durant la phase Chantier :

- La fabrication en atelier,

- Le transport de toute nature pour amener a pied d'oeuvre,

- Le stockage avec toutes protections nécessaires,

- Les moyens de levage, la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits,

- Les moyens d'accés pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages, nacelles, grues, pont roulant, etc...
- Le tragage et I'implantation des ouvrages,

- Les trous, scellements et raccords pour le passage des réseaux dans les cloisons légeres,

- La réalisation et le rebouchage des réservations dont les dimensions seront inférieures au 100,

- La fourniture et la pose des systémes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports,

- Le remplacement ou I'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers,

- La réalisation ou la fourniture de prototype et échantillons,

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais,

- Les frais d'essais et de controle prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le Maitre d'CEuvre et le Controleur Technique
dans le cadre des avis de chantier,

- L'entretien, le nettoyage et la remise en état le cas échéant des espaces de travail et voies d'accés de I'entreprise,

- Etc... Liste non exhaustive

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans a I'approbation de la maitrise d'oeuvre, s'effectuera sous la seule
responsabilité de I'entrepreneur et les modifications qui pourraient lui étre demandées seront entierement a sa charge, y compris, les
conséquences du retard sur le planning des travaux.

Qualité des matériaux et fournitures

Marques, documents, prototypes et échantillons

a) MARQUES & REFERENCES :

Les marques et références des matériaux éventuellement citées au sein du présent document sont données a titre d'exemple et ont pour objet
d'illustrer les niveaux de caractéristiques techniques, qualitatives et esthétiques minimales recherchées.

Les marques citées ne constituent en aucun cas une obligation.

Sous justification de documentation technique, I'entreprise peut proposer d'autres fournisseurs a la condition qu'ils répondent aux exigences et
processus du CCTP. Pour autant, certaines marques peuvent étre imposées par soucis d'uniformité de matériaux pour l'entretien, ou
I'exploitation. Dans ce cas, les articles prescriptifs le précisent.

Dans le cas d'un silence du CCTP sur la marque et la référence d'une fourniture, la marque et la référence choisies par I'entrepreneur devra
apparaitre dans son offre, afin que le Maitre d'Ouvrage puisse en apprécier les qualités.

b) ECHANTILLONS & PROTOTYPES :

Dans le cas courant de matériaux industrialisés, I'entreprise devra fournir une gamme d'échantillons au Maitre d'CEuvre, pour permettre le
choix définitif, et ce, avant toute commande.

L'entreprise devra également fournir les proces verbaux, certificats d'essais, avis techniques, documents techniques Atec du fabricant, etc...
afférents a ces matériaux, dans le méme temps, pour validation par le Bureau de Contréle.
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Dans le cas particulier d'ouvrages nécessitant une fabrication, un assemblage, un montage particulier ou autres, le Maitre d'CEuvre
demandera la réalisation d'un ou plusieurs prototypes avec leurs poses en place réelle, pour validation par le Maitre d'CEuvre et le bureau de
contrdle avant toute mise en fabrication définitive. Le colt de fabrication et de pose de ces prototypes est implicitement inclus a I'offre de
I'entreprise.
Une commande ou une mise en fabrication préalable a la validation écrite des matériaux, par la Maitrise d'CEuvre et le Bureau de contrble, ne
pourra étre facturée au Maitre d'Ouvrage, et restera a charge de I'entreprise.
132 Nérifications des cotes portées aux plans
L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes portées sur les plans qui lui sont remis.
Il devra immédiatement signaler au Maitre d'ceuvre les erreurs qu'il constaterait, et proposer les adaptations permettant de réaliser l'ouvrage.
133  Demande d'Acceptation de Fourniture (DAF)
Pendant la période de préparation, I'entrepreneur devra la fourniture dans le cadre de son dossier matériel, des DAF de tous les matériaux et
matériels a utiliser. Elles comporteront a minima les éléments suivants:
- Une page de garde avec:
- La référence permettant une tragabilité simple du document remis
- La référence a l'article du CCTP
- Un descriptif des éléments fournis -fournisseur, type et référence du matériel)
- Les principales caractéristiques techniques
- La localisation des équipements
- La liste des pieces jointes
- Les fiches techniques
- les avis techniques
- Les certificats CE, NF
- Les avis techniques
- Les PV de réaction au feu
- Les justifications de provenance et de qualité des matériaux
ATTENTION : Les D.A.F. sont des éléments de sélection précis des équipements, elles doivent contenir les notes de calcul,
détails de sélection fournisseur le cas échéant, avis technique et tout autre document relatif aux prescription de mise en
oeuvre. Toute demande faite sur la base d'une fiche technique générique ou commerciale de I'équipement sera
systématiquement refusé.
134  |Garantie du matériel
L'entrepreneur sera responsable jusqu'a la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou des dégradations seraient constatées, l'entrepreneur devra remettre en état,
entiérement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés.
14 Installation et Organisation du Chantier
141 |Compte prorata et installation de chantier
Se référer au CCTC de I'opération inclut au DCE.
En outre I'entrepreneur du présent lot veillera a transmettre a I'OPC I'ensemble de ses besoins (zone de livraison, espace et local de stockage
matériel, etc.)
142 Sécurité et contrdle des accés
Se référer au CCTC de I'opération inclut au DCE.
143  |Protection des ouvrages
Se référer au CCTC de I'opération inclut au DCE.
En outre I'entrepreneur du présent lot veillera a garantir la protection des filtres, pompes, analyseurs et autres équipements sensibles durant
toute la période de chantier et jusqu'au opérations d'essais et mises en service.
Il en sera de méme pour toutes les incorporations dans les ouvrages béton, qui devront étre balisées, protégées. L'entrepreneur ne pourra
recourir a des demandes de dédommagement de la part du Maitre d'ouvrage en cas de dégradation de ses équipements, et ce jusqu'a la
réception des ouvrages.
144  |[Etat des lieux et nettoyage de chantier
Se référer au CCTC de I'opération inclut au DCE.
En outre I'entrepreneur du présent lot veillera au maintient en propreté de ses espaces de travail
145  |Réception des ouvrages aprés des autres lots

Se référer au CCTC de I'opération inclut au DCE.

En outre I'entrepreneur du présent lot réalisera un PV de réception de support avant tout début d'intervention sur site, ainsi qu'un PV de
réception des réservations et incorporations. L'entrepreneur s'attachera également a valider auprés du Maitre d'oeuvre, I'ensemble des
interfaces avec les autres corps d'états, conditionnant le démarrage de ses travaux.

Cela concernera, entre autre :

AQUA-KONCEPT Edition du 02/06/2025 Page 7/53




BOUGAINVILLE - Construction d'un centre aquatique Bougainville CCTP - Lot Traitement d'eau
DCE - Edition du 02/06/2025

Code Désignation

» La réception des locaux techniques auprés du Gros-oeuvre
« La réception des réservations aprés décoffrage et débourrage par le Gros-oeuvre
» La réception des incorporation dans les bassins et bacs tampon auprés du Gros-oeuvre
« La réception des scellements des ancrages des jeux dans la pataugeoire et I'aire de jeux auprés du Gros-oeuvre
» La validation de bonne mise en oeuvre des attentes électriques auprés du lot CFO/CFA, conformément au plan d'expression de besoin
« La validation de bonne mise en oeuvre de I'attente AEP par le lot Plomberie, conformément au plan d'expression de besoin
L'ensemble des PV de réception, avec ou sans réserve(s), devront étre transmis a I'OPC dans les délais imposés par le planning de travaux.

146  |Gestion des déchets de chantier
Se référer au CCTC de I'opération inclut au DCE.
En outre I'entrepreneur du présent lot sera vigilant dans le bon traitement des déchet spécifiques a ses interventions (colle PVC, pots/bidons
d'acétone, etc.)

147  |Nettoyage de réception
Se référer au CCTC de I'opération inclut au DCE.
Dans le cadre de I'opération, le nettoyage de réception est a la charge de chaque entreprise.

15 Mises en service et réception des travaux

151 |Contrdle et essais
Se référer au CCTC de I'opération inclut au DCE.
En outre I'entrepreneur du présent lot fournira au Maitre d'oeuvre et a 'OPC, en amont des OPR, un descriptif technique des procédures
d'essais et mises en service, en indiquant I'ensemble des dispositions préalables qui seront nécessaires a la bonne conduite des mises en
service (ventilation des locaux, nettoyage des plages et bassins, alimentations électriques, etc.).
NOTA : Les essais des pompes et ringage des réseaux et bacs tampon devront étre réalisé sur le premier remplissage de bassin dédié aux
essais d'étanchéité. A l'issue de ces essais et ringages, le présent lot procédera a la vidange et au nettoyage complet des bassins et bacs
tampon avant mise en eau définitive.
NOTA : Dans le cadre des mises en service, le présent lot aura a charge de fournir I'ensemble des approvisionnement de produits de
traitement d'eau (Hypochlorite de calcium, acide sulfurique, etc.), pour un fonctionnement des installations jusqu'a la réception définitive des
ouvrages.

152  |Formation du personnel
Se référer au CCTC de I'opération inclut au DCE.
La formation du personnel d'exploitation et de maintenance sera effectuée pendant un délai suffisant consécutivement a la mise au point
définitive de l'installation. Une deuxiéme intervention auprés du personnel sera impérativement programmée un mois aprés I'ouverture de
I'établissement.
NOTA : La validation des formations ne sera effective qu'a réception/validation des attestations signées par I'ensemble des partis, par le
Maitre d’oeuvre

153  |Réception
Se référer au CCTC de I'opération inclut au DCE.

154  |Levée des réserves
Se référer au CCTC de I'opération inclut au DCE.

155  |Garanties

Le matériel mis en place sera garanti un an (piéces et main d'ceuvre) durant la garantie de parfait achévement.

Les entreprises retenues assureront pendant I'année de garantie et ce gratuitement, I'entretien et la maintenance du matériel mis en place.

Le contrat d'entretien, si I'entreprise titulaire en est déclarée adjudicataire, ne prendra effet qu'a la fin de la période du parfait achévement.
Toutes les interventions de maintenance demandées par I'utilisateur devront se faire dans les 48 heures, et en tout état de cause ne jamais
empécher la mise en fonctionnement de I'établissement.

En cas de défaillance d'une entreprise, des dispositions assimilables a celles applicables aux marchés publics de travaux seraient exercées.

La garantie ne sera prononcée que lorsque les modifications auront été effectuées et les nouveaux essais satisfaisants.

La garantie comprend :

- le matériel

- les frais de main-d'ceuvre et de déplacement

- tous raccords et réfection du fait de son intervention.

La garantie de parfait achévement (GPA) sera due par I'entrepreneur a la maitrise d'ouvrage pendant un an a compter de la réception des
travaux

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les fournitures qu'il sous-traitera.

La maitrise d'ouvrage se réserve le droit, en fin de garantie, de constater I'état du matériel, contradictoirement avec les services de
I'installateur pour en vérifier I'usure. Si celle-ci était anormale, I'entrepreneur s'engagerait au remplacement de celui-ci.

L'entretien du matériel et des installations sera assuré par I'entreprise pendant la totalité de la période de la garantie prend effet a la date de la
réception.
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Toutefois, les incidents ayant pour cause les négligences des utilisateurs ou l'usure normale du matériel ne mettent pas en cause la
responsabilité de I'entreprise.
Pour que la mise au courant du personnel puisse se faire normalement, I'entrepreneur mettra a disposition de I'utilisateur, le personnel
nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a I'entretien de I'ensemble des installations et ce, jusqu'a pleine et entiére
satisfaction de la maitrise d'ouvrage, confirmée par écrit.
156 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le Dossier d'Ouvrages Exécutés (DOE) devra étre renseigné a minima des éléments suivants TQC (Tels Que Construit) :
- Plans d'exécution recollés "tel que construit" au format DWG et PDF

- Les éventuelles modifications de I'armoire électrique principale

- Synoptiques de l'installation a jour au format DWG et PDF

- Notes de calculs a jour,

- Fiches techniques et notices des matériels, intégrant les note de dimensionnement et points de fonctionnement définis sur les pompes
- Tous les certificats CE, NF, PV feu des matériels installés,

- Une nomenclature précisant les localisations, quantités, type et marque des équipements installés,

- Fiches d'auto-contréles, de mises en services,

-Les notices d'exploitation,

- Les gammes de maintenances,

- Tout autre document utile a la bonne exploitation et maintenance du site.
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2 Réalisation des travaux de traitement d'eau

2.1 Données de base

2141 Présentation des travaux de traitement d'eau
Dans le cadre du présent marché, les travaux de traitement d'eau consisterons :
» A mettre en oeuvre les installations de filtration et de traitement de I'eau des bassins sportif, apprentissage et pataugeoire, y compris
terminaux hydrauliques dans les bassins et appareillage des locaux chlore & neutralisant pH
» A mettre en oeuvre I'ensemble des animations aquatiques de la pataugeoire (dans la pataugeoire et I'aire de jeux)
» A appareiller les bacs tampons et la bache de récupération des eaux de déconcentration
« A traiter les rejets des process de traitement d'eau, jusqu'au réseaux VRD, attentes plomberie ou rejet vers le process d'ultrafiltration
» A mettre en oeuvre la panoplie de distribution AEP vers les process de traitement d'eau, depuis I'attente laissée dans le local filtration par le
lot plomberie
» A mettre en oeuvre une panoplie d'alimentation des pédiluves, depuis la bache de déconcentration ou en piquage sur le process C1
» A mettre en oeuvre une installation de prise balai, pour I'entretien des bassins
» A mettre en oeuvre un extracteur d'air chloré, permettant la ventilation des bacs tampon, de la bache de récupération d'eau de
déconcentration, des deux locaux filtration et des galeries techniques
» A mettre en oeuvre I'ensemble des armoires de commandes pour les installations de traitement d'eau, y compris raccordement électrique
des équipements et mise en oeuvre des régulations
» A mettre en oeuvre un automate de GTC traitement d'eau, dans I'armoire principale TE
Ne sont pas compris dans les travaux du lot traitement d'eau :
» Le scellement étanche des terminaux aprés pose de ces derniers (finitions au lot GO ou carrelage)
» Le calfeutrement étanche des réservations > 15x15cm ou 2100
* Les réseaux d'assainissement des pédiluves ou rejet vers le process d'ultrafiltration
» La fourniture/pose, le cas échéant, de la couverture thermique du bassin sportif
« La fourniture/pose des échangeurs de chauffage des bassins, y compris régulation
* Le relevage EU/EP du sous-sol
« La collecte des eaux de ruissellement des plages
Seront compris dans les obligations du lot traitement d'eau :
» La réalisation des études d'exécutions, notes de calculs, dimensionnements et synthése fluides avec les autres lots
» La réalisation des plans de réservations/incorporation pour le lot gros-oeuvre, y compris contréle de la synthése des plans de coffrage
» La synthese avec le lot gros-oeuvre et le lot carrelage/étanchéité pour le protocole de scellement des buses, avaloirs de goulotte, grille de
fond, ancrages des animations, y compris réalisation de détails/vues en coupe et fourniture des piéces a sceller, pour les bassins, bacs
tampon, etc.
» La mise en place des réseaux fluides dans les ouvrages béton ou sous-dallage, avant coulage par le lot gros-oeuvre, y compris compactage
et mise en forme des pentes.
 La synthése avec le lot plomberie et I'opérateur du process d'ultrafiltration pour les interfaces de reprise et de rejet des eaux usées
» La synthese avec le lot électricité pour les besoins de puissance relatifs aux alimentations spécifique (armoires, besoin PC/RJ45)
 La synthése, le cas échéant, avec le lot en charge de la supervision GTB de I'équipement pour I'analyse fonctionnelle et la liste des
remontées de points.

212 |Normes et textes réglementaires

Les matériaux mis en oeuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux documents normatifs : normes, lois, décrets, circulaires,
etc... en vigueur.

Les dimensionnements, les sélections, les travaux seront exécutés en conformité avec I'ensemble des régles professionnelles applicable que
I'entrepreneur est réputé connaitre et notamment :

- Documents Techniques Unifiés (DTU et NF DTU)

- Normes francgaises

- Normes européennes

- Avis Techniques

- Décrets

- Le REEF DTU

- Prescriptions techniques du CSTB

- Code du travail

- Code du travail dans ses articles R232-5-1 a R232-5-11 relatifs aux régles applicables a I'aération, la ventilation et a I'assainissement des
locaux

- Réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs

- Réglementation de sécurité contre les risques d'incendies et de panique dans les ERP

- Réglement sanitaire départemental

- Réglement de sécurité incendie dans les ERP, approuvé par arrété du 25/06/1980 pour les établissements de types X (établissements
sportifs couverts) de 1ére catégorie

Les installations devront étre conformes avec les réglements, lois, arrétés, décrets, normes, DTU, etc... relatifs au type, a la catégorie et a
I'activité de I'établissement avec entre autres :

- L'ensemble des décrets relatifs aux piscines, entrés en vigueurs au 26 mai 2021 et modifiant I'arrété du 7 avril 1981

- Code de la santé publique (CSP), et notamment, les articles L. 1332.1 a 1332.9

- Décret n°81-324 du 07/04/1981 fixant les normes d'hygiéne et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;

- Décret 2008-990 du 18/09/2008 relatif a la gestion de la qualité des eaux de baignades et des piscines
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- Arrété du 07/04/1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines
- Arrété du 18/01/2002 modifiant I'arrété du 07/04/1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines
- Norme NF P90-320 relative a la définition des termes liés aux infrastructures, a I'étanchéité, aux techniques de construction aux
revétements, aux équipements et accessoires, a I'hygiéne, au traitement de I'air et de I'eau
- Norme NF T90-421 relative aux examens bactériologiques des eaux de piscines et a la qualité de I'air
- Norme XP T90-224 relative aux dosages de trihalométhanes (THM)
- NF EN 13451-1 Equipements de piscine : Exigences générales de sécurité
- NF EN 13451-2 Equipements de piscine : Exigences de sécurité (équipements de traitement d’eau)
- Arrété du 28 septembre 1989 modifiant les dispositions techniques applicables aux piscines fixées par I'arrété du 7 avril 1981
- Arrétés du 7 avril 1981 (J.O du 10 avril 1981) fixant les dispositions administratives applicables aux piscines et baignades aménagées
- Décret n°91.180 du 20 septembre 1991 modifiant les normes d’hygiene
- NFC 12.100 : Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs.
- NFC 14.100 : Installations de branchement a basse tension.
- NFC 15.100 : Installations électriques a basse tension.
Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises et européennes applicables a ceux-ci, avec notamment :
- Matériau avec marquage NF et CE
- Titulaire d'un Procés Verbal d'essai en cours de validité
- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages
L'entrepreneur doit connaitre tous les réglements, lois, etc... afférents a sa spécialité. Il ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées,
et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer strictement, entrainera le refus
systématique par la Maitrise d’ceuvre des ouvrages non conformes. L'entrepreneur assumera I'ensemble des frais engendrés consécutifs a
des prestations non conformes.
L'entrepreneur devra de méme signaler a la maitrise d'oeuvre, avant la remise de son offre, toute erreur ou omission qu'il aurait pu constater.
Il est réputé, en particulier, avoir pris connaissance des remarques émises par le bureau de contréle (BC) dans le rapport initial de contréle
technique (RICT) joint a I'appel d’offres si ces documents sont intégrés au dossier de consultation.
Sous peine de non-conformité de son offre, I'entrepreneur devra obligatoirement chiffrer le matériel décrit dans ce descriptif. Il pourra toutefois
soumettre des modifications de matériels, sans pour autant, les chiffrer en travaux supplémentaires.
213  |Bases de calcul

Données techniques :

Exploitation des ouvrages aquatiques toute I'année

Température de maintien en occupation du bassin sportif : 27°C
Température de maintien en occupation du bassin d'apprentissage : 29°C / 32°C pour bébé nageur
Température de maintien en occupation de la pataugeoire : 32°C

Origine de I'eau : circuit AEP de la ville
Animations aquatiques : Oui - pataugeoire & plaine de jeux

Dimensions des bassins :

» C1: Bassin sportif - 312.5m? - 516m? - 1.30m a 2.00m

» C2 : Bassin d'apprentissage - 100m? - 100m?* - 0.801m a 1.20m
» C3 : Pataugeoire - 25m? - 7.5m*- 0.30m

Taux de recyclage des bassins :

» Profondeur > 1.50m - recyclage en 4h00 minimum

» Profondeur < 1.50m - recyclage en 1h30 minimum

» Pataugeoire - profondeur < ou = 0.30m - recyclage en 15mn minimum
» Pédiluves - recyclage en 1h00 minimum

Hydraulicité des bassins :

* Le bassin sportif sera traité en hydraulicité MIXTE 70/30

» Le bassin d'apprentissage sera traité en hydraulicité INVERSE 100% débordement
+ La pataugeoire sera traitée en hydraulicité INVERSE 100% débordement

Vitesse max de passage dans les filtres :23 m/h
Vitesse max de contre-lavage : 40 m/h

Les réseaux de filtration seront dimensionnés pour respecter les vitesses nominales suivantes :

» Réseaux en aspiration : 1.25m/s

» Réseaux en refoulement : 2.00 m/s

» Pente max sur gravitaire de goulotte : 1.00 cm/m
» Vitesse maximale dans le filtre : 40 m/h

Les réseaux d'animation hydrauliques seront dimensionnés pour respecter les vitesses nominales suivantes :

» Réseaux en aspiration : 1.5m/s
» Réseaux en refoulement : 2.5mls
« Vitesse de passage aux grilles : <0.3 m/s

Les réseaux d’aspiration de fond du bassin et les grilles seront dimensionnés sur la base du débit nominal en occupation des bassins
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Code Désignation

22 Limites de prestation communes avec les autres lots
Dans le cadre des travaux du présent lot, la synthése avec les autres corps d'état releve de la responsabilité et de 'engagement de chacun.
Pour cela I'entrepreneur se rapprochera de I'ensemble des autres intervenants ayant des interactions ou de la coactivité avec les travaux de
traitement d'eau afin de définir les modes opératoires, les besoins d'interface (étanchéité notamment), et les besoins spécifiques du présent
lot (carottages, niveaux de plate-forme, etc.)

221 [Travaux spécifiques a la charge du lot Terrassement - gros-oeuvre
* Les réservations et les carrotages de section >15x15 ou @100 et leur rebouchage a la fin des travaux sera a la charge du lot gros-oeuvre,
sur la base du plan de réservation transmis par le présent lot
» Le scellement étanche des pieces a sceller dans les voiles/radier du bassin seront a la charge du lot gros-oeuvre en coordination et synthése
avec le présent lot et le lot carrelage/étanchéité / Hors scellement "aprés" réservation
» La réalisation des socles et dallages béton nécessaire a la pose des installations techniques sera a la charge du lot gros-oeuvre sur
demande détaillée par le présent lot
* Les puisards en fond des bassins et en pied des bacs tampon/bache, seront a la charge du lot gros-oeuvre selon les dimensions indiquées
par le présent lot
« La ventilation naturelle des locaux techniques sera a la charge du lot gros-oeuvre et serrurerie, y compris amenée d'air neuf dans les galeries
techniques

222 [Travaux spécifiques a la charge du lot revétement carrelage / étanchéité
» Réalisation du revétement intérieur du bassin, bacs tampon, bache de récupération, pataugeoire et aire de jeux, y compris étanchéité et
reprise au droit des piéces incorporées
» Scellement des grilles de fond des bassins, synthése et fourniture en coordination avec le présent lot, y compris reprise d'étanchéité des
puisards et manchons de raccordement hydraulique
* Les reprises d'étanchéité au droit de I'ensemble des buses et piéces d'ancrage des animations, luminaires subaquatiques et des buses
d'alimentation des pédiluves, en synthese avec le présent lot
NOTA : Une synthése étroite devra étre réalisée entre le présent lot et le lot carrelage/étanchéité afin de définir I'ensemble des détails
d'incorporation des pieces de traitement d'eau & animation

223 [Travaux spécifiques a la charge du lot Electricité
« Fourniture d'une alimentation spécifique pour I'armoire principale traitement d'eau, en synthése et coordination avec le présent lot
» Fourniture d'une alimentation électrique, sur demande par le présent lot, pour le coffret de puissance du local pataugeoire si séparé de
I'armoire principale
» Eclairage en quantité suffisante, des locaux techniques, galeries techniques et des bacs tampon le cas échéant
» Appareillage des PC/RJ45 spécifiques a la demande du présent lot (local chlore, acide par exemple)

224  [Travaux spécifiques a la charge du lot Plomberie
» Fourniture des installations de relevage EU du sous-sol (puisards bacs tampon, puisards locaux techniques, etc.)
- Mise en oeuvre de robinets de puisage sur demande par le présent lot (locaux techniques, plages, pataugeoire, bacs tampon, etc.)
» La mise en oeuvre de I'évacuation des pédiluves (vidange terminale et caniveaux)
« La reprise des EU des plages

225  [Travaux spécifiques a la charge du lot CVC
» Ventilation mécanique des locaux chlore et acide, le cas échéant
 Fourniture, pose et régulation des échangeurs de chaleur pour le chauffage des bassins
» Amenée d'air neuf ou d'air traité au niveau des galeries techniques, selon le débit d'extraction défini par le présent lot

226 [Travaux/études spécifiques a la charge du lot Traitement d'eau

» La fourniture au lot gros-oeuvre de I'ensemble des piéces a sceller du bassin, préparée et adaptée aux exigences d'étanchéité en
coordination avec le lot carrelage/étanchéité + mise en oeuvre des réseaux destinés a étre incorporés dans les voiles/radiers ou cheminement
sous dallage.

» La fourniture des acces int/ext des bacs tampon et bache de récupération

» Le dimensionnement des regards de fond bassin et fourniture des grilles avec cadre a sceller au lot carrelage/étanchéité

« La réalisation compléte de la panoplie AEP, depuis I'attente AEP livrée par le lot Plomberie

» La ventilation des bacs tampon, bache de récup, locaux filtration et galeries techniques, par un réseau d'extraction spécifique, y compris rejet
conforme vers l'extérieur

» Le dimensionnement des puisards des bacs tampon/bache de récup

« Le dimensionnement des socles bétons a fournir au lot gros-oeuvre avec implantation

» La synthese des acces aux locaux techniques, avec le lot serrurerie, pour garantir la bonne évacuation des gros équipements

« La mise en attente sur bornier des points de remontée GTB dans les armoires de commande électrique (protocole BacNet BBC)
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Code Désignation
23 Descriptif des travaux
231  |C1 - gestion du Bassin sportif
2311 Données de pré-dimensionnement
Le bassin sportif sera un ouvrage carrelé de 25x12.5m, pour une profondeur allant de 1.30m a 2.00m, soit :
* 312.5m? de plan d'eau
» 516 m* a recycler au prorata des profondeurs
+ Une hydraulicité mixte 70/30
Les calculs retenus pour la conception, conformément au chapitre 2.1.3, sont :
» Un débit de filtration de 210m?/h, répartis sur 2 filtres
+ Débit de débordement a 100% du débit de recyclage
2312 |BAC TAMPON
Le process du bassin sportif (C1) sera équipé d'un bac tampon en ouvrage béton, dont les dimensions seront a confirmer en synthése entre le
lot gros-oeuvre et le lot traitement d'eau. Ce bac tampon permettra la disconnexion hydraulique entre le bassin et les installations de filtration,
afin de pouvoir assurer la Déchloramination naturelle de I'eau de surface et I'appoint automatique d'eau neuve.
Afin d'assurer la vidange terminale du bac tampon, un double regard EU de vidange sera réalisé en pied de celui-ci et équipé d'un systeme de
contrdle de niveau et de vidange a la charge du présent lot.
Le raccordement aux EU du regard extérieur sera a la charge du lot plomberie.
En outre, le bac tampon devra permettre d'assurer la temporisation, sans rejet au trop-plein, du volume d'eau nominal déplacé par les
baigneurs dans une configuration de fréquentation maximale du bassin (FMI). Pour cela les réglages de niveau d'eau intégreront cette hauteur
d'eau tampon.
Sont a prévoir par le présent lot :
» Synthése avec le lot gros oeuvre pour le positionnement et les dimensions du double regard EU de vidange
» Fourniture et mise en place des traversées de voile étanches (vidange BT, aspiration pompes, trop plein, etc.)
» Mise en oeuvre du contréleur de niveau par sondes dans un tube transparent situé a I'extérieur du BT
» Mise en oeuvre du trop-plein BT avec rejet dans le regard EU extérieur
» Mise en oeuvre de la trappe de visite du BT, modéle PEHD ou PVC-P double battant permettant d'assurer correctement I'accés et la
maintenance au bac tampon
» Mise en oeuvre d'un acceés intérieur & extérieur du bac tampon, par échelle galva ou échelons scellés en voiles
S
L
VASE D
p &k :
Points de vigilance :
» Les supportages a I'Intérieur du bac tampon, seront 100% résiliant a I'ambiance chlorée (pas d'acier, pas de galva, pas d'inox)
« La trappe d'accés devra étre étanche, avec une prise d'air permettant de maintenir le bac tampon en dépression
» La monture de niveau devra permettre la réalisation d'essais de contrdle des différents niveaux sans vidange du BT
2.3.1.21 |Trappe acces Bac Tampon
Fabrication sur mesure, y compris toutes sujétion de pose
Localisation : Bac tampon C1
2.3.1.22 |Panoplie de contrble de niveau + vidange BT

Y compris sondes hydrostatiques 4 niveaux de contrdle et robinetterie
Localisation : Bac tampon C1
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Code Désignation
23.1.23 |Ensemble de manchon a sceller étanches
Aspiration pompe + trop plein + aspiration panoplie niveau
Localisation : Bac tampon C1
23124 |Accés INT & EXT bac tampon
Mise en place d'un accés par échelons scellés ou échelles galva intérieure et extérieure
Localisation : Bac tampon C1
2.3.1.25 [Trop plein Bac tampon
Fabrication sur mesure, y compris toutes sujétion de pose
Localisation : Bac tampon C1
2313 |RESEAUX - RETOURS GRAVITAIRES
Sont & prévoir par le présent lot :
» La mise en oeuvre des réseaux gravitaires de retour d'eau du bassin vers le bac tampon, y compris stripage de I'eau a I'Intérieur de celui-ci
afin de favoriser I'élimination des chloramines
Les réseaux de retours gravitaires du bassin intérieur comprendront (Cf schéma de principe DCE) :
» L'ensemble des raccordements unitaires sur chaque avaloirs, antenne coudée afin de limiter I'acoustique de chute d'eau
» L'ensemble des coudes, tés et piquages (nota : en cas de soudure des antennes d'avaloirs, @ minima 2 passes de soudure)
» La mise en oeuvre de stripages dans le bac tampon, percements optimisés favorisant un écumage maximal de I'eau
» La mise en oeuvre de supportages, par consoles supports obligatoirement (pas de tiges filetées)
» La mise en oeuvre d'une signalétique claire sur tout le linéaire de réseau
Points de vigilance :
* La pente minimale des réseaux gravitaires sera de 0,8%, sous réserve d'une absence de montée en charge des caniveaux de goulotte
» Le supportage des réseaux devra étre prévu pour que le poids ne soit pas a charge des antennes (risques de fuites)
» Le supportage dans le bac tampon sera réalisé en PVC-P, PVDF, NYLON ou PEHD (acier, galva et inox proscrits)
« La hauteur d'eau entre les canalisations stripées dans le bac tampon et le niveau de sonde "haut", sera au minimum de 30cm
23.1.31 |Antennes d'avaloirs 90 - PVC-P
Y compris toutes sujétions, longueur de réseau selon pente, antennes évents comprises
Localisation : Galeries techniques
23132 [Réseaux gravitaires - PVC-P
Réseau PVC-P PN6 mini, @ selon exe entreprise, pente mini 0.8%, y compris toutes sujétions de supportage et signalétique
Localisation : Galeries techniques
23.1.33 |Stripage gravitaire dans le bac tampon

Y compris réseau, supportages, mise en oeuvre du stripage
Localisation : Galeries techniques
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Code Désignation

2314 |RESEAUX - ASPIRATION BAC TAMPON
Sont a prévoir par le présent lot :
» La mise en oeuvre de l'aspiration d'eau a filtrer du bassin depuis le bac tampon
» La sécurisation anti-retour d'eau du bac tampon, en cas d'arrét involontaire de la filtration
Le réseau d'aspiration des pompes de filtration sur le bac tampon comprendra (Cf schéma de principe DCE) :
» La mise en oeuvre d'un clapet AR sur I'aspiration (clapet battant)
» La mise en oeuvre d'une vanne motorisée NF (motorisation électrique), asservie au fonctionnement des pompes de filtration
» La mise en oeuvre d'un préfiltre commun au deux pompes de filtration, modéle PEHD, couvercle transparent et panier inox R5T8 maximum,
purge haute et basse.
» La mise en oeuvre d'une vanne fonte a l'aspiration de chaque pompe
Points de vigilance :
» Les vannes seront en fonte avec joint EPDM adapté au chlore
« Le vidanges de préfiltre seront raccordés au regard extérieur bac tampon pour vidange du préfiltre et des réseaux
» Le préfiltre ne reportera pas son poids sur les réseaux, mise e oeuvre d'un support en dessous

2.3.1.4.1 |Aspiration bac tampon - Clapet AR
Modeéle de chez SOCLA ou équivalent
Localisation : Galeries techniques

2.3.1.4.2 |Aspiration bac tampon - Vanne motorisée NF
Vanne fonte, joint EPDM, motorisation électrique, retour NF, y compris asservissement filtration/lavage
Localisation : Galeries techniques

23.1.43 |Aspiration bac tampon - Vanne d’aspiration pompe de filtration
Vanne fonte, joint EPDM, levier cranté
Localisation : Local filtration et galeries techniques

23144 |Préfiltre PEHD - 210 m3h
Brides libres, couvercle transparent a papillon, panier inox 316L, purge d'air et vidange en partie basse
Localisation : Local filtration

23.1.45 |Aspiration bac tampon - Réseaux hydrauliques

Diametre selon études d'exécution entreprise, PVC-P PN10 mini, y compris supportages et signalétique
Localisation : Local filtration et galeries techniques
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2315 [RESEAUX - ASPIRATION FOND BASSIN
Sont a prévoir par le présent lot :
« Le raccordement de I'aspiration de fond du bassin, a l'aspiration des pompes de filtration, afin de permettre les opérations suivantes :
- Vidange du bassin
- Filtration du bassin par hydraulicité mixte 70% bac tampon / 30% fond bassin
- Contre-lavage de secours des filtres (si bache de déconcentration non disponible)
Le réseau d'aspiration des pompes de filtration sur le fond du bassin comprendra (Cf schéma de principe DCE) :
» La mise en oeuvre d'un bipass permettant le réglage de I'hydraulicité mixte et I'aspiration grand débit pour la vidange du bassin ou le lavage
des filtres en secours.
» La mise en oeuvre d'une vanne motorisée d'isolation au plus proche du bassin, assurant la mise en sécurité par retour NF en cas de coupure
d'électricité
Points de vigilance :
» En cas de mise en oeuvre de deux grilles de fond bassin, il sera interdit de mettre une vanne d'isolement sur chaque grille. Une vanne
commune d'isolement devra étre prévue, au plus proche du bassin
» La vanne de réglage de I'hydraulicité sera en fonte, joint EPDM et réducteur a volant pour un réglage fin du débit
» La vanne de barrage pour la vidange et le lavage de secours sera manuelle, vanne fonte, joint EPDM. Le recours a cette vanne devra se
faire volontairement en cas d'indisponibilité de la bache de déconcentration.
2.3.1.5.1 |Aspiration fond bassin - Vanne d'isolement motorisée NF
Vanne fonte, motorisation électrique NF, joint EPDM, levier cranté
Localisation : Local filtration et galeries techniques
2.3.1.5.2 |Aspiration fond bassin - Bipass vanne de réglage hydraulicité
Vanne fonte, joint EPDM, réducteur a volant
Localisation : Local filtration et galeries techniques
23.1.53 |Aspiration fond bassin - Bipass vanne vidange & lavage secours
Vanne fonte, joint EPDM, levier cranté
Localisation : Local filtration et galeries techniques
23.1.5.4 |Aspiration fond bassin - Réseaux hydrauliques
Diametre selon études d'exécution entreprise, PVC-P PN10 mini, y compris supportages et signalétique
Localisation : Local filtration et galeries techniques
2316 [RESEAUX - REFOULEMENT POMPE JUSQU'AU BASSIN

Sont a prévoir par le présent lot :
» La mise en oeuvre des équipements et réseaux de filtration du bassin, cheminant dans le local technique et les galeries techniques
» En galeries, les réseaux chemineront au plus prés du bassin, afin de favoriser la synthése avec les autres corps d'état

Le réseau de filtration jusqu'au bassin comprendra (Cf schéma de principe DCE) :
» Le raccordement entre les pompes de filtration et les filtres, par un réseau commun. Chaque pompe sera équipée au refoulement d'un
dilatoflex (vibration), d'une vanne d'isolement et de réglage et d'un clapet anti-retour pour le maintien en charge de la pompe
« Le réseau en sortie des filtres jusqu'au raccordement sur les buses de refoulement bassin, comprenant :

- La mise en oeuvre d'un bipass pour raccordement d'un déchloraminateur UV, y compris vanne de barrage et E/S déchlo

- La mise en oeuvre d'un bipass pour raccordement de la station de désinfection HYPOMIX

- La mise en oeuvre d'un bipass pour le raccordement des échangeurs de chauffage

-'Y compris toutes autres sujétions de piquage pour la mise en oeuvre des équipements de régulation et traitement d'eau  (débitmétre,
injection neutralisant pH, hypochlorite de sodium, etc.)

- La réalisation d'une antenne par buse de refoulement sur le bassin
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Code

Désignation

23.1.61

23.1.6.2

23163

23164

23165

23.1.6.6

23167

2317

23171

23172

23173

Points de vigilance :

* Les vannes seront en fonte avec joint EPDM adapté au chlore
» En cas de piquages soudés, minimum deux passes pour éviter les fuites
» Chaque antenne de raccordement sur les buses de refoulement bassin sera équipée d'une vanne d'isolation et de réglage

Panoplie refoulement pompe de filtration - vanne d'isolement et clapet AR
Vanne fonte, joint EPDM, levier cranté / Clapet a battant
Localisation : Local filtration

Bypass pour Déchloraminateur UV
Y compris antennes, vanne de barrage et d'isolement entrée/sortie déchloraminateur
Localisation : Local filtration

Bypass de chauffage (double bypass pour préchauffage)

Y compris réseau secondaire jusqu'aux échangeurs, PVC-P & PVC-HTA PN10 mini, y compris vanne de barrage a volant et vannes d'isolement,
thermomeétres, doigts de gant pour régulation, signalétique

Cf schéma de principe DCE

Localisation : Local filtration

Bypass pour station désinfection Hypomix

Y compris antennes et vannes d'isolement entrée/sortie

Localisation : Local filtration

IAntenne de raccordement sur buses de refoulement bassin
Y compris vanne d'isolement et d'équilibrage de débit
Localisation : Local filtration

Réseaux hydrauliques - liaison Pompes <-> Filtres
Diameétre selon études d'exécution entreprise, réseau PVC-P PN10 mini, y compris toutes sujétions de supportages et signalétique
Localisation : Local filtration et galeries techniques

Réseaux hydrauliques - liaison Filtres <-> bassin
Diameétre selon études d'exécution entreprise, réseau PVC-P PN10 mini, y compris toutes sujétions de piquages, supportages et signalétique
Localisation : Local filtration et galeries techniques

RESEAUX - REJET EU/EP DES FILTRES

Sont a prévoir par le présent lot :

» La mise en oeuvre des réseaux de rejets d'eau relatifs aux opérations de contre-lavage des filtres et de vidange des bassins

» Les configurations seront prises au niveau des panoplies automatiques des filtres

* Les rejets seront réalisés vers le réseau unitaire de la ville, via les équipements VRD

» Sera prévue une antenne en piquage vers le process d'ultrafiltration, permettant le remplissage manuel de la bache eau sale, apres avoir
envoyé la premiére minute de contre-lavage aux EU

Le réseau de rejet filtre - contre-lavage et vidange bassin - comprendra (Cf schéma de principe DCE) :

* Le rejet de I'eau de contre-lavage vers le réseau EU VRD, y compris témoin de turbidité et réseau jusqu'en sortie du batiment
» Un piquage sur le réseau de rejet EU, pour orientation d'une partie du débit vers la bache "eau sale" du process d'ultrafiltration
» Le rejet de I'eau de vidange du bassin vers le réseau EP VRD

Points de vigilance :

« Les vannes seront en fonte avec joint EPDM adapté au chlore

» Une signalétique accentuée devra étre mise en oeuvre au niveau de la vanne de bipass vers la bache "eau sale ULTRF", indiquant que le
remplissage de la bache doit étre contrélé et arrété manuellement une fois la bache pleine

+ Le témoin de turbidité devra permettre un contact visuel optimal, et étre placé au plus prés des filtres

Contre-lavage des filtres - Témoin de turbidité
Longueur tube transparent minimum 40cm
Localisation : Local filtration

Contre-lavage des filtres - Piquage vers la bache "eau sale"
Y compris vanne d’isolement et signalétique renforcée
Localisation : Local filtration & bache eau sale

Contre-lavage des filtres et vidange bassin - Réseaux hydrauliques
Y compris toutes sujétions de supportages et signalétique
Localisation : Local filtration
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2318 |RESEAUX - CIRCUIT DE DEBIT DE FUITE CONTROLE
Sont a prévoir par le présent lot :
» La mise en oeuvre d'un circuit de débit de fuite contrdlé du bassin, favorisant la déconcentration régulé des chloramines.
» Le débit de fuite sera calibré en fonction de la fréquentation moyenne et devra permettre un réglage en temps réel par I'exploitant
« Le délai de fuite sera établi avec I'exploitant, et régulé sur horloge pour I'activation de I'électrovanne
* NOTA : En cas de non retenue de la PSE Onsen AXONE, un débitmetre a ludion sera prévu afin de pouvoir régler finement le débit de
déconcentration
Le réseau de débit de fuite contrélé comprendra (Cf schéma de principe DCE) :
» La mise en oeuvre d'un circuit en piquage sur le refoulement commun des deux filtres, comprenant :
- Une vanne d'isolement a boisseau sphérique
- Une électrovanne piloté sur horloge
- Un clapet anti-retour
NOTA : Présence d'un récupérateur Onsen AXONE, le circuit de débit de fuite sera raccordé sur le process de récupération de chaleur. Ce
dernier sera équipé du réglage de débit et du comptage d'eau.
Points de vigilance :
» Sans objet
CIRCUIT DEBIT DE FUITE CONTROLE ‘
23181 [(Circuit de débit de fuite contrdlée - Electrovanne pilotée
Localisation : Local filtration
2.3.1.8.2 |Circuit de débit de fuite contrdlée - Compteur d'eau communicant
Compteur AEP avec comptage impulsionnel a remonter vers la GTB
Localisation : Local filtration
2.3.1.83 |Circuit de débit de fuite controlée - Débitmeétre a ludion 1000-5000 I/h
Localisation : Local filtration
23.1.84 (Circuit de débit de fuite contrélée - Réseau hydraulique
PVC-P PN10 mini, y compris réseau de remplissage rapide, y compris supportage et signalétique
Localisation : Local filtration & bache de déconcentration
2319 TERMINAUX BASSINS

Sont a la charge du présent lot, la fourniture de I'ensemble des piéces a sceller dans le bassin, ainsi que les terminaux.

Sont a prévoir par le présent lot :

« Fourniture des traversées de voile étanches + buses de refoulement en paroi du bassin ou en fond

» Fourniture et pose des avaloirs de goulotte a sceller dans les caniveaux béton

» Fourniture d'une traversée de paroi étanche avec prise balai inox a positionner en paroi (voir chapitre "prise balai")

» Fourniture d'une traversée de paroi étanche avec prise d'échantillon pour I'alimentation de la chambre d'analyse Chl/pH

» Fourniture d'une grille de fond bassin renforcée 1000x1000mm ou deux grilles de section adaptée - inox 316L avec cadre a sceller sur regard
étanche
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Code Désignation
2 ?éé{—/,/
2222%527%%
&4
23.1.9.1 |Buse de refoulement avec traversée de paroi étanche - débit 11 m¥h
Buse type réglable - Inox 316L avec traversée de paroi ABS de chez FLUIDRA ou équivalent
Localisation : Bassin intérieur
23.1.9.2 |Prise d'échantillon en paroi du bassin pour alimentation chambre d'analyse
Buse avec grille (sécurité) - ABS avec traversée de paroi ABS de chez FLUIDRA ou équivalent
Localisation : Bassin intérieur
2.3.1.93 |Avaloirs de goulotte PVC-P - 3110
Fabrication sur mesure y compris toutes sujétions de pose et scellement
Localisation : Bassin intérieur
2.3.1.94 |Grille de fond bassin - inox 316L avec cadre a sceller
Modele NORM Inox béton de chez FLUIDRA ou équivalent - y compris toutes sujétion de renfort pour la taille 1000x1000mm
Localisation : Bassin intérieur
23110 FILTRES
La technologie retenue pour la filtration sera le filtre polyester laminé a plancher crépines - pression de service 4 bars.
Média filtrant a bille de verre - double granulométrie
Modeéle de chez DAQUA ou équivalent technique avec panoplie de vanne motorisées automatique
Sont & prévoir par le présent lot :
» 2 Filtres Polyester - 22500
* Indicateur de colmatage par pressostat simple seuil relayé sur I'armoire
+» Configuration de chaque filtre par panoplie de vannes automatisée électrique NF
» Purgeur automatique en partie haute et purge manuelle en partie basse
» Trou d'homme supérieur et latéral pour I'entretien du media filtrant
» Hublot de contrdle visuel du média filtrant et du niveau de purge d'eau pour le détassage a l'air
» Média filtrant a bille de verre bi-granulométrie type AFM de chez BAYROL ou équivalent - 06/1.5mm + 2/4mm
» Signalétique compléte et adapté (nature fluide, sens de flux, repére des vannes panoplie, etc.)
2.3.1.10.1 [Filtre polyester 2500 - 4b - hauteur média 1.20m
Modele type DAQUA - y compris trou d'homme supérieur et latéral - purgeur en partie haute - vidange en partie basse - hublot de contréle média
Localisation : Local filtration
23.1.10.2 |Charge de média filtrant - Bille de verre

Média filtrant bi-couche double granulométrie, selon recommandation fabricant du filtre
Localisation : Local filtration
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Code Désignation
2.3.1.10.3 |Panoplie de vannes motorisées automatique
Vannes fonte, joint EPDM, motorisation électrique, y compris toutes sujétions de pilotage, régulation et alimentation
Localisation : Local filtration
2.3.1.10.4 |Pressostat de contrdle surpression filtration
Y compris report d'alarme sur I'armoire TE
Localisation : Local filtration
23111 |POMPE FILTRATION
Pompe fonte monobloc - roue bronze / arbre inox - Triphasées - 1450 tr/mn - équipé d'un variateur de fréquence embarqué ou déporté
Moteur IE4 ou IE5 - régulation du point de fonctionnement maxi 40 Htz
Modele de chez KSB, HERBORNER ou équivalent technique
Equipements complémentaires & fournir pour chaque pompe :
» Contrdle de la charge par jeu de manométre ou pumpdrive
« Linstallation des pompes se fera par un montage sur socle béton ou galva et résilient antivibratile.
2.3.1.11.1 |Pompe filtration - y compris accessoires
Modele type KSB ou HERBORNER ou équivalent + pump drive pour le controle du débit de la pompe
Localisation : Local filtration
23.1.11.2 Variateur de fréquence
Pumpdrive de chez KSB ou équivalent - y compris raccordement et asservissements
Localisation : Local filtration
23112 | DECHLORAMINATEUR UV

Mise en oeuvre d'un déchloraminateur UV permettant de réduire les chloramines dans I'eau du bassin - Modéle BP ou MP de chez BIO-UV ou
UVGERMI - montage en ligne et passage intégral du débit.

Le principe de fonctionnement retenu : Tout ou rien sans asservissement
Sont a prévoir par le présent lot :

» Fourniture et pose d'un déchloraminateur BP/MP, de type UVDECHLO de chez UV GERMI ou équivalent.
» Y compris raccordement électrique depuis I'armoire TE et interface avec la GTC
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Code Désignation

2.3.1.12.1 |Déchloraminateur UV - C1
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et régulation
Localisation : Local filtration bassin intérieur

23113 DEBITMETRE
Le contréle du débit de filtration sera assuré par lintermédiaire d'un débitmetre électromagnétique communiquant, associé a un
afficheur/régulateur positionné en fagade de I'armoire de commande traitement d'eau.
Débitmeétre et régulateur de chez GF+, BURKERT ou équivalent technique.
Positionnement du capteur dans les regles de I'art, sur un trongon en ligne droite, dans perturbation de flux.
NOTA : |l sera possible de proposer un débitmétre avec afficheur inline, dans la mesure ou le pilotage des variateurs de fréquence et la
remonté GTC du débit est réalisable.

2.3.1.13.1 |Débitmetre électromagnétique avec afficheur/régulateur de débit communiquant
Modele capteur avec régulateur déporté de chez GF+, Burkert ou équivalent / Débitmétre inline avec régulateur intégré de chez EndressHauser
Localisation : Local filtration

23114 |ANALYSE & REGULATION
Il sera prévu la mise en oeuvre d'un analyseur ampérométrique avec chambre d'analyse déportée, de type DULCO-B de chez PROMINENT
ou équivalent.
Les paramétres physico-chimiques analysés pour le process C1 seront :
» Mesure de température
» Mesure du PH
» Mesure du Chlore Libre
» Mesure du Chlore Total pour le calcul du Chlore Combiné (équivalent tri-chloramines)
L'automate sera monté sur panneau avec la chambre d'analyse, selon les recommandation du fabricant, et la chambre d'analyse sera
alimentée en eau depuis le bassin, via une prise d'échantillon et un circulateur adapté a I'eau chloré et équipé d'un vanne de réglage de débit.
Le réglage de débit d'alimentation de la chambre devra étre réglable pour respecter les recommandations du fabricant.

P =
i

2.3.1.14.1 |Analyseur Cl/CC/pH + Chambre d'analyse complete
Modele DULCOMARIN Il de chez PROMINENT ou équivalent, y compris relais vers GTC
Localisation : Local filtration

2.3.1.14.2 |Circulateur d'eau chlorée pour chambre d'analyse + vanne réglage de débit
Débit réglable selon recommandation fabricant de la chambre d'analyse - Y compris réseau et tubing
Localisation : Local filtration

23115 DESINFECTION

Pour la désinfection de I'eau, sera prévu un traitement par dilution d'hypochlorite de calcium, par station autonome HYPOMIX de chez
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Code Désignation
BAYROL. Chaque process sera équipé d'une station individuelle, asservie a I'analyseur.
Sont a prévoir par le présent lot :
» Fourniture et pose de la station HYPOMIX, a proximité du process de filtration
» Raccordement en dérivation sur le circuit de filtration, en aval des filtres
» Asservissement du dosage a l'analyseur
» Demande alimentation PC 220V a faire au lot électricité
ATTENTION : le delta de pression entre les deux piquages devra permettre la bonne irrigation de la station hypomix, avec a minima un écart
de pression de 2 mCe.
NOTA : Le stockage des seaux de chlore en granule se fera dans un local spécifique au Rez de Chaussée. Aucun stockage de chlore ne sera
autorisé au Sous-Sol.
Q \ | e
==

2.3.1.15.1 |Station HYPOMIX
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre + cuve rétention bidon acide + fourniture bidon acide
Localisation : Local filtration

2.3.1.15.2 |Réseaux hydrauliques - raccordement sur bipass
YPVC-P PN10 mini, y compris toutes sujétions de supportage et signalétique
Localisation : Local filtration

23116 |ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE DU BASSIN

L'éclairage subaquatique du bassin sera prévu au présent lot, par incorporation dans la magonnerie du bassin, de pots d'ancrage équipés de
luminaires étanche LED - INOX 316L, démontable depuis I'intérieur du bassin et entretien sans vidange au niveau des plages
Modéle de chez WIBRE ou équivalent technique

Afin d’atteindre un niveau d'éclairement d'environ 100Im/m?, les luminaires subaquatiques seront défini sur la base d'une puissance unitaire
comprise entre 5000im et 6000Im

Sont a prévoir par le présent lot :

» Fourniture et pose des pots d'ancrage, avec presse étoupe et couronne d'étanchéité

» Fourniture et pose du luminaire étanche, synthése avec le lot carrelage/étanchéité

+ Alimentation électrique depuis I'armoire TE ou un coffret éclairage dédié a la charge du présent lot
» Mise en oeuvre d'une commande déportée depuis le coffret de gestion MNS

NOTA : le choix du modéle devra garantir une parfaite étanchéité en compatibilité avec le revétement SEL/Carrelage du bassin
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Code

Désignation

2.3.1.16.1

2.3.1.16.2

23.1.17

2.3.1.171

232

23241

2322

Luminaire subaquatique INOX - LED blanc
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre & étanchéité
Localisation : Galeries technique & bassin sportif

Raccordement électrique + commande déportée
Alimentation en série +transformateur au droit de chaque luminaire + report de commande dans le local MNS
Localisation : Local filtration & local MNS

SYSTEME DE RECUPERATION ONSEN

Mise en oeuvre d'un échangeur de récupération de chaleur régulé AXONE sur le circuit de débit de fuite contrdlé du bassin sportif. Cet
équipement sera positionné et régulé sur le circuit de débit de fuite controlé.

Sont a prévoir par le présent lot (Cf schéma de principe DCE) :
» La fourniture/pose du process AXONE

» Le raccordement sur le circuit de déconcentration

« L'ajout d'une antenne d'adduction d'AEP compensatoire

» Le paramétrage de la régulation

_ Produits installés _

S ¥ |
Process ONSEN - C1 bassin sportif

Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et raccordement
Localisation : Local filtration et galeries techniques

C2 - BASSIN APPRENTISSAGE - EQUIPEMENTS

Données de pré-dimensionnement

Le bassin d'apprentissage sera un ouvrage carrelé de 8x12.5m, pour une profondeur allant de 0.80m a 1.20m, soit :
» 100 m? de plan d'eau

» 100 m? a recycler en 1h30

» Une hydraulicité 100% débordement (inversée)

Les calculs retenus pour la conception, conformément au chapitre 2.1.3, sont :
» Un débit de filtration de 70m?3h, répartis sur 1 filtres
» Débit de débordement a 100% du débit de recyclage

BAC TAMPON

Le process du bassin d'apprentissage (C2) sera équipé d'un bac tampon en ouvrage béton, dont les dimensions seront a confirmer en
synthese entre le lot gros-oeuvre et le lot traitement d'eau. Ce bac tampon permettra la disconnexion hydraulique entre le bassin et les
installations de filtration, afin de pouvoir assurer la Déchloramination naturelle de I'eau de surface et I'appoint automatique d'eau neuve.

Afin d'assurer la vidange terminale du bac tampon, un double regard EU de vidange sera réalisé en pied de celui-ci et équipé d'un systeme de
contréle de niveau et de vidange a la charge du présent lot.

Le raccordement aux EU du regard extérieur sera a la charge du lot plomberie.
En outre, le bac tampon devra permettre d'assurer la temporisation, sans rejet au trop-plein, du volume d'eau nominal déplacé par les

baigneurs dans une configuration de fréquentation maximale du bassin (FMI). Pour cela les réglages de niveau d'eau intégreront cette hauteur
d'eau tampon.
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Code Désignation
Sont a prévoir par le présent lot :
» Synthése avec le lot gros oeuvre pour le positionnement et les dimensions du double regard EU de vidange
» Fourniture et mise en place des traversées de voile étanches (vidange BT, aspiration pompes, trop plein, etc.)
» Mise en oeuvre du controleur de niveau par sondes dans un tube transparent situé a I'extérieur du BT
» Mise en oeuvre du trop-plein BT avec rejet dans le regard EU extérieur
» Mise en oeuvre de la trappe de visite du BT, modéle PEHD ou PVC-P double battant permettant d'assurer correctement I'accés et la
maintenance au bac tampon
» Mise en oeuvre d'un acces intérieur & extérieur du bac tampon, par échelle galva ou échelons scellés en voiles
Points de vigilance :
» Les supportages a I'Intérieur du bac tampon, seront 100% résiliant a I'ambiance chlorée (pas d'acier, pas de galva, pas d'inox)
» La trappe d'accés devra étre étanche, avec une prise d'air permettant de maintenir le bac tampon en dépression
» La monture de niveau devra permettre la réalisation d'essais de contrdle des différents niveaux sans vidange du BT
23221 |Trappe accés Bac Tampon
Fabrication sur mesure, y compris toutes sujétion de pose
Localisation : Bac tampon C2
23222 |Panoplie de contrble de niveau + vidange BT
Y compris sondes hydrostatiques 4 niveaux de contrdle et robinetterie
Localisation : Bac tampon C2
23223 |Ensemble de manchon a sceller étanches
Aspiration pompe + trop plein + aspiration panoplie niveau
Localisation : Bac tampon C2
23224 |Accés INT & EXT bac tampon
Mise en place d'un accés par échelons scellés ou échelles galva intérieure et extérieure
Localisation : Bac tampon C2
23.225 [Trop plein Bac tampon
Fabrication sur mesure, y compris toutes sujétion de pose
Localisation : Bac tampon C2
2323 |RESEAUX - RETOURS GRAVITAIRES

Sont a prévoir par le présent lot :

» La mise en oeuvre des réseaux gravitaires de retour d'eau du bassin vers le bac tampon, y compris stripage de I'eau a I'Intérieur de celui-ci
afin de favoriser I'élimination des chloramines
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Les réseaux de retours gravitaires du bassin intérieur comprendront (Cf schéma de principe DCE) :
» L'ensemble des raccordements unitaires sur chaque avaloirs, antenne coudée afin de limiter I'acoustique de chute d'eau
» L'ensemble des coudes, tés et piquages (nota : en cas de soudure des antennes d'avaloirs, a minima 2 passes de soudure)
» La mise en oeuvre de stripages dans le bac tampon, percements optimisés favorisant un écumage maximal de I'eau
» La mise en oeuvre de supportages, par consoles supports obligatoirement (pas de tiges filetées)
» La mise en oeuvre d'une signalétique claire sur tout le linéaire de réseau
Points de vigilance :
» La pente minimale des réseaux gravitaires sera de 0,8%, sous réserve d'une absence de montée en charge des caniveaux de goulotte
» Le supportage des réseaux devra étre prévu pour que le poids ne soit pas a charge des antennes (risques de fuites)
* Le supportage dans le bac tampon sera réalisé en PVC-P, PVDF, NYLON ou PEHD (acier, galva et inox proscrits)
» La hauteur d'eau entre les canalisations stripées dans le bac tampon et le niveau de sonde "haut", sera au minimum de 30cm
23231 |Antennes d'avaloirs 290 - PVC-P
Y compris toutes sujétions, longueur de réseau selon pente, antennes évents comprises
Localisation : Galeries techniques
23232 [Réseaux gravitaires - PVC-P
Réseau PVC-P PN6 mini, @ selon exe entreprise, pente mini 0.8%, y compris toutes sujétions de supportage et signalétique
Localisation : Galeries techniques
23233 Stripage gravitaire dans le bac tampon
Y compris réseau, supportages, mise en oeuvre du stripage
Localisation : Galeries techniques
2324 |RESEAUX - ASPIRATION BAC TAMPON

Sont a prévoir par le présent lot :

» La mise en oeuvre de l'aspiration d'eau a filtrer du bassin depuis le bac tampon
» La sécurisation anti-retour d'eau du bac tampon, en cas d'arrét involontaire de la filtration

Le réseau d'aspiration des pompes de filtration sur le bac tampon comprendra (Cf schéma de principe DCE) :

» La mise en oeuvre d'un clapet AR sur I'aspiration (clapet battant)

» La mise en oeuvre d'une vanne motorisée NF (motorisation électrique), asservie au fonctionnement des pompes de filtration

» La mise en oeuvre d'un préfiltre en amont de la pompe de filtration, modéle PEHD, couvercle transparent et panier inox R5T8 maximum,
purge haute et basse.

» La mise en oeuvre d'une vanne fonte a I'aspiration de la pompe

AQUA-KONCEPT Edition du 02/06/2025 Page 25/53




BOUGAINVILLE - Construction d'un centre aquatique Bougainville CCTP - Lot Traitement d'eau
DCE - Edition du 02/06/2025

Code

Désignation

232441

23242

23243

23244

23245

2325

Points de vigilance :

* Les vannes seront en fonte avec joint EPDM adapté au chlore

» Le vidanges de préfiltre seront raccordés au regard extérieur bac tampon pour vidange du préfiltre et des réseaux
« Le préfiltre ne reportera pas son poids sur les réseaux, mise e oeuvre d'un support en dessous

IAspiration bac tampon - Clapet AR
Modeéle de chez SOCLA ou équivalent
Localisation : Galeries techniques

IAspiration bac tampon - Vanne motorisée NF
Vanne fonte, joint EPDM, motorisation électrique, retour NF, y compris asservissement filtration/lavage
Localisation : Galeries techniques

/Aspiration bac tampon - Vanne d’aspiration pompe de filtration
Vanne fonte, joint EPDM, levier cranté
Localisation : Local filtration et galeries techniques

Préfiltre PEHD - 70 m3¥h
Brides libres, couvercle transparent a papillon, panier inox 316L, purge d'air et vidange en partie basse
Localisation : Local filtration

/Aspiration bac tampon - Réseaux hydrauliques
Diametre selon études d'exécution entreprise, PVC-P PN10 mini, y compris supportages et signalétique
Localisation : Local filtration et galeries techniques

RESEAUX - ASPIRATION FOND BASSIN

Sont a prévoir par le présent lot :

» Le raccordement de I'aspiration de fond du bassin, a l'aspiration des pompes de filtration, afin de permettre les opérations suivantes :
- Vidange du bassin
- Contre-lavage de secours des filtres (si bache de déconcentration non disponible)
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Code

Désignation

23.2.51

23252

23253

2326

23261

23262

Le réseau d'aspiration des pompes de filtration sur le fond du bassin comprendra (Cf schéma de principe DCE) :

» La mise en oeuvre d'une vanne motorisée d'isolation au plus proche du bassin, assurant la mise en sécurité par retour NF en cas de coupure
d'électricité
» La mise en oeuvre d'une vanne d'isolement fonte, avant piquage a I'aspiration de la pompe de filtration

Points de vigilance :

» En cas de mise en oeuvre de deux grilles de fond bassin, il sera interdit de mettre une vanne d'isolement sur chaque grille. Une vanne
commune d'isolement devra étre prévue, au plus proche du bassin

» La vanne de barrage pour la vidange et le lavage de secours sera manuelle, vanne fonte, joint EPDM. Le recours a cette vanne devra se
faire volontairement en cas d'indisponibilité de la bache de déconcentration.

IAspiration fond bassin - Vanne d'isolement motorisée NF
Vanne fonte, motorisation électrique NF, joint EPDM, levier cranté
Localisation : Local filtration et galeries techniques

|IAspiration fond bassin - Vanne d'isolement
Vanne fonte, joint EPDM, levier cranté
Localisation : Local filtration et galeries techniques

IAspiration fond bassin - Réseaux hydrauliques
Diametre selon études d'exécution entreprise, PVC-P PN10 mini, y compris supportages et signalétique
Localisation : Local filtration et galeries techniques

RESEAUX - REFOULEMENT POMPE JUSQU'AU BASSIN

Sont a prévoir par le présent lot :
» La mise en oeuvre des équipements et réseaux de filtration du bassin, cheminant dans le local technique et les galeries techniques
» En galeries, les réseaux chemineront au plus prés du bassin, afin de favoriser la synthése avec les autres corps d'état

Le réseau de filtration jusqu'au bassin comprendra (Cf schéma de principe DCE) :
» Le raccordement entre les pompes de filtration et les filtres, par un réseau commun. Chaque pompe sera équipée au refoulement d'un
dilatoflex (vibration), d'une vanne d'isolement et de réglage et d'un clapet anti-retour pour le maintien en charge de la pompe
» Le réseau en sortie des filtres jusqu'au raccordement sur les buses de refoulement bassin, comprenant :

- La mise en oeuvre d'un bipass pour raccordement d'un déchloraminateur UV, y compris vanne de barrage et E/S déchlo

- La mise en oeuvre d'un bipass pour raccordement de la station de désinfection HYPOMIX

- La mise en oeuvre d'un bipass pour le raccordement des échangeurs de chauffage

-'Y compris toutes autres sujétions de piquage pour la mise en oeuvre des équipements de régulation et traitement d'eau  (débitmétre,
injection neutralisant pH, hypochlorite de sodium, etc.)

- La réalisation d'une antenne par buse de refoulement sur le bassin

Points de vigilance :

« Les vannes seront en fonte avec joint EPDM adapté au chlore

» En cas de piquages soudés, minimum deux passes pour éviter les fuites

» Chaque antenne de raccordement sur les buses de refoulement bassin sera équipée d'une vanne d'isolation et de réglage

Panoplie refoulement pompe de filtration - vanne d'isolement et clapet AR
Vanne fonte, joint EPDM, levier cranté / Clapet a battant
Localisation : Local filtration

Bypass pour Déchloraminateur UV
Y compris antennes, vanne de barrage et d'isolement entrée/sortie déchloraminateur
Localisation : Local filtration
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Code

Désignation

23263

23264

23265

23.26.6

23267

2327

23271

23272

23273

2328

Bypass de chauffage (double bypass pour préchauffage)

Y compris réseau secondaire jusqu'aux échangeurs, PVC-P & PVC-HTA PN10 mini, y compris vanne de barrage a volant et vannes d'isolement,
thermomeétres, doigts de gant pour régulation, signalétique

Cf schéma de principe DCE

Localisation : Local filtration

Bypass pour station désinfection Hypomix

Y compris antennes et vannes d'isolement entrée/sortie

Localisation : Local filtration

IAntenne de raccordement sur buses de refoulement bassin
Y compris vanne d'isolement et d'équilibrage de débit
Localisation : Local filtration

Réseaux hydrauliques - liaison Pompes <-> Filtres
Diameétre selon études d'exécution entreprise, réseau PVC-P PN10 mini, y compris toutes sujétions de supportages et signalétique
Localisation : Local filtration et galeries techniques

Réseaux hydrauliques - liaison Filtres <-> bassin
Diameétre selon études d'exécution entreprise, réseau PVC-P PN10 mini, y compris toutes sujétions de piquages, supportages et signalétique
Localisation : Local filtration et galeries techniques

RESEAUX - REJET EU/EP DU FILTRE

Sont & prévoir par le présent lot :

» La mise en oeuvre des réseaux de rejets d'eau relatifs aux opérations de contre-lavage des filtres et de vidange des bassins

« Les configurations seront prises au niveau des panoplies automatiques des filtres

* Les rejets seront réalisés vers le réseau unitaire de la ville, via les équipements VRD

» Sera prévue une antenne en piquage vers le process d'ultrafiltration, permettant le remplissage manuel de la bache eau sale, aprés avoir
envoyé la premiere minute de contre-lavage aux EU

Le réseau de rejet filtre - contre-lavage et vidange bassin - comprendra (Cf schéma de principe DCE) :

* Le rejet de I'eau de contre-lavage vers le réseau EU VRD, y compris témoin de turbidité et réseau jusqu'en sortie du batiment
» Un piquage sur le réseau de rejet EU, pour orientation d'une partie du débit vers la bache "eau sale" du process d'ultrafiltration
* Le rejet de I'eau de vidange du bassin vers le réseau EP VRD

Points de vigilance :

» Les vannes seront en fonte avec joint EPDM adapté au chlore

» Une signalétique accentuée devra étre mise en oeuvre au niveau de la vanne de bipass vers la bache "eau sale ULTRF", indiquant que le
remplissage de la bache doit étre contrélé et arrété manuellement une fois la bache pleine

« Le témoin de turbidité devra permettre un contact visuel optimal, et étre placé au plus prés des filtres

Contre-lavage des filtres - Témoin de turbidité
Longueur tube transparent minimum 40cm
Localisation : Local filtration

Contre-lavage des filtres - Piquage vers la bache "eau sale"
Y compris vanne d’isolement et signalétique renforcée
Localisation : Local filtration & bache eau sale

Contre-lavage des filtres et vidange bassin - Réseaux hydrauliques
Y compris toutes sujétions de supportages et signalétique
Localisation : Local filtration

RESEAUX - CIRCUIT DE DEBIT DE FUITE CONTROLE

Sont a prévoir par le présent lot :

» La mise en oeuvre d'un circuit de débit de fuite contrdlé du bassin, favorisant la déconcentration régulé des chloramines.

» Le débit de fuite sera calibré en fonction de la fréquentation moyenne et devra permettre un réglage en temps réel par I'exploitant

« Le délai de fuite sera établi avec I'exploitant, et régulé sur horloge pour I'activation de I'électrovanne

* NOTA : En cas de non retenue de la PSE Onsen AXONE, un débitmetre a ludion sera prévu afin de pouvoir régler finement le débit de
déconcentration
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Le réseau de débit de fuite contrélé comprendra (Cf schéma de principe DCE) :
» La mise en oeuvre d'un circuit en piquage sur le refoulement commun des deux filtres, comprenant :
- Une vanne d'isolement a boisseau sphérique
- Une électrovanne piloté sur horloge
- Un clapet anti-retour
NOTA : Présence d'un récupérateur Onsen AXONE, le circuit de débit de fuite sera raccordé sur le process de récupération de chaleur. Ce
dernier sera équipé du réglage de débit et du comptage d'eau.
Points de vigilance :
» Sans objet
~ 4 1
CIRCUIT DEBIT DE FUITE CONTROLE ‘ ‘ E
e
23281 [Circuit de débit de fuite contrdlée - Electrovanne pilotée
Localisation : Local filtration
23.28.2 (Circuit de débit de fuite contrdlée - Compteur d'eau communicant
Compteur AEP avec comptage impulsionnel a remonter vers la GTB
Localisation : Local filtration
2.3.2.83 |Circuit de débit de fuite controlée - Débitmeétre a ludion 1000-5000 I/h
Localisation : Local filtration
2.3.28.4 |(Circuit de débit de fuite controlée - Réseau hydraulique
PVC-P PN10 mini, y compris supportage et signalétique
Localisation : Local filtration & bache de déconcentration
2329 TERMINAUX BASSINS
Sont a la charge du présent lot, la fourniture de I'ensemble des pieces a sceller dans le bassin, ainsi que les terminaux.
Sont a prévoir par le présent lot :
« Fourniture des traversées de voile étanches + buses de refoulement en paroi du bassin ou en fond
» Fourniture et pose des avaloirs de goulotte a sceller dans les caniveaux béton
» Fourniture d'une traversée de paroi étanche avec prise balai inox a positionner en paroi (voir chapitre "prise balai")
» Fourniture d'une traversée de paroi étanche avec prise d'échantillon pour I'alimentation de la chambre d'analyse Chl/pH
» Fourniture d'une grille de fond bassin renforcée 1000x1000mm ou deux grilles de section adaptée - inox 316L avec cadre a sceller sur regard
étanche
\\EE‘\. ®
: W ol
i ST
M\ ‘i . o
L we b\
23.29.1 |Buse de refoulement avec traversée de paroi étanche - débit 10 m¥h

Buse type réglable - Inox 316L avec traversée de paroi ABS de chez FLUIDRA ou équivalent
Localisation : Bassin intérieur
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23.29.2 |Prise d'échantillon en paroi du bassin pour alimentation chambre d'analyse
Buse avec grille (sécurité) - ABS avec traversée de paroi ABS de chez FLUIDRA ou équivalent
Localisation : Bassin intérieur

23293 |Avaloirs de goulotte PVC-P 90
Fabrication sur mesure y compris toutes sujétions de pose et scellement, y compris évent en départ de gravitaire
Localisation : Bassin intérieur

23294 |Grille de fond bassin - inox 316L avec cadre a sceller
Modele NORM Inox béton de chez FLUIDRA ou équivalent - y compris toutes sujétion de renfort pour la taille 1000x1000mm
Localisation : Bassin intérieur

23210 [FILTRE

La technologie retenue pour la filtration sera le filtre polyester laminé a plancher crépines - pression de service 4 bars.
Média filtrant a bille de verre - double granulométrie
Modeéle de chez DAQUA ou équivalent technique avec panoplie de vanne motorisées automatique

Sont & prévoir par le présent lot :

* 1 Filtres Polyester - 22000

* Indicateur de colmatage par pressostat simple seuil relayé sur I'armoire

+ Configuration de chaque filtre par panoplie de vannes automatisées électriques NF

» Purgeur automatique en partie haute et purge manuelle en partie basse

» Trou d'homme supérieur et latéral pour I'entretien du media filtrant

» Hublot de contrdle visuel du média filtrant et du niveau de purge d'eau pour le détassage a l'air

» Média filtrant a bille de verre bi-granulométrie type AFM de chez BAYROL ou équivalent - 06/1.5mm + 2/4mm
» Signalétique compléte et adapté (nature fluide, sens de flux, repére des vannes panoplie, etc.)

2.3.2.10.1 [Filtre polyester 82000 - 4b - hauteur média 1.20m
Modele type DAQUA - y compris trou d'homme supérieur et latéral - purgeur en partie haute - vidange en partie basse - hublot de contréle média
Localisation : Local filtration

232.10.2 |Charge de média filtrant - Bille de verre
Meédia filtrant bi-couche double granulométrie, selon recommandation fabricant du filtre
Localisation : Local filtration

2.3.2.10.3 |Panoplie de vannes motorisées automatique

Vannes fonte, joint EPDM, motorisation électrique, y compris toutes sujétions de pilotage, régulation et alimentation
Localisation : Local filtration

2.3.2.10.4 |Pressostat de contrle surpression filtration

Y compris report d'alarme sur I'armoire TE
Localisation : Local filtration

23211 |POMPE FILTRATION
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232111

232112

23.212

2.3.2.121

23.213

Pompe fonte monobloc - roue bronze / arbre inox - Triphasées - 1450 tr/mn - équipé d'un variateur de fréquence embarqué ou déporté
Moteur IE4 ou IE5 - régulation du point de fonctionnement maxi 40 Htz
Modéle de chez KSB, HERBORNER ou équivalent technique

Equipements complémentaires & fournir pour chaque pompe :

» Contréle de la charge par jeu de manométre ou pumpdrive
» L'installation des pompes se fera par un montage sur socle béton ou galva et résilient antivibratile.

Pompe filtration - y compris accessoires
Modele type KSB ou HERBORNER ou équivalent, y compris pump drive pour le contréle de débit de la pompe
Localisation : Local filtration

\Variateur de fréquence
Pumpdrive de chez KSB ou équivalent - y compris raccordement et asservissements
Localisation : Local filtration

DECHLORAMINATEUR UV

Mise en oeuvre d'un déchloraminateur UV permettant de réduire les chloramines dans I'eau du bassin - Modéle BP ou MP de chez BIO-UV ou
UVGERMI - montage en ligne et passage intégral du débit.

Le principe de fonctionnement retenu : Tout ou rien sans asservissement

Sont a prévoir par le présent lot :

» Fourniture et pose d'un déchloraminateur BP/MP, de type UVDECHLO de chez UV GERMI ou équivalent.
» Y compris raccordement électrique depuis I'armoire TE et interface avec la GTC

Déchloraminateur UV - C2
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et régulation
Localisation : Local filtration bassin intérieur

DEBITMETRE
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Le contréle du débit de filtration sera assuré par lintermédiaire d'un débitmetre électromagnétique communiquant, associé a un
afficheur/régulateur positionné en fagade de I'armoire de commande traitement d'eau.
Débitmeétre et régulateur de chez GF+, BURKERT ou équivalent technique.
Positionnement du capteur dans les regles de I'art, sur un trongon en ligne droite, dans perturbation de flux.
NOTA : Il sera possible de proposer un débitmétre avec afficheur inline, dans la mesure ou le pilotage des variateurs de fréquence et la
remonté GTC du débit est réalisable.
2.3.2.13.1 |Débitmetre électromagnétique avec afficheur/régulateur de débit communiquant
Modele capteur avec régulateur déporté de chez GF+, Burkert ou équivalent / Débitmétre inline avec régulateur intégré de chez EndressHauser
Localisation : Local filtration
23214 |ANALYSE & REGULATION
Il sera prévu la mise en oeuvre d'un analyseur ampérométrique avec chambre d'analyse déportée, de type DULCO-B de chez PROMINENT
ou équivalent.
Les parameétres physico-chimiques analysés pour le process C1 seront :
» Mesure de température
* Mesure du PH
» Mesure du Chlore Libre
» Mesure du Chlore Total pour le calcul du Chlore Combiné (équivalent tri-chloramines)
L'automate sera monté sur panneau avec la chambre d'analyse, selon les recommandation du fabricant, et la chambre d'analyse sera
alimentée en eau depuis le bassin, via une prise d'échantillon et un circulateur adapté a I'eau chloré et équipé d'un vanne de réglage de débit.
Le réglage de débit d'alimentation de la chambre devra étre réglable pour respecter les recommandations du fabricant.
b=
2
s
a
2.3.2.14.1 |Analyseur CI/CC/pH + Chambre d'analyse complete
Modele DULCOMARIN Il de chez PROMINENT ou équivalent, y compris relais vers GTC
Localisation : Local filtration
2.3.2.14.2 (Circulateur d'eau chlorée pour chambre d'analyse + vanne réglage de débit
Débit réglable selon recommandation fabricant de la chambre d'analyse - Y compris réseau et tubing
Localisation : Local filtration
23215 DESINFECTION

Pour la désinfection de I'eau, sera prévu un traitement par dilution d'hypochlorite de calcium, par station autonome HYPOMIX de chez
BAYROL. Chaque process sera équipé d'une station individuelle, asservie a I'analyseur.

Sont a prévoir par le présent lot :
» Fourniture et pose de la station HYPOMIX, a proximité du process de filtration
» Raccordement en dérivation sur le circuit de filtration, en aval des filtres
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» Asservissement du dosage a l'analyseur
» Demande alimentation PC 220V a faire au lot électricité
ATTENTION : le delta de pression entre les deux piquage devra permettre la bonne irrigation de la station hypomix, avec a minima un écart de
pression de 2 mCe.
NOTA : Le stockage des seaux de chlore en granule se fera dans un local spécifique au Rez de Chaussée. Aucun stockage de chlore ne sera
autorisé au Sous-Sol.
| e

2.3.2.15.1 |Station HYPOMIX
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre + cuve rétention bidon acide + fourniture bidon acide
Localisation : Local filtration

23.2.15.2 [Réseaux hydrauliques - raccordement sur bipass
YPVC-P PN10 mini, y compris toutes sujétions de supportage et signalétique
Localisation : Local filtration

23216 [ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE DU BASSIN
L'éclairage subaquatique du bassin sera prévu au présent lot, par incorporation dans la magonnerie du bassin, de pots d'ancrage équipés de
luminaires étanche LED - INOX 316L, démontable depuis I'intérieur du bassin et entretien sans vidange au niveau des plages
Modéle de chez WIBRE ou équivalent technique
Afin d’atteindre un niveau d'éclairement d'environ 100Im/m?, les luminaires subaquatiques seront défini sur la base d'une puissance unitaire
comprise entre 2000im et 3000Im
Sont a prévoir par le présent lot :
» Fourniture et pose des pots d'ancrage, avec presse étoupe et couronne d'étanchéité
» Fourniture et pose du luminaire étanche, synthése avec le lot carrelage/étanchéité
+ Alimentation électrique depuis I'armoire TE ou un coffret éclairage dédié a la charge du présent lot
» Mise en oeuvre d'une commande déportée depuis le coffret de gestion MNS
NOTA : le choix du modéle devra garantir une parfaite étanchéité en compatibilité avec le revétement SEL/Carrelage du bassin

2.3.2.16.1 |Luminaire subaquatique INOX - LED blanc
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre & étanchéité
Localisation : Galeries technique & bassin apprentissage

2.3.2.16.2 [Raccordement électrique + commande déportée

Alimentation en série +transformateur au droit de chaque luminaire + report de commande dans le local MNS
Localisation : Local filtration & local MNS
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23.217

232171

233

23.31

2332

SYSTEME DE RECUPERATION ONSEN

Mise en oeuvre d'un échangeur de récupération de chaleur régulé AXONE sur le circuit de débit de fuite contrélé du bassin d'apprentissage.
Cet équipement sera positionné et régulé sur le circuit de débit de fuite controlé.

Sont a prévoir par le présent lot (Cf schéma de principe DCE) :

» La fourniture/pose du process AXONE

* Le raccordement sur le circuit de déconcentration

» L'ajout d'une antenne d'adduction d'AEP compensatoire
* Le paramétrage de la régulation

_ Produits installés _

Process ONSEN - C2 bassin d'apprentissage
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et raccordement
Localisation : Local filtration et galeries techniques

C3 - PATAUGEOIRE - EQUIPEMENTS

Données de pré-dimensionnement

La pataugeoire sera un ouvrage carrelé de 25m?2, pour une profondeur constante de 0.30m, soit :
» 25 m? de plan d'eau

* 7.5 m?® a recycler en Oh15

» Une hydraulicité 100% débordement (inversée)

Les calculs retenus pour la conception, conformément au chapitre 2.1.3, sont :
» Un débit de filtration de 30m?3/h, répartis sur 1 filtres
» Débit de débordement a 100% du débit de recyclage

La pataugeoire intégrera également des animations qui seront réparties entre le volume d'eau d'une part, et une zone de jeux séche, d'autre
part. Les deux espaces fonctionneront sur le méme process de filtration et les retours d'eau de la pataugeoire et de l'aire de jeux seront
communs au méme bac tampon.

BAC TAMPON

Le process de la pataugeoire (C3) sera équipé d'un bac tampon en cuve PEHD, fournie et posée par le présent lot. Ce bac tampon permettra
la disconnexion hydraulique entre le bassin et les installations de filtration, afin de pouvoir assurer la Déchloramination naturelle de I'eau de
surface et I'appoint automatique d'eau neuve.

Afin d'assurer la vidange terminale du bac tampon, un regard EU de vidange sera réalisé en pied de celui-ci et équipé d'un systéme de
relevage a la charge du lot plomberie.

NOTA : Le fonctionnement des jeux de la pataugeoire et de I'aire de jeux pourra créer un volume d'eau d'appel qui fera temporairement
descendre le volume d'eau du bac tampon. La régulation de niveau devra en conséquence tenir compte de ce phénoméne dans la
définition des niveau haut et intermédiaire, afin de favoriser un volume d'eau tampon pouvant ‘absorber"” la mise en oeuvre des jeux, sans
déclencher systématiquement d'appoint AEP.
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233.21

2333

2.3.3.31

23332

Sont a prévoir par le présent lot :

» Dimensionnement et mise en oeuvre de la cuve PEHD, y compris toutes interface de raccordement (vidange BT, aspiration pompe, trop
plein, alimentation AEP, ventilation, etc.) et trappe de visite pour la maintenance

» Mise en oeuvre du controleur de niveau par sondes dans un tube transparent situé a I'extérieur du BT

» Mise en oeuvre du trop-plein BT avec rejet dans le regard EU extérieur

Points de vigilance :

» Le bac tampon étant préfabriqué, il devra intégrer a la conception, I'ensemble des dispositions liées au stripage de I'eau et a la déconnexion
naturelle de I'appoint d'AEP, entre autres.

» La trappe d'accés devra étre étanche, avec une prise d'air permettant de maintenir le bac tampon en dépression

» La monture de niveau devra permettre la réalisation d'essais de contrble des différents niveaux sans vidange du BT

» L'anticipation de la livraison du bac tampon durant la phase de construction gros-oeuvre devra étre étudiée afin d'assurer la mise en place de
I'ouvrage

Bac Tampon PEHD

Fabrication sur mesure, y compris toutes sujétion de pose et raccordements (pompe, trop plein, trappe de visite, AEP en surverse, retour goulotte,
stripage, etc.)

Y compris monture de contréle de niveau pour asservissement et vidange terminale en point bas

Localisation : Local filtration pataugeoire

RESEAUX - RETOURS GRAVITAIRES

Sont a prévoir par le présent lot :

» La mise en oeuvre des réseaux gravitaires de retour d'eau de la pataugeoire et de l'aire de jeux, vers le bac tampon, y compris stripage de
I'eau & I'ntérieur de celui-ci afin de favoriser I'élimination des chloramines

NOTA : la particularité de la pataugeoire sera qu'elle se situe dans une zone en terre-plein. Les réseaux seront donc partiellement enterrés, et
devront respecter une exigence de mise en oeuvre qui préviendra de tout risque de fuite par risque potentiel de tassement différentiel.

Les réseaux de retours gravitaires du bassin intérieur comprendront (Cf schéma de principe DCE) :

» L'ensemble des raccordements unitaires sur chaque avaloirs

» L'ensemble des coudes, tés et piquages (nota : en cas de soudure des antennes d'avaloirs, a minima 2 passes de soudure)
* Le raccordement sur le bac tampon préfabriqué

» La mise en oeuvre de supportages

» La mise en oeuvre d'une signalétique claire sur tout le linéaire de réseau

Points de vigilance :

» La pente minimale des réseaux gravitaires sera de 0,8%, sous réserve d'une absence de montée en charge des caniveaux de goulotte
» Le supportage des réseaux devra étre prévu pour que le poids ne soit pas a charge des antennes (risques de fuites)

Réseaux gravitaires enterrés - PVC-P

Réseau PVC-P PN6 mini, @ selon exe entreprise, pente mini 0.8%, y compris toutes sujétions de supportage et signalétique

Y compris fourniture et mise en oeuvre du gravier de compactage pour les réseaux enterrés, support dessus et dessous les réseaux + compactage.
Localisation : Galeries techniques et réseaux sous-dallage

Réseaux gravitaires apparents - PVC-P

Réseau PVC-P PN6 mini, @ selon exe entreprise, pente mini 0.8%, y compris toutes sujétions de supportage et signalétique

Localisation : Galeries techniques
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2334 |RESEAUX - ASPIRATION BAC TAMPON
Sont a prévoir par le présent lot :
» La mise en oeuvre de l'aspiration d'eau a filtrer du bassin depuis le bac tampon
» La sécurisation anti-retour d'eau du bac tampon, en cas de dysfonctionnement de la vanne motorisée d'aspiration fond bassin
d'apprentissage
Le réseau d'aspiration de la pompe de filtration sur le bac tampon comprendra (Cf schéma de principe DCE) :
» La mise en oeuvre d'un clapet AR sur I'aspiration (clapet battant)
» La mise en oeuvre d'une vanne motorisée NF (motorisation électrique), asservie au fonctionnement des pompes de filtration
» La mise en oeuvre d'un préfiltre en amont de la pompe de filtration, modéle PEHD, couvercle transparent et panier inox R5T8 maximum,
purge haute et basse.
» La mise en oeuvre d'une vanne fonte a I'aspiration de la pompe
Points de vigilance :
« Les vannes seront en fonte avec joint EPDM adapté au chlore
» Le vidanges de préfiltre seront raccordés au regard extérieur bac tampon pour vidange du préfiltre et des réseaux
« Le préfiltre ne reportera pas son poids sur les réseaux, mise e oeuvre d'un support en dessous
23.3.4.1 |Aspiration bac tampon - Clapet AR
Modele de chez SOCLA ou équivalent
Localisation : Local filtration pataugeoire
2.3.3.4.2 |Aspiration bac tampon - Vanne motorisée NF
Vanne fonte, joint EPDM, motorisation électrique, retour NF, y compris asservissement filtration/lavage
Localisation : Local filtration pataugeoire
2.3.3.4.3 |Aspiration bac tampon - Vanne d’'aspiration pompe de filtration
Vanne fonte, joint EPDM, levier cranté
Localisation : Local filtration pataugeoire
23344 |Préfiltre PEHD - 30 m*h
Brides libres, couvercle transparent a papillon, panier inox 316L, purge d'air et vidange en partie basse
Localisation : Local filtration pataugeoire
2.3.34.5 |Aspiration bac tampon - Réseaux hydrauliques

Diametre selon études d'exécution entreprise, PVC-P PN10 mini, y compris supportages et signalétique
Localisation : Local filtration pataugeoire
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2335 [RESEAUX - ASPIRATION FOND PATAUGEOIRE
Sont a prévoir par le présent lot :
« La prise de fond de la pataugeoire ne sera pas raccordée a l'aspiration de la pompe de filtration pataugeoire
* Le réseau de fond pataugeoire devra permettre de réaliser les opérations suivantes :
- Vidange gravitaire de la pataugeoire vers le puisard EU
- Aspiration des pompes d'animation des jeux
Le réseau d'aspiration sur le fond du bassin comprendra (Cf schéma de principe DCE) :
» La mise en oeuvre d'une vanne d'isolation au plus proche du bassin, commune aux deux grilles de fond
» La mise en oeuvre d'une vanne de vidange manuelle en amont du puisard EU
Points de vigilance :
» La mise en oeuvre de deux grilles de fond bassin interdira de mettre une vanne d'isolement sur chaque grille. Une vanne commune
d'isolement devra étre prévue, au plus proche du bassin
23351 |Aspiration fond Pataugeoire - Vanne d'isolement
Vanne PVC, joint EPDM, levier cranté
Localisation : Local filtration pataugeoire et galeries techniques
23352 |Aspiration fond bassin - Réseaux hydrauliques
Diametre selon études d'exécution entreprise, PVC-P PN10 mini, y compris supportages et signalétique
Localisation : Local filtration pataugeoire et galeries techniques
2336 |RESEAUX - ASPIRATION FOND BASSIN APPRENTISSAGE
Sont a prévoir par le présent lot :
« Le raccordement de I'aspiration de fond du bassin d'apprentissage, a I'aspiration de la pompe de filtration de la pataugeoire, afin de
permettre les opérations suivantes :
- Contre-lavage du filtre de la pataugeoire (bache de déconcentration trop éloignée)
Le réseau d'aspiration sur le fond du bassin comprendra (Cf schéma de principe DCE) :
» Mise en oeuvre d'un piquage sur le réseau de fond du bassin d'apprentissage
» Mise en oeuvre d'une vanne motorisée NF au niveau du piquage en amont de la pompe de filtration
Points de vigilance :
» La vanne de barrage pour le lavage du filtre sera motorisée, et asservie au fonctionnement de la panoplie automatisée du filtre
23.3.6.1 |Aspiration fond bassin apprentissage - Vanne motorisée

Vanne fonte, joint EPDM, motorisation électrique NF
Localisation : Local filtration pataugeoire
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2.3.36.2 |Aspiration fond bassin d'apprentissage - Réseau hydraulique
Diameétre selon études d'exécution entreprise, PVC-P PN10 mini, y compris supportages et signalétique
Localisation : Local filtration pataugeoire et galeries techniques
2337 |RESEAUX - REFOULEMENT POMPE JUSQU'AU BASSIN
Sont a prévoir par le présent lot :
» La mise en oeuvre des équipements et réseaux de filtration du bassin, cheminant dans le local technique et les galeries techniques
» En galeries, les réseaux chemineront au plus prés du bassin, afin de favoriser la synthése avec les autres corps d'état
Le réseau de filtration jusqu'au bassin comprendra (Cf schéma de principe DCE) :
» Le raccordement entre la pompe de filtration et le filtre. La pompe sera équipée au refoulement d'un dilatoflex (vibration), d'une vanne
d'isolement et de réglage et d'un clapet anti-retour pour le maintien en charge de la pompe
* Le réseau en sortie du filtre jusqu'au raccordement sur les buses de refoulement pataugeoire, comprenant :
- La mise en oeuvre d'un bipass pour raccordement d'un déchloraminateur UV, y compris vanne de barrage et E/S déchlo
- La mise en oeuvre d'un bipass pour raccordement de la station de désinfection HYPOMIX
- La mise en oeuvre d'un bipass pour le raccordement de I'échangeur de chauffage
-'Y compris toutes autres sujétions de piquage pour la mise en oeuvre des équipements de régulation et traitement d'eau  (débitmétre,
injection neutralisant pH, hypochlorite de sodium, etc.)
- La réalisation d'un réseau enterré d'alimentation des buses de retour filtration
Points de vigilance :
» Les vannes seront en fonte ou en PVC selon les diamétres des réseaux, avec joint EPDM adapté au chlore
» En cas de piquages soudés, minimum deux passes pour éviter les fuites
» Les buses de refoulement seront alimentées par un réseau unique, qui devra tenir compte de I'équilibrage naturel des débits
23.37.1 |Panoplie refoulement pompe de filtration - vanne d'isolement et clapet AR
Vanne fonte ou PVC, joint EPDM, levier cranté / Clapet a battant
Localisation : Local filtration
2.3.37.2 |Bypass pour Déchloraminateur UV
Y compris antennes, vanne de barrage et d'isolement entrée/sortie déchloraminateur
Localisation : Local filtration
233.7.3 [Bypass de chauffage (double bypass pour préchauffage)
Y compris réseau secondaire jusqu'a I'échangeur, PVC-P & PVC-HTA PN10 mini, y compris vanne de barrage a volant et vannes d'isolement,
thermomeétres, doigts de gant pour régulation, signalétique
Localisation : Local filtration
233.7.4 |Bypass pour station désinfection Hypomix
Y compris antennes et vannes d'isolement entrée/sortie
Localisation : Local filtration
23375 [Réseaux hydrauliques
Diameétre selon études d'exécution entreprise, réseau PVC-P PN10 mini, y compris toutes sujétions de supportages et signalétique
Localisation : Local filtration et galeries techniques
2338 [RESEAUX - REJET EU/EP DU FILTRE
Sont a prévoir par le présent lot :
» La mise en oeuvre du réseau de rejet d'eau relatif au contre-lavage du filtre
» Le rejet sera réalisé vers le réseau unitaire de la ville, via les équipements VRD
Le réseau de rejet contre-lavage du filtre comprendra (Cf schéma de principe DCE) :
* Le rejet de I'eau de contre-lavage vers le réseau EU VRD, y compris témoin de turbidité et raccordement sur le réseau déja mis en oeuvre
pour les autres bassins
» Mise en oeuvre d'un clapet AR en amont du raccordement sur le réseau de rejet filtres C1 & C2
Points de vigilance :
» Le témoin de turbidité devra permettre un contact visuel optimal, et étre placé au plus prés du filtres
23.38.1 |Contre-lavage des filtres - Témoin de turbidité
Longueur tube transparent minimum 40cm
Localisation : Local filtration pataugeoire
23382 [Contre-lavage des filtres - Clapet AR

Localisation : Local filtration
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2.3.38.3 [Réseau hydraulique
Y compris toutes sujétions de supportages et signalétique
Localisation : Local filtration pataugeoire, local filtration & galeries techniques

2339 [TERMINAUX BASSINS

Sont a la charge du présent lot, la fourniture de I'ensemble des pieces a sceller dans le bassin, ainsi que les terminaux.

Sont a prévoir par le présent lot :

» Fourniture des traversées de voile étanches + buses de refoulement en fond de la pataugeoire (buses spéciales hydraulicité inversée)
» Fourniture et pose des avaloirs de goulotte a sceller dans les caniveaux béton

« Fourniture de deux grilles de fond bassin 500x500mm - inox 316L avec cadre a sceller sur regard étanche

NNNY
QNNY
Y,

N
N
OO

“4 SN 25575
7

> “® <"7%22%%

an ~777

2.3.3.9.1 |Buse de refoulement avec traversée de paroi étanche - débit 7.5 m%h
Buse type hydraulicité inversée - ABS blanc - avec traversée de paroi ABS de chez FLUIDRA ou équivalent
Localisation : Pataugeoire

23392 |Avaloirs de goulotte PVC-P 390
Fabrication sur mesure y compris toutes sujétions de pose et scellement
Localisation : Pataugeoire

2.3.3.9.3 |Grille de fond bassin - inox 316L avec cadre a sceller
Modéele NORM Inox béton de chez FLUIDRA ou équivalent - 500x500mm
Localisation : Pataugeoire

23310 [FILTRE

La technologie retenue pour la filtration sera le filtre polyester laminé a plancher crépines - pression de service 4 bars.
Média filtrant a bille de verre - double granulométrie
Modele de chez DAQUA ou équivalent technique avec panoplie de vanne motorisées automatique

Sont a prévoir par le présent lot :

» 1 Filtres Polyester - 1400

» Indicateur de colmatage par pressostat simple seuil relayé sur I'armoire

« Configuration de chaque filtre par panoplie de vannes automatisée (électrique ou pneumatique)

» Purgeur automatique en partie haute et purge manuelle en partie basse

» Trou d'homme supérieur et latéral pour I'entretien du media filtrant

» Hublot de contrdle visuel du média filtrant

» Média filtrant a bille de verre bi-granulométrie type AFM de chez BAYROL ou équivalent - 06/1.5mm + 2/4mm
» Signalétique compléte et adapté (nature fluide, sens de flux, repére des vannes panoplie, etc.)
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2.3.3.10.1 [Filtre polyester 1400 - 4b - hauteur média 1.00m
Modele type DAQUA - y compris trou d'homme supérieur et latéral - purgeur en partie haute - vidange en partie basse - hublot de contréle média
Localisation : Local filtration
233.10.2 |Charge de média filtrant - Bille de verre
Média filtrant bi-couche double granulométrie, selon recommandation fabricant du filtre
Localisation : Local filtration
2.3.3.10.3 |Panoplie de vannes motorisées automatique
Vannes fontes, joint EPDM et motorisation électrique, y compris toutes sujétions de pilotage, régulation et alimentation
Localisation : Local filtration
2.3.3.10.4 |Pressostat de contrle surpression filtration
Y compris report d'alarme sur I'armoire TE
Localisation : Local filtration
23311 |POMPE FILTRATION
Pompe fonte monobloc - roue bronze / arbre inox - Triphasées - 1450 tr/mn - équipé d'un variateur de fréquence embarqué ou déporté
Moteur IE4 ou IE5 - régulation du point de fonctionnement maxi 40 Htz
Modéle de chez KSB, HERBORNER ou équivalent technique
Equipements complémentaires & fournir pour chaque pompe :
» Contrdle de la charge par jeu de manométre ou pumpdrive
« Linstallation des pompes se fera par un montage sur socle béton ou galva et résilient antivibratile.
2.3.3.11.1 |Pompe filtration - y compris accessoires
Modele type KSB ou HERBORNER ou équivalent avec pump drive
Localisation : Local filtration pataugeoire
2.3.3.11.2 \Variateur de fréquence
Pumpdrive de chez KSB ou équivalent - y compris raccordement et asservissements
Localisation : Local filtration pataugeoire
23312 [DECHLORAMINATEUR UV
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2.3.3.121

23.3.13

2.3.3.131

233.14

Mise en oeuvre d'un déchloraminateur UV permettant de réduire les chloramines dans l'eau du bassin - Modéle BP de chez BIO-UV ou
UVGERMI - montage en ligne et passage intégral du débit.

Le principe de fonctionnement retenu : Tout ou rien sans asservissement
Sont & prévoir par le présent lot :

» Fourniture et pose d'un déchloraminateur BP, de type UVDECHLO AD300 de chez UV GERMI ou LP de chez BIO-UV ou équivalent.
» Y compris raccordement électrique depuis I'armoire TE et interface avec la GTC

Déchloraminateur UV - C3
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et régulation
Localisation : Local filtration pataugeoire

DEBITMETRE

Le contréle du débit de filtration sera assuré par lintermédiaire d'un débitmetre électromagnétique communiquant, associé a un
afficheur/régulateur positionné en fagade de I'armoire de commande traitement d'eau.
Débitmeétre et régulateur de chez GF+, BURKERT ou équivalent technique.

Positionnement du capteur dans les régles de l'art, sur un trongon en ligne droite, dans perturbation de flux.

NOTA : |l sera possible de proposer un débitmétre avec afficheur inline, dans la mesure ou le pilotage des variateurs de fréquence et la
remonté GTC du débit est réalisable.

Débitmetre électromagnétique avec afficheur/régulateur de débit communiquant
Modeéle capteur avec régulateur déporté de chez GF+, Burkert ou équivalent / Débitmétre inline avec régulateur intégré de chez EndressHauser
Localisation : Local filtration pataugeoire

ANALYSE & REGULATION

Il sera prévu la mise en oeuvre d'un analyseur ampérométrique avec chambre d'analyse déportée, de type DULCO-B de chez PROMINENT
ou équivalent.

Les paramétres physico-chimiques analysés pour le process C1 seront :

» Mesure de température

» Mesure du PH

» Mesure du Chlore Libre

» Mesure du Chlore Total pour le calcul du Chlore Combiné (équivalent tri-chloramines)

L'automate sera monté sur panneau avec la chambre d'analyse, selon les recommandations du fabricant. L'alimentation de la chambre
d'analyse sera réalisée par piquage depuis le circtui de filtration, en aval de la filtration.
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2.3.3.14.1 |Analyseur CI/CC/pH + Chambre d'analyse complete
Modéle DULCOMARIN Il de chez PROMINENT ou équivalent, y compris relais vers GTC
Localisation : Local filtration pataugeoire

23315 |DESINFECTION
Pour la désinfection de I'eau, sera prévu un traitement par dilution d'hypochlorite de calcium, par station autonome HYPOMIX de chez
BAYROL. Chaque process sera équipé d'une station individuelle, asservie a I'analyseur.
Sont a prévoir par le présent lot :
+ Fourniture et pose de la station HYPOMIX, a proximité du process de filtration
» Raccordement en dérivation sur le circuit de filtration, en aval des filtres
» Asservissement du dosage a l'analyseur
» Demande alimentation PC 220V a faire au lot électricité
ATTENTION : le delta de pression entre les deux piquage devra permettre la bonne irrigation de la station hypomix, avec a minima un écart de
pression de 2 mCe.
NOTA : Le stockage des seaux de chlore en granule se fera dans un local spécifique au Rez de Chaussée. Aucun stockage de chlore ne sera
autorisé au Sous-Sol.

2.3.3.15.1 |Station HYPOMIX
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre + cuve rétention bidon acide + fourniture bidon acide
Localisation : Local filtration pataugeoire

2.3.3.15.2 |Réseaux hydrauliques - raccordement sur bipass
YPVC-P PN10 mini, y compris toutes sujétions de supportage et signalétique
Localisation : Local filtration

23316 [ECLAIRAGE SUBAQUATIQUE DU BASSIN

L'éclairage subaquatique de la pataugeoire sera réalisé par incorporation dans le radier ou en bajoyer, de spots LED étanches adapté a l'eau
chlorée
Modele blanc ou RGB de chez WIBRE ou équivalent technique

Afin d’atteindre un niveau d'éclairement d'environ 80Im/m?2, les luminaires subaquatiques seront défini sur la base d'une puissance unitaire
comprise entre 600Im et 800Im

Sont a prévoir par le présent lot :

« Fourniture et pose des spots LED, incorporation étanche

» Alimentation électrique depuis I'armoire TE ou un coffret éclairage dédié a la charge du présent lot
» Mise en oeuvre d'une commande déportée depuis le coffret de gestion MNS

NOTA : le choix du modéle devra garantir une parfaite étanchéité en compatibilité avec le revétement SEL/Carrelage du bassin
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233.16.1 [Luminaire subaquatique INOX - LED blanc
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre & étanchéité
Localisation : Galeries technique & pataugeoire

2.33.16.2 [Raccordement électrique + commande déportée
Alimentation en série +transformateur au droit de chaque luminaire + report de commande dans le local MNS
Localisation : Local filtration & local MNS

234 |C3 - PATAUGEOIRE & AIRE DE JEUX - ANIMATIONS

2341 |JANIMATIONS PATAUGEOIRE

Seront prévues, dans I'emprise de la pataugeoire, trois animations aquatiques pour enfant.
Alimentation par une pompe d'animation - aspiration sur le réseau de fond bassin de la pataugeoire
Pompe corps PVC avec préfiltre intégré, type ASTRALGLASS de chez Fluidra ou équivalent

Seront a prévoir :

» Le réseau d'aspiration en piquage sur le fond de la pataugeoire

» La pompe d'animation - débit estimé a 7m3h

* Le réseau de refoulement vers les animation, y compris vanne de réglage de débit et filtre tamis pour chaque jeu

» cheminement jusqu'au raccordement sur la platine d'ancrage du jeux, y compris réseau sous dallage et compactage
» La fourniture et pose des jeux, y compris mise en place des ancrage avant coulage de la dalle par le gros-oeuvre

» Commande des jeux depuis I'armoire électrique "pataugeoire” avec report de commande au niveau du coffret MNS

Jeux pressentis pour la pataugeoire :

+ Un jeu de type champignon - type Water Waver 3 de chez Waterplay ou équivalent - 1.15m3h / 4.8mCe
» Une cloche d'eau - type Fun-brella de chez Waterplay ou équivalent - 3.2m3h / 1.4mCe
» Un bassin d'eau - type Bassin de chez Wateplay ou équivalent - 2 m3h / 3.4mCe

Pour chague antenne d'alimentation de jeu :

» Une vanne d'isolement
* Un filtre tamis
» Une vanne de réglage a membrane
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23411

23412

23413

23414

23415

23416

2342

Pompe d'animation

Localisation : Local filtration pataugeoire

Jeu n°1 - Champignon
Modele type Water Weaver 3 de chez Waterplay ou équivalent, y compris ancrage et visserie inox
Localisation : Pataugeoire

Jeu n°2 - Cléche d'eau
Modele type Fun-Brella 3 de chez Waterplay ou équivalent, y compris ancrage et visserie inox
Localisation : Pataugeoire

Jeu n°3 - Bassin d'eau
Modele type Basin de chez Waterplay ou équivalent, y compris ancrage et visserie inox
Localisation : Pataugeoire

/Antenne d'alimentation jeu d'eau
Y compris toutes sujétion de supportage et signalétique indiquant le nom du jeu
Localisation : Local filtration pataugeoire & galeries techniques

Réseaux hydrauliques
De I'aspiration jusqu'au raccordement sur les jeux, y compris supportage en quantité suffisante et signalétique bien identifiable
Localisation : Local filtration pataugeoire & galeries techniques

ANIMATIONS AIRE DE JEUX

Seront prévues, sur la partie d'animation sans retenue d'eau de la pataugeoire, trois animations aquatiques pour enfant.
Alimentation par une pompe d'animation - aspiration sur le réseau de fond bassin de la pataugeoire
Pompe corps PVC avec préfiltre intégré, type ASTRALGLASS de chez Fluidra ou équivalent

Seront & prévoir :

» Le réseau d'aspiration en piquage sur le fond de la pataugeoire

» La pompe d'animation - débit estimé a 15m?h

» Le réseau de refoulement vers les animation, y compris vanne de réglage de débit et filtre tamis pour chaque jeu

» cheminement jusqu'au raccordement sur la platine d'ancrage du jeux, y compris réseau sous dallage et compactage
» La fourniture et pose des jeux, y compris mise en place des ancrage avant coulage de la dalle par le gros-oeuvre

« Fourniture et pose d'un caisson de fond avec grille inox 316L pour la récupération d'eau de I'aire de jeux

» Commande des jeux depuis I'armoire électrique "pataugeoire” avec report de commande au niveau du coffret MNS

Jeux pressentis pour la pataugeoire :

» Un jeu interactif et ludique autour de I'eau - type Waterfall 3 de chez Waterplay ou équivalent - 3.5 m3h / 5.5mCe
» Une animation jet d'eau simple - type Spiny Squirt de chez Waterplay ou équivalent - 1.2 m3h / 4.1mCe
» Un ensemble de geysers interactifs connectés - type Team Effect Mini de chez Waterplay ou équivalent - 1.2 m3h / 7mCe

Pour chaque antenne d'alimentation de jeu :

» Une vanne d'isolement
« Un filtre tamis
» Une vanne de réglage a membrane

Modele type FLUIDRA ou HAYWARD ou équivalent - pompe PVC avec préfiltre intégré, y compris raccordement électrique et report de commande
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23421

23422

23423

23424

23425

23426

235

2351

Pompe d'animation

Modele type FLUIDRA ou HAYWARD ou équivalent - pompe PVC avec préfiltre intégré, y compris raccordement électrique et report de commande /
ATTENTION, besoin d'environ 20 mCE sur la pompe

Localisation : Local filtration pataugeoire

Jeu n°1 - Structure de jeu d'eau éducative

Modéle type Waterfall 3 de chez Waterplay ou équivalent, y compris ancrage et visserie inox

Localisation : Aire de jeux pataugeoire

Jeu n°2 - Boule d'eau
Modéle type Spinny Squirt de chez Waterplay ou équivalent, y compris ancrage et visserie inox
Localisation : Aire de jeux pataugeoire

Jeu n°3 - Geysers connectés (variation de jet par obturation par les enfants)
Modéle type Team effect mini de chez Waterplay ou équivalent, y compris ancrage et visserie inox
Localisation : Aire de jeux pataugeoire

/Antenne d'alimentation jeu d'eau
Y compris toutes sujétion de supportage et signalétique indiquant le nom du jeu
Localisation : Local filtration pataugeoire & galeries techniques

Réseaux d'animation
De I'aspiration jusqu'au raccordement sur les jeux, y compris supportage en quantité suffisante et signalétique bien identifiable
Localisation : Local filtration pataugeoire & galeries techniques

INSTALLATIONS AUXILIAIRES

PROCESS NEUTRALISATION PH

Pour la régulation du pH de I'eau des bassins, sera prévu une installation commune d'injection d'acide sulfurique liquide, positionnée dans u
local "neutralisant pH" situé au rez-de-chaussée.

Sont a prévoir par le présent lot (Cf schéma de principe DCE) :

» La mise en place d'une cuve de stockage de 500L avec bac de rétention, y compris canne d'aspiration et capteur de niveau

» La mise en oeuvre de trois pompes doseuses électromagnétiques - modéle de chez PROMINENT ou équivalent

» La mise en oeuvre de la distribution par tubing jusqu'au raccordement par canne d'injection sur les canalisations de filtration, y compris
cheminement sous fourreau par tube IR

+ Le paramétrage des asservissement et régulation

 Fourniture d'une palette de rétention pour le stockage des bidons d'acide sulfurique

NOTA : Les pompes doseuses seront fixées soigneusement, sur tablette PVC-P ou PEHD, avec signalétique et repérage clair
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235.11

23512

23513

2352

23521

23522

23523

2353

Cuve de stockage + bac de rétention 500L
Y compris canne d'aspiration, capteur de niveau et toutes sujétions de mise en oeuvre et raccordement
Localisation : Local neutralisant pH

Pompe doseuse électromagnétique + tubing + canne d'injection
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et raccordement
Localisation : Local neutralisant pH, local filtration, galeries techniques et local filtration pataugeoire

Palette de rétention pour bidons 25L
Modele de chez DENIOS
Localisation : Local neutralisant pH

INSTALLATION DE DESINFECTION AU CHLORE LIQUIDE (SECOURS HYPOMIX)

En complément de la désinfection de base par station hypomix, I'exploitant souhaite envisager la mise en oeuvre d'une installation de secours
par désinfection au chlore liquide (hypochlorite de sodium). Cette installation sera positionnée dans un local dédié au rez-de-chaussée.

Sont a prévoir par le présent lot :

« La fourniture/pose d'une cuve de stockage avec rétention de 500L, y compris capteur de niveau a remonter sur la GTC

» La fourniture/pose de 3 pompes doseuses électromagnétique, y compris circuit d'injection par tubing cristal et canne d'injection
* Fourniture d'une palette de rétention pour le stockage des bidons de chlore liquide

» Asservissement par I'analyseur a switcher avec les stations hypomix

Cuve de stockage + bac de rétention 250L
Y compris canne d'aspiration, capteur de niveau et toutes sujétions de mise en oeuvre et raccordement
Localisation : Local chlore liquide

Pompe doseuse électromagnétique + tubing + canne d'injection

Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et raccordement

Localisation : Local chlore liquide, local filtration, galeries techniques et local filtration pataugeoire
Palette de rétention pour bidons 25L

Modele de chez DENIOS

Localisation : Local neutralisant pH

PANOPLIE AEP

Depuis I'attente laissée par le lot plomberie dans le local filtration, sera réalisée une panoplie de distribution AEP pour I'appoint d'eau des bacs
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tampon et le remplissage des bassins. Cette panoplie comprendra 3 antennes distinctes, qui desserviront les 3 process pour le remplissage
rapide du bassin et I'appoint BT (cf schéma de principe DCE).
L'appoint en eau des bacs tampon sera automatisé par action sur une vanne motorisée asservie a la détection de niveau du bac.
Le remplissage rapide des bassins sera réalisé sur la canalisation de refoulement filtration, en aval du filtre et avant le bypass de chauffage.
La disconnexion sanitaire entre I'eau de ville et I'eau du bassin sera réalisée par la mise en oeuvre d'une manchette démontable, qui sera
déposée en dehors de phases de remplissage.
Sont a prévoir par le présent lot :
» La mise en place d'une nourrice générale traitement d'eau
» La mise en oeuvre de trois antennes permettant I'appoint et le remplissage des bassins - réseau en PVC-P PN10 mini
» Chaque antenne d'appoint BT sera équipée d'un compteur AEP communiquant et d'une vanne motorisée asservie
» Chaque antenne de remplissage rapide sera équipée d'une manchette de disconnexion démontable et raccordée sur le réseau d'aspiration
de fond de chaque bassin
» Chaque circuit sera identifié par une signalétique bien visible
Points de vigilance :
» L'appoint dans les bacs tampon sera réalisé en surverse pour la disconnexion sanitaire
» Les manchettes de disconnexion sur les circuit de remplissage devront étre déposables facilement (support mural ou chicane)

23531 |Compteur AEP
Modele fonte a montage horizontale - impulsion 10L - classe B - Marque au choix de I'entreprise, compris report de comptage vers la GTC
Localisation : Local filtration et galeries techniques

2.3.5.3.2 |Vanne motorisée d'appoint
Modele ouverture lente - retour a 0 - de type SFR de chez BELIMO ou équivalent
Localisation : Local filtration et galeries techniques

23533 |Manchette démontable de remplissage
Y compris support murale pour mise en attente de la manchette
Localisation : Local filtration

23534 |Panoplie AEP
Nourrice de distribution, y compris coudes, té, petite robinetterie, supportages et signalétique claire des process
Localisation : Local filtration et galeries techniques

23535 [Réseaux hydrauliques jusqu'aux bacs tampon
Réseau en PVC-P PN10 mini, y compris supportages et signalétique en quantité suffisante
Localisation : Local filtration et galeries techniques

2354 |PANOPLIE PEDILUVES

L'alimentation des pédiluves intérieurs et extérieurs se fera depuis la bache de récupération des eaux de déconcentration, par I'intermédiaire
d'une panoplie qui comprendra (Cf schéma de principe DCE) :

» Une pompe d'alimentation

» Une panoplie de chloration comprenant un doseur G10 de chez Bayrol

» Une nourrice de distribution avec quatre antennes (2 pédiluves int. et 2 pédiluves ext.)

» Chaque antenne sera équipée d'un débitmeétre a ludion et d'une vanne de réglage de débit (vanne a siége)

» Une vanne d'isolement sera prévue pour l'alimentation des pédiluves intérieurs, et une autre pour les pédiluves extérieurs

» Réseau d'aspiration et distribution jusqu'au pédiluves, y compris buse de diffusion en surverse, fixation murale.

» Y compris supportages et signalétique

Une alimentation de secours de la panoplie pédiluve devra étre réalisable depuis le circuit de filtration C1, par piquage équipé d'une vanne
d'isolement, en aval de la filtration. Ce réseau sera repéré et identifié.

Pour chaque antenne d'alimentation de pédiluve :

» Une vanne d'isolement
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23.5.41

23542

23543

23544

23545

2355

23551

23552

» Un débitmétre a ludion 100 - 300 I/h
» Une électrovanne d'alimentation

ISurpresseur pédiluves
y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et report de commande depuis le coffret MNS
Localisation : Local filtration & galeries techniques

IPanoplie de chloration
y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et vanne d'isolement des pédiluves int. & ext.
Localisation : Local filtration & galeries techniques

\Antenne d‘alimentation
Vanne de réglage, débitmetre a ludion, y compris signalétique et supportage
Localisation : Local filtration

Réseaux hydrauliques, y compris alimentation de secours depuis le circuit C1
PVC-P PN10 mini, y compris signalétique et supportage
Localisation : Local filtration, galeries technique et cheminement en terre-plein

Buse de diffusion dans les pédiluves
Y compris manchon a incorporer dans les voiles
Localisation : Pédiluves

CIRCUIT BALAI

/Afin de pouvoir procéder au nettoyage du bassin, il sera prévu la mise en oeuvre d'un circuit pompe balai, avec 2 buses d'aspiration dans le
bassin sportif et 1 buse dans le bassin d'apprentissage. La commande d'activation sera positionnée sur le coffret du local MNS et le rejet se
fera soit vers le réseau EU, soit vers la bache de récupération NOMADO.

Sont & prévoir par le présent lot :

» La pompe balai

* Les réseaux d'aspiration et de refoulement

» La mise en oeuvre de trois buses d'aspiration avec bouchon (2 dans le BS et 1 dans le BAP)

« La fourniture d'un kit de nettoyage bassin avec flexible auto-flottant 6.00m, balai aspirateur manuel, perche télescopique 3.00m, etc.

Pompe balai - 15 m%h - corps PVC avec préfiltre intégré
Modele FILTRA N de chez KSB ou équivalent
Localisation : Local filtration pataugeoire ou galeries techniques

Réseau d'aspiration et refoulement vers EU
Réseau PVC-P PN10, y compris robinetterie (cf schéma de principe DCE), supportage et signalétique en quantité suffisante
Localisation : Local filtration pataugeoire et galeries techniques
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23553 [Buse prise balai + traversée de paroi étanche a sceller
Buse ABS ou INOX de chez FLUIDRA - traversée de paroi ABS a sceller
Localisation : Bassin sportif et d'apprentissage

23554 [Kit de nettoyage pour prise balai
longueur flexible minimum 9m
Localisation : Local MNS

2356 |[VENTILATION BT/LT

Le présent lot réalisera la mise en oeuvre d'un circuit d'extraction d'air chloré, dédié et piloté depuis I'armoire traitement d'eau.
Les antennes de reprise seront équipées d'un registre de réglage pour I'équilibrage des débits.

Les points a traiter sont :

« La ventilation du bac tampon bassin sportif - 15 volumes/h

» La ventilation du bac tampon bassin d'apprentissage - 15 volumes/h
» La ventilation du bac tampon pataugeoire - 15 volumes/h

» La ventilation de la bache de récupération - 5 volumes/h

» La ventilation du local filtration principal - 2 volumes/h

» La ventilation du local filtration pataugeoire - 2 volumes/h

« La ventilation des galeries techniques - 1.5 volumes/h

débit total estimé de I'extracteur : 1850m3h
Rejet d'air en fagade sur cour technique - minimum 2,00m de hauteur avec grille a lames orientées vers le haut

Sont a prévoir par le présent lot :

» La pompe balai

» Les réseaux d'aspiration et de refoulement

» La mise en oeuvre de trois buses d'aspiration avec bouchon (2 dans le BS et 1 dans le BAP)

» La fourniture d'un kit de nettoyage bassin avec flexible auto-flottant 6.00m, balai aspirateur manuel, perche télescopique 3.00m, etc.

2356.1 |[Extracteur PVC ATEX - Spécial air corrosif
Modeéle de chez LPA, FRANCE AIR ou équivalent
Localisation : Local filtration ou galeries techniques

23562 [Registres d'équilibrage
Diametre selon études d'exécution de l'entreprise
Localisation : Local filtration ou galeries techniques

23563 [Réseaux aérauliques

Réseau PVC-P PN6, y compris traversées de paroi étanche des bacs tampon (cf schéma de principe DCE)
Y compris supportages et signalétique en quantité suffisante
Localisation : Locaux filtration et galeries techniques

2357 |APPAREILLAGE BACHE DE RECUPERATION EDB (eau de déconcentration des bassins)

Dans le cadre de la revalorisation des eaux de déconcentration des bassins, une bache de récupération sera mise en oeuvre. Similaire a un
bac tampon, cette bache sera régulée et accessible a la maintenance.

Sont a prévoir par le présent lot :

» Synthése avec le lot gros oeuvre pour le positionnement et les dimensions du double regard EU de vidange

» Fourniture et mise en place des traversées de voile étanches (vidange bache, aspiration pompes, trop plein, etc.)

» Mise en oeuvre du contrdleur de niveau par sondes dans un tube transparent situé a I'extérieur de la bache

» Mise en oeuvre du trop-plein BT avec rejet dans le regard EU extérieur

» Mise en oeuvre de la trappe de visite du BT, modéle PEHD ou PVC-P double battant permettant d'assurer correctement la maintenance
» Mise en oeuvre d'un acces intérieur & extérieur du bac tampon, par échelle galva ou échelons scellés en voiles

NOTA : I'appoint en eau de la bache de récupération se fera en manuel, par action sur le circuit de déconcentration du bassin sportif qui sera
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235.71

235.72

23573

23574

23575

23576

23577

23578

236

2.3.6.1

doublé d'une déconcentration rapide.

|

Trappe accés Bache de récupération

Fabrication sur mesure, y compris toutes sujétion de pose
Localisation : Bache de récupération - local filtration

Panoplie de contrdle de niveau + vidange Bache
Y compris sondes hydrostatiques 4 niveaux de contrdle et robinetterie
Localisation : Bache de récupération - local filtration

Ensemble de manchon a sceller étanches

Aspiration pompe + trop plein + aspiration panoplie niveau
Localisation : Bache de récupération - local filtration
Acces INT & EXT bache

Mise en place d'un accés par échelons scellés ou échelles galva intérieure et extérieure
Localisation : Bache de récupération - local filtration

[Trop plein Bache

Fabrication sur mesure, y compris toutes sujétion de pose

Localisation : Bache de récupération - local filtration

Circuit aspiration jusqu'aux pompes C1 & C2

Réseau PVC-P PN10 mini, y compris toutes sujétions de supportage et signalétique
Localisation : Bache de récupération - local filtration

Clapet AR
Localisation : Bache de récupération - local filtration

\Vanne motorisée
Vanne fonte, joint EPDM, motorisation électrique NF, y compris asservissement régulation des filtres
Localisation : Bache de récupération - local filtration

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
ARMOIRE PRINCIPALE (ATE)

L’entrepreneur prévoira la mise en oeuvre d'une armoire de commande regroupant I'ensemble des départs et protections des installations de
traitement d'eau - armoire IP55 de part son positionnement dans le local technique traitement d'eau.

Un bornier en partie basse de I'armoire regroupera en attente I'ensemble des points de controle et de mesure a disposition du lot GTC/GTB

En facade d'armoire, il sera prévu & minima :

» 1 AU pour l'arrét d'urgence des installations de filtration

» L'ensemble des commandes des pompes de filtration et d'animation avec indicateur de fonctionnement
» Activateur de cycle "lavage filtre" (1 bouton par filtre)

» Les synoptique de fonctionnement des filtres, avec position des vannes motorisées (voyant rouge/vert)
» 1 témoin indicateur de colmatage des filtres (1 par circuit)

» 1 témoin indicateur défaut de niveau (trés bas ou trés haut) bac tampon (1 par bac tampon)

» Les afficheurs/régulateurs de débit des process de filtration

NOTA : Sera prévu dans I'armoire, une ou plusieurs horloges pour le pilotage des équipements (ex. pédiluves)
NOTA : I'armoire de puissance intégrera une réserve de place disponible de 20% en prévision d'extension

En fonction du bilan de puissance électrique de ses installations, I'entrepreneur sollicitera I'alimentation électrique adaptée de son armoire de
puissance, depuis le TGBT, au lot CFO/CFA.
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23.6.11

23.6.2

Depuis I'armoire traitement d'eau (ATE), I'entrepreneur devra le raccordement de I'ensemble de ses équipements, sur chemin de cable PVC
ou tube IRL proprement mis en oeuvre.

NOTA : En cas de configuration d'une GTC autonome traitement d'eau, sera intégré a I'armoire, un automate de supervision et un écran tactile
affichant les paramétres et les vues de synoptiques

Liste prévisionnelle des points de contréle et mesure a fournir au lot GTC (liste non exhaustive) :
» Comptages AEP

» Report des teneurs chlore/CC/pH/T°C de I'analyseur

» Report des débit de filtration des bassins

» Report alarme défaut pompe de filtration

* Report alarme défaut hypomix

» Report alarme niveau bas cuve acide

» Report alarme surpression circuit de filtration

» Report de position des vannes motorisées (panoplie filtre, remplissage BT, etc.)

» Tout autres points jugés utiles a la supervision des installations

\Armoire ATE y compris toutes sujétions
Coffret IP55, y compris support de schéma de principe a I'ntérieur du coffret, signalétique et repérage des départs
Localisation : Local filtration

COFFRET SECONDAIRE PATAUGEOIRE

Pour la gestion des équipements du process C3 (pataugeoire et aire de jeux), sera prévu la mise en oeuvre d'un coffret de gestion secondaire,
regroupant I'ensemble des sujétions nécessaire a la conduites des installations.

Un bornier en partie basse du coffret regroupera en attente I'ensemble des points de controle et de mesure a disposition du lot GTC/GTB

En facade du coffret, il sera prévu a minima :

» 1 AU pour l'arrét d'urgence des installations de filtration

* L'ensemble des commandes des pompes de filtration et d'animation avec indicateur de fonctionnement
» Activateur de cycle "lavage filtre"

* Les synoptique de fonctionnement du filtre, avec position des vannes motorisées (voyant rouge/vert)

» 1 témoin indicateur de colmatage du filtre

« L'afficheur/régulateur de débit du process de filtration

Depuis le coffret secondaire traitement d'eau, I'entrepreneur devra le raccordement de I'ensemble de ses équipements, sur chemin de cable
PVC ou tube IRL proprement mis en oeuvre.

NOTA : En cas de configuration d'une GTC autonome traitement d'eau, un automate permettra de centraliser I'ensemble des reports,
transmission par ModBus vers 'automate de I'armoire ATE
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236.21 |Coffret de commande secondaire pataugeoire
Coffret IP55, y compris support de schéma de principe a I'ntérieur du coffret, signalétique et repérage des départs
Localisation : Local filtration pataugeoire

2363 |COFFRET DE REPORT MNS
Sera prévu, la mise e oeuvre d'un coffret de report de commande a disposition des responsables de bassins, situé dans le local MNS. Ce
coffret devra permettre d'agir sur certains équipements, sans avoir a interrompre la surveillance en se déplagant des les locaux techniques.
Les commandes concernées sont :
« 1 coup de poing pour l'arrét d'urgence des installations de filtration
» La commande des pompes d'animation de la pataugeoire et de I'aire de jeux
» La commande des électrovannes des pédiluves intérieurs et extérieurs
» La commande de la pompe balai
» La commande d'éclairage des bassins

2.36.3.1 |Coffret de report de commande MNS
Coffret IP54, y compris signalétique des commandes
Localisation : Local MNS

2364 [RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS
Depuis les armoires, coffrets, sera prévu par le présent lot, I'ensemble des raccordements électriques des équipements,
y compris :
» Alimentation électrique courant fort/faible, contact, etc.
» Toutes sujétions de mise a la terre et réseau de liaisons équipotentielles
+ Fourniture/pose de boites de dérivation, amplificateur de signal, interrupteur de proximité, etc.
» Cheminement collectif des cables sur CDC PVC, y compris supportage en quantité suffisante et fixation individuelle des cables
» Cheminement individuel par tube IR soigneusement fixé
» positionnement des transformateurs a hauteur d'homme, et facilement accessible a la maintenance

236.4.1 |Raccordement électrique des équipements

Y compris chemin de cable PVC, repérage et supportage en quantité suffisante
Localisation : Locaux techniques - Galeries techniques
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237  [FIN DE CHANTIER
A l'issue de ses travaux, I'entreprise indiquera au Maitre d’ceuvre sa capacité a réaliser ses essais et la mise en service de ses installations.
Au préalable, I'entreprise aura transmis au Maitre d’ceuvre et a 'OPC, une liste de prérequis indiquant les étapes nécessaires a la bonne
réalisation de ses opérations de mise en service.
Dans le cadre des essais et du ringage des installations, un premier remplissage du bassin sera réalisé, afin de pouvoir rincer les filtres et les
réseaux. Le remplissage sera prit en charge par le compte prorata.

2371  |Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Dans le cadre des opérations de réception des ouvrages, le présent entrepreneur devra fournir a I'exploitant, un dossier complet des ouvrages
exécutés, minimum en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire informatique sur clef USB.
Le dossier comprendra a minima :
+ L'ensemble des plans de chantier validés et recollés sur la base de TQC
» L'ensemble des fiches techniques de sélection et de dimensionnement des installations techniques
» L'ensemble des PV de mise en pression des ouvrages enterrés et ouvrages sensibles
» L'ensemble des PV de mise en service des installations
» La notice d'exploitation reprenant I'ensemble des points de consigne et de réglage, ainsi que les préconisation d'entretien et les
méthodologie de réalisation des opérations d'exploitation des installations (lavage filtre, vidange bassin, recalibrage des sondes d'analyse,
etc.)
* Les attestations de formation du personnel

23711 |Fourniture des D.O.E
2 supports papiers dans classeur rigide et 1 support informatique sur clefs UBS

2372  |[Formations du personnel d'exploitation
Dans le cadre du transfert de propriété des installations techniques, I'entreprise aura a sa charge la formation du personnel technique.
Les formations devront intégrer I'ensemble des installations, dans un délai adapté et a destination du personnel indiqué par la Maitrise
d'Ouvrage.
Les formation ne seront validées que sur présentation d'une attestation signée par le personnel formé, ainsi que le représentant de la
Maitrise d'Ouvrage, en charge de I'exploitation de I'équipement.

23.7.21 |Formation du personnel d'exploitation-maintenance
y compris attestation signée et assistance éventuelle a la mise en hivernage

2373 |Mise en service des installations
Dans le cadre de la mise en fonctionnement des installations techniques, I'entreprise aura a sa charge :
» La mise en service des installations de filtration et de traitement d'eau du bassin
» L'ensemble des essais de régulation
» La mise en service de la couverture thermique et de sa régulation
Dans le cadre des mises en service, I'entreprise établira les PV correspondants, en bonne et due forme, ainsi qu'une notice d'exploitation
reprenant I'ensemble des réglages et points de consigne opérés sur l'installation.
Selon la période de fin des travaux (si postérieure a la saison estivale), la mise en hivernage du bassin sera demandée par le Maitre
d'ouvrage a l'issue de la réception.

23731 |Opérations de mise en service des installations et de la régulation
hors fourniture des produits de traitement d'eau

2374  |Nettoyage et rincage des installations

Dans le cadre des opération préalables a la mise en service, I'entreprise aura a sa charge :
* Le nettoyage complet des espaces de travail

» Le nettoyage complet des installations et des réseaux

« Le ringage des filtres et des canalisations par circulation d'eau depuis le bassin

» La vidange du bassin et son nettoyage avant mise en eau définitive

A l'issue des essais et nettoyage des installations, une réunion contradictoire sera réalisée avec le Maitre d'oeuvre et le Maitre d'ouvrage
pour valider la pré-réception des installations.

AQUA-KONCEPT Edition du 02/06/2025 Page 53/53






