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1 DEFINITION DE L'OPERATION - REGLEMENTATION

1.1 Opération

Travaux de remise en état des murs / plafonds / huisseries / radiateurs, création de cloisons et adaptation des
réseaux électriques et d’éclairage au sein de la Maison de I'Université - 1 rue Claude Goudimel a BESANCON.

1.1.1 Classement incendie

Classement : E.R.P de 5°™ catégorie, Type W

1.1.2 Déclaration préalable de travaux
Dossier d’autorisation de travaux : -
Date de dép6t du dossier : -

1.2 Maitre de I'ouvrage - Maitre d'ceuvre

1.1.1. Maitre de 'ouvrage

Université Maire et Louis Pasteur (UMLP)

1 Rue Claude Goudimel

25000 Besangon

1.1.2. Maitre d'ceuvre

Université Maire et Louis Pasteur (UMLP) - Direction du Patrimoine (DPI)
16 route de Gray

25030 BESANCON Cedex

Tél: 03 8166 66 71

patrimoine@univ-fcomte.fr

1.1.3. Contréleur Technique / CSPS

Mission du contréleur technique : -

Mission du coordonnateur SPS : -

> Mission de coordination SPS — niveau 3

1.3 Durée des travaux

Les travaux seront effectués en site occupé sur une durée de 10 semaines
lls devront étre prévus de fagcon a minimiser les désagréments pour les utilisateurs des lieux.

Un planning d’intervention par zone sera établi avec la maltrise d’ceuvre en coordination avec les lots pour respecter
les impératifs énoncés par les utilisateurs.

L’organisation des travaux devra tenir compte de cette contrainte.
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2 GENRALITES DU LOT

2.1 NORMES ET REGLEMENTS

L'entrepreneur sera soumis, pour l'exécution des travaux et des installations, aux D.T.U, cahiers du C.S.T.B, normes
francaises et européennes, arrétés, circulaires, ordonnances, ..., et en régle générale, a I'ensemble des documents
officiels se rapportant aux travaux en vigueur a la date de la signature des marchés.

2.2 VERIFICATION DES QUANTITES FOURNIES

Les quantités fournies par le maitre d'ouvrage dans le cadre de bordereau sont indicatives. Elles devront étre
vérifiées par I'entreprise avant de remettre son offre.

L’entreprise reportera les quantités qu’elle souhaite modifier dans la colonne « Quantité vérifiée par I'entreprise »
de ce cadre.

Si aucune modification n’est apportée, les quantités indicatives deviennent les quantités de I'entreprise, aucune
réclamation ne pourra étre faite ultérieurement.

L'entreprise devra obligatoirement répondre sur le cadre de bordereau fourni.

2.3 PROTECTION DES SOLS

Avant toute intervention, I'entrepreneur devra mettre en place un Polyane de protection des sols carrelage ou autre
compris bandes de protection autocollantes a la périphérie des pieces. Enlevement de ces protections en fin de
chantier et nettoyage soigné par balayage, dépoussiérage par aspiration et lavage.

2.4 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

L'origine des produits et leur type exact devront étre précisés dans la soumission.

Il est précisé que les systemes définis ci-aprés représentent essentiellement selon la nature des supports, une
qualité de matériaux et aspect de film fini.

Les entreprises pourront proposer d'autres systemes qui devront cependant dans tous les cas, étre parfaitement
cohérents et correspondre dans tous leurs éléments aux prescriptions d'un seul fabricant.

Il chiffrera tous les ouvrages annexes et complémentaires qu'il jugera nécessaire pour une bonne finition.

L'origine des produits et leur type exact devront étre précisés dans la soumission. Le Maftre d’CEuvre se réserve le
droit de demander des démonstrations, conseils et controles.

2.5 IMPLANTATION DES CLOISONS

L'entrepreneur doit I'implantation de toutes les cloisons.

2.6 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes
dispositions pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable. Il exécutera en particulier les raccords
nécessaires apres ajustage des menuiseries.

2.7 CERTIFICATION POUR LES ISOLANTS

Tous les isolants bénéficieront de la certification ACERMI ou équivalent.
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2.8 VERIFICATION ET RECEPTION DES SUBJECTILES

L'entrepreneur ne pourra commencer ses travaux que lorsque les subjectiles seront en état de recevoir les enduits
de ragréage et la peinture. Il devra en conséquence procéder a une reconnaissance du chantier et signaler
éventuellement au maitre d’ceuvre, les défauts d'aspect de surface ou la mauvaise qualité des subjectiles.

Le maitre d’ceuvre prescrira le cas échéant, la remise en état par les entreprises défaillantes.

2.9 QUALITES SANITAIRES DES PRODUITS MIS EN (EUVRE

Les fibres minérales et panneaux dérivés devront obligatoirement justifier de tests de non cancérogénicité au sens
de la directive 97/69 CE (certification EUCEB) et ne seront mise en ceuvre que des laines minérales sans colle
acrylique (réduction des émissions de formaldéhyde et irritations). Les laines soufflées seront exclues.

Les peintures contenant des éthers de glycol sont interdites.

Les produits mis en ceuvre auront I'étiquette A+ sur leurs émissions de polluants selon le décret 2011-321 du 23
mars 2011 si des prescriptions plus contraignantes n’ont pas été demandées.

Les produits éco-labellisés seront recherchés.

2.10 PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Les produits avec des phrases de risques sont interdits. Si aucune alternative n’est possible, seuls seront autorisés les
produits avec les étiquettes suivantes R10-11-22-25-36-37-38-42 et 43.

Les catégories EMICODE sont réparties, selon la méthode de contrdle tres stricte de la GEV et les criteres de
classification GEV, en 3 classes d’émissions :

EMICODE EC1 : trés faible émission.

EMICODE EC2 : faible émission.

EMICODE EC3 : non faible émission.

2.11 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

L'entrepreneur devra le nettoyage du chantier pendant I'exécution de ses travaux et a la terminaison avant la
remise des clés.

Il devra naturellement |'évacuation des matériaux et gravois qui seront roulés au fur et a mesure aux décharges
publiques.

En fin de travaux et aprés le passage des autres corps d'état, la présente entreprise aura a sa charge, le nettoyage
complet du chantier.

Toutes traces de peinture, colle, etc,, ... seront enlevées et entre autres sur :
- Aspiration des sols, murs et plafonds.
- Vitreries intérieures et extérieures aux 2 faces.
- Appareils sanitaires avec tous leurs accessoires.
- Sols, carrelages, revétements muraux.
- Appareils électriques.
- Quincaillerie des menuiseries.
- Ouvrages aluminium.
- Seuil.

Une protection des quincailleries, robinetteries, appareils sanitaires et électriques et des sols sera assurée pendant
les travaux.
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2.12 DEMARCHES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES PRODUITS CONTENANT DU PLOMB

L'entrepreneur devra prendre connaissance des rapports du bureau de contréle ayant effectué la reconnaissance
des ouvrages revétus de peinture et se conformer aux prescriptions du coordonnateur S.P.S.
Il devra évaluer les risques et tenir compte de la configuration du chantier et de I'occupation des lieux.
Il devra rédiger son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S) qui comprendra :
- la définition des risques liés au retrait des peintures au plomb et aux travaux de préparation des
fonds apres retrait de ces peintures,
- la définition des moyens de protection,
- l'indication des modes opératoires,
- les dispositions prises pour la formation et le suivi médical des salariés,
- la définition de la gestion des déchets.

Le P.P.S.P.S devra étre adressé dans les plus brefs délais avant le démarrage des travaux aux organismes suivants :

- médecine du travail,

- inspection du travail,

- C.RA.M,

- O.P.P.B.T.P,

- en fin de chantier, il sera établi un bordereau de déchets (B.S.D) prouvant que les déchets ont bien
été éliminés ou traités dans un centre technique d’enfouissement spécialisé (C.E.T).

2.13 PROTECTION INDIVIDUELLE EN PRESENCE DE PEINTURE AU PLOMB

Le personnel ayant a intervenir devra étre doté d’un équipement spécifique de protection, si la présence de
poussiére contenant du plomb est supérieure a 1000 mg Pb/m? et comprenant :

- masque en caoutchouc avec appareil respiratoire et filtre anti-poussiere P3, ce masque sera
personnalisé et les cartouches changés chaque jour,

- combinaison jetable type 5 avec capuche, bottes de sécurité et gants jetables.

Les déchets contenant du plomb (écailles, poussiéres, peinture et décapants, masques, combinaisons, chiffons,
baches, sacs aspirateurs) seront conditionnés dans des sacs spéciaux “BIG BAGS” a double enveloppe et évacués
dans une décharge appropriée.

2.14 PROTECTION COLLECTIVE EN PRESENCE DE PLOMB

Ensemble comprenant :

- mise en place d’une protection par film plastique en polyéthylene type polyane a double épaisseur
au droit des portes et des passages généraux pour isoler les zones de travaux et éviter toutes disséminations de
poussiére,

- 1 point d’eau sera prévu a proximité immédiate de la zone d’intervention ainsi qu’une douche pour
I'ensemble du chantier (ces prestations spécifiques au probléme lié au retrait sont a prévoir au présent lot),

- nettoyage en fin de chaque journée de travail a I'aide d’un aspirateur a filtre absolu, tout balayage
est a proscrire,

- exécution suivant norme en vigueur concernant la protection des travailleurs qui devront porter des
combinaisons ou bottes et gants jetables, masque T.M.P 3 jetable avec appareils respiratoires,

- les déchets seront stockés dans des sacs étanches a double enveloppe ou bidons sur lesquels seront
mentionnés |'origine, le maitre d’ouvrage et la nature des déchets,

- il sera établi un bordereau de déchets (B.S.D) prouvant que les déchets ont bien éliminés ou traités
dans un centre d’enfouissement technique spécialisé (C.E.T),

- alissue des travaux, un nettoyage complet des zones de travail et des accés sera effectué a 'aide
d’un aspirateur a filtre a trés haute efficacité, un contréle d’empoussiérement surfacique au sol sera réalisé aux frais
de I'entreprise du présent lot, il sera jugé concluant si la valeur mesurée est inférieure & 1000 mg Pb/m?2.

2.15 ORGANISATION DU CHANTIER
L'entrepreneur devra fournir et établir sous sa responsabilité les échafaudages et engins de toute nature nécessaire

a l'exécution de ses ouvrages. Il devra s'organiser pour assurer le stockage des matériaux a I'abri des intempéries,
vols, dégradations et accidents. Il devra prendre connaissance des travaux que les autres corps d'état auront a
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exécuter en méme temps que lui et ne pourra formuler aucune réclamation du fait de la géne que ces travaux
pourraient lui occasionner, notamment au cours des ouvrages de finition.

2.16 DEFINITION DES TEINTES ET POLYCHROMIE

Seul le maitre d’ceuvre pourra définir les teintes a employer. L'entreprise sera tenue de soumettre tous les
échantillons demandés. Avant I'application des derniéres couches, I'entrepreneur demandera la visite des lieux par
I'architecte.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire exécuter différentes teintes. Cette sujétion n'entrainera aucune
modification au prix forfaitaire convenu.

2.17 EVACUATION DES GRAVOIS ET DECHETS DE CHANTIER

Conformément a l'article "GESTION ET EVACUATION DES DECHETS DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS" des
généralités communes, chaque entreprise devra I'évacuation des gravats, cartons d'emballage et produits divers au
fur et a mesure de I'avancement des travaux. Elle devra, soit les acheminer a une décharge publique ou a une
plateforme agréée pour l'accueil de déchets du B.T.P, soit justifier de leur réemploi en matériaux de remblais ou de
construction.

L'entrepreneur devra fournir les informations montrant qu'il assure I'évacuation des déchets conformément a la
réglementation en vigueur selon leur catégorie.

Le prix remis par l'entrepreneur comprendra obligatoirement les frais d'évacuation des gravats et autres types de
déchets.

2.18 OBJET-ETENDUE DES TRAVAUX

Les prestations du présent marché concernent les travaux de remise en état des murs / plafonds / huisserie /
radiateurs, création de cloison au sein de la Maison de |'Université sise 1 rue Claude Goudimel 3 BESANCON

Les travaux se dérouleront en site occupés.

Les travaux comportent :
v' une tranche ferme
v' une tranche optionnelle

L'ensemble des prestations comprend toutes les sujétions utiles en termes de mise en ceuvre, de finition, de
sécurité incendie, etc.

Visite obligatoire avant remise de son offre :

Le titulaire est tenu et réputé avoir pris connaissance de I'étendue des travaux. La remise et la signature de son
offre font foi de cela. Par ce biais, il aura également pris connaissance des interfaces possibles avec les divers corps
d’état intervenant sur le chantier.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de I'existant avant la remise de son offre.

La visite du site, permettant de se rendre compte des conditions d’approvisionnement, d’exécution, de chantier, de
stockage, etc. est obligatoire avant la remise de son offre (attestation de visite a joindre a I'offre).

Les visites obligatoires seront organisées courant semaine 46.

En cas d’absence de visite de site I'offre sera considérée comme irrecevable

Le titulaire devra toutes les protections nécessaires afin de garantir la sécurité des usagers et de son personnel
travaillant sur le chantier.
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Les offres des entreprises seront donc réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires nécessaires, ainsi que
les éventuelles difficultés d’exécution et de manutention.

Les candidats pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

Précisions

Les travaux s’effectueront en site occupé.

Toutes les protections seront dues par le titulaire pour isoler les moyens d’acces au chantier, en période de travaux
et hors période de travaux.

Les issues de secours du batiment devront étre laissées libres et accessibles en tout temps. Les éventuels
échafaudages devront étre placés en conséquence.

L’accés aux chantiers s’effectuera par la rue Goudimel.

L’accés piéton s’effectue par la porte d’entrée principale de la Maison de I'Université.

Les véhicules de chantier peuvent étre stationner ponctuellement le long du batiment et aussi dans la cour suivant
les besoins du chantier.

=

Le Service Exploitation du Domaine Public du grad Besancon (exploitationdp@grandbesancon.fr — 03.81.87.88.07)
peut étre contacté pour toute demande de précisions sur les contraintes d’acces et de stationnement sur le site.

2.19 PRESCRIPTIONS GENERALES

Prise de possession du site, sécurité et protection, nettoyages du chantier

Prise de possession du site

Le titulaire prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve.

Le titulaire devra la préparation et I'aménagement de I'emprise de ses aires de stockage et de préparations. Toutes
dégradations constatées feront I'objet d’une remise en état. La remise en état de la zone de stockage est comprise
dans I'ensemble des travaux du titulaire. Un constat contradictoire des lieux sera réalisé, conjointement par Le
titulaire et le maitre d’ceuvre (accés, zone de circulation, zone de stockage, pied de batiment).

Avant la prise de possession des lieux, le titulaire est tenu de communiquer un plan d’installation de chantier (PIC),

dans un délai de 8 jours, apres réception de 'ordre de service. Aucun travail ne sera entrepris par le titulaire, sans
acceptation du PIC par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Sécurité et protection

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, le Maltre d’Ouvrage en interne contrblera que Le titulaire
prend toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommage
des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux, que pour ceux utilisés
pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Si Le titulaire doit effectuer un travail a la flamme, il se rapprochera du maftre d’ceuvre pour établir un permis feu.
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Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Le titulaire sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent concernant I'intégration de la
sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Le titulaire est responsable de la protection du chantier, du démarrage a la réception du chantier. Toutes les
dispositions seront prises pour garder le batiment hors d’eau.

L’ensemble des protections collectives et individuelles, y compris les chutes d’objets, sont a la charge exclusive de Le
titulaire.

Le titulaire aura a sa charge :

v’ La fourniture d’un Plan d’installation de chantier et de circulation ;

v’ La fourniture d’un balisage (poteaux indicateurs, barriére de balisage, cléture de chantier, etc)
précisant les limites de manceuvres des engins, pose des protections nécessaires a la sécurité des avoisinants ;

v’ Fournir et poser la protection des ouvrages existants et périphériques garantissant la sécurité et le
fonctionnement du chantier. Si les mesures prises par le titulaire sont jugées insuffisantes par le Maitre d’Ouvrage,
ce dernier pourra demander des mesures complémentaires sans délai et sans supplément de prix, a savoir :

o Fourniture et pose cléture de chantier, type barriere Héras ou équivalent, comprenant tous les
accessoires utiles a avoir un chantier clos,

o Fourniture et pose d’une signalisation réglementaire de chantier, comprenant en outre, le panneau
d’interdiction au public, le port du casque obligatoire, signalisation des clétures,

o Fourniture et pose d’échafaudage et de tour d’acces (y compris transport, dépose, évacuation),

o Le nettoyage journalier du chantier,

o L'ensemble sera déposé et évacué immédiatement par Le titulaire en filiere spécialisée.

A noter que les colts d'échafaudage, d'acheminement des matériaux, barriérage sont inclus dans les prix des
prestations remises.

Organisation de chantier

Branchement en courants forts

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes dans I'édifice et
comprenant :

v’ Piquage sur le réseau existant en accord avec les services techniques de I'Université Marie et Louis
Pasteur;

2.20 LIMITE DE PRESTATIONS

Les travaux du présent descriptif comporteront :

les travaux de reprise des murs/plafonds/huisserie/radiateurs

les travaux de nettoyage

les travaux de mise en place de cloisons

les travaux de démontage de meubles

Toutes les reprises nécessaires au parfait achévement (reprise de magonnerie, des sols et peinture,
Le nettoyage complet de I'installation et des abords,

Les réglages nécessaires au fonctionnement de l'installation,

Les essais éventuels avec le bureau de contréle,

La remise des documents (DOE, CE, PV au feu, etc.,) en trois exemplaires (1 exemplaire papier et 2
exemplaires sur clef USB)

AN NN N N
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REMISE DE DOCUMENTS ET MATERIEL SPECIFIQUE

Il sera mis a la disposition du Maitre d’Ouvrage lors de la réception :

» Les documents suivants :
o Les DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés),
o Le dossier CE

Ces documents devront étre fournis en trois exemplaires (1 au format papier et 2 sur clef USB).

2.22

RECEPTION

La réception ne sera prononcée que si :

3-

> Les documents et matériels spécifiques énoncés dans I'article précédent soient fournis.
> Les travaux soient conformes au présent C.C.T.P.
> Les lieux aient été nettoyés et remis en parfait état.

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Les zones de travaux sont identifiées sur plans fournis en annexe.

2.23

2.23.1

- Couloir 1
- Couloir 2
- Couloir 3
- Bureau 015
- Bureau 017

Rez-de-chaussée A

- Salle 112
1°" étage B - Bureau 120

- Couloir 4
- Couloir 5
- Couloir 6
- Bureau 204
- Bureau 217

28me étage C

Escalier monumental

PEINTURES

ECHAFAUDAGES — PROTECTIONS

L'entrepreneur du présent lot prévoira selon décret en vigueur :

ouvrages.

- Tous les échafaudages, échelles d'acces, garde-corps ou filets de protections, propres a ses

- Tous les moyens de levage nécessaires a l'approvisionnement de ses matériaux ou matériels, ainsi

que |'évacuation.

Position :

2.23.2

sécurité)
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- Pour I'ensemble des travaux décrits au présent lot.

Préparation / peinture
i Dépose, entreposage avec soin et repose du mobilier mural (cadre, applique électrique, dispositif de

i Dépose et évacuation des plinthes existantes
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Position :
- détails indiqués dans la DPGF.

i Lessivage en plafonds de peintures existantes et préparations

Ensemble comprenant : bouchement de trous au droit des anciens luminaires compris pongage, lessivage soigné de
I'ensemble des surfaces, rincage et grattage de peintures partiellement écaillées et toutes préparations nécessaires
pour un support prét a recevoir une peinture.

Position :
- détails indiqués dans la DPGF.

i Peinture acrylique mate en phase aqueuse sur plafonds

Egrenage, impression adaptée au subjectile, pongage, enduisage repassé, toutes préparations conformément aux
normes et D.T.U en vigueur.
Application de 2 couches de peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse, additivée siloxane.
Teinte aux choix du maitre d’ouvrage.
Caractéristiques :
- Finition A selon D.T.U en vigueur.
- Emission dans I'air intérieur : A+

Position :
- détails indiqués dans la DPGF.

i Peinture acrylique en phase aqueuse sur murs

Egrenage, impression adaptée au subjectile, poncage, enduisage repassé, toutes préparations conformément aux
normes et D.T.U en vigueur.
Application de 2 couches de peinture acrylique garnissante en phase aqueuse. Teinte aux choix du maitre d’ouvrage.
Caractéristiques :

- Finition A selon D.T.U en vigueur.

- Emission dans I'air intérieur : A+.

Nota : I'impression et la peinture mises en ceuvre devront bénéficier d’un label environnemental.

Position :
- détails indiqués dans la DPGF.

i Peinture satinée en phase aqueuse sur boiseries intérieures

Brossage et poncage du support, impression adaptée des boiseries neuves, enduisage, pongage, toutes préparations
conformément aux normes en vigueur. Application de 2 couches de peinture-laque satinée, aux résines acryliques
en dispersion aqueuse, teinte aux choix du maitre d’ouvrage.
Caractéristiques :

- Finition A selon D.T.U en vigueur.

- Emission dans I'air intérieur : A+.

Nota : I'impression et la peinture mises en ceuvre devront bénéficier d’un label environnemental.

Position :
- détails indiqués dans la DPGF.

i Lasure transparente en phase aqueuse sur boiseries intérieures

Ensemble comprenant :

- préparation du support comprenant égrenage, brossage, dépoussiérage, dégraissage et toutes
préparations nécessaires.

- application d’une premiére couche diluée de SATIZOL OPAQUE de chez ZOLPAN ou techniquement
équivalent.

12/15
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- application de deux couches pures de SATIZOL OPAQUE de chez ZOLPAN ou techniquement
équivalent.

Compris toutes sujétions suivant préconisations du fabricant.

Teintes aux choix du maitre d’ouvrage dans la gamme de base compléte du fabricant.

Application sur huisserie : ouvrant coté intérieur et extérieur / dormant

Position :
- détails indiqués dans la DPGF.

i Peinture sur ouvrages métalliques
Préparation des supports comprenant dépoussiérage, dégraissage et brossage, la calamine et la rouille ainsi que
toutes les parties non adhérentes devront étre obligatoirement enlevées.
Application a la brosse ou au pistolet 3 couches de peinture laque antirouille multicouche brillante a base
dephosphate de zinc.

Position :

- détails indiqués dans la DPGF.

i Nettoyage de pre-reception et de mise en service
2.24 PLATRERIE
2.24.1 Habillage ouverture

Plague de platre standard de 13mm collé au mortier adhésif sur embrasure et linteau de porte, compris traitement
des joints

Position :
- ouverture du bureau 015

2.24.2 Cloison de distribution avec isolant 70 mm

Fourniture et pose de distribution sur ossature métallique galvanisée type PLACOSTIL ou techniquement équivalent
comprenant :

ossature simple ou double

entraxe suivant hauteur

parement composé de 2 plaques de platre a peindre de 13 mm d’épaisseur de type BA 13 standard

= O O O

(par parement),
pattes de fixation,
semelles de départ, fixation des plaques par vis autoforeuse,
feutre résiliant en partie supérieure,
o jointoiement par bandes microperforées et enduit préconisé par le fabricant, traitement des
cueillies et arétes, par bandes renforcées P.V.C,
o isolation thermique par panneau semi-rigide en laine de coton type COTONWOOL de chez BUITEX
ou techniquement équivalent de 75 mm d'épaisseur,
o fixation mécanique entre ossature et pontage des joints.
o Compris toutes sujétions d'accessoires et de mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant.
o Caractéristiques :
= Résistance au feu : EI60.
= |solation acoustique : RA > 50 dB.

o O O

Position :
- cloison entre bureau 120 et bureau 118
- cloison séparative salle de réunion 112
2.25 SOL

13/15



€a68938e2bb19e31e54116281c5c6845cf75037905de268604e3af06894a0430

2.25.1 Dépose sol existant (moquette) et pose d'un revétement de sol U3s P3 E1 CO

Dépose de la moguette existante

Nettoyage du support

Fourniture et pose d'un revétement de sol souple type linoléum, classement U3s P3 E1 CO (salle de classe, bureau,
circulation).

Coloris, texture et motif au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, pose collée suivant
préconisations du fabricant compris coupes et arasements, soudage des joints a chaud.

Position :
- bureau 015

2.25.2 Pongage et vitrification parquet suite a la dépose du placard

Suite a la dépose du placard, en fonction de I'état du parquet et de la différence de teinte entre le parquet
anciennement visible et celui découvert, il sera nécessaire de procéder a une remise a neuf du parquet de
I'ensemble de la piece.

A prévoir : pongage et vitrification de I'ensemble du parquet de la piece

Teinte et finition au choix du maitre d’ouvrage sur proposition de I'entreprise.

Position :

- bureau 120
2.26 MENUISERIE INTERIEURE
2.26.1 Meuble placard

Dépose soignée de mobilier de bureau type placard

Position :
- bureau 120

2.26.2 Porte

Blocs-portes coupe-feu et pare-flammes a dme pleine stratifié, sur huisserie bois xylotramé hétre
vernis, bénéficiant d'un Procés Verbal de classement feu a fournir.

La fourniture et pose comprenant :

i I'ensemble des matériaux doivent étre conforme a ceux décrits dans la norme NF P 23-502.

i le bloc porte sera constitué de 1 ouvrant.

i huisserie en bois dur lamellé-collé hétre bois certifié PEFC type xylotramé, a recouvrement
comprenant ébrasement + chambranle + contre-chambranle, section suivant le classement feu, pour cloison jusqu'a
0,20 m ép. ou bati dormant feuilluré pour épaisseur supérieure.

i joint d'étanchéité en feuillure.

i pose des huisseries dans murs magonnés,

i protection provisoire des arétes.

i aiguilles et tous accessoires de pose.

i traverse d'écartement démontable en pied.

i vantail a ame pleine.

i épaisseur du vantail a ame pleine minimum 40 mm,

i raidisseurs et renforts incorporés pour tenue ambiance différentielle.

i huisserie phonique avec joint caoutchouc.

i plagues de protection suivant généralités

Ferrage comprenant :
i pattes ou vis de fixation.
i 4 paumelles par vantail
i 1 butoir de porte inox avec butée polyuréthanne par vantail.

14/15
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i ensemble serrure et garniture a béquille double testé au grade 3 en finition inox brossé.
i cylindre sur organigramme pour I'ensemble des locaux.

Bloc-porte a 1 vantail - Dimensions 93 x 204 - RE 30 - Rw+C = 39 dB
Localisation : Bureau 015

Bloc-porte a 1 vantail - Dimensions 93 x 204 - RE 30 - Rw+C = 42 dB avec bouton cété intérieur (112B) et
déverrouillage par clef c6té extérieur (112A)
Localisation : Salle 112A / 112B

2.26.3 Plinthe

i Dépose plinthes bois

Dépose des plinthes bois existantes et mise en décharge

i Plinthe medium a peindre de 12 cm de haut

Fourniture et pose de plinthes en médium, finition a peindre compris toutes sujétions de coupes,
fixation vissée-collée.

i Plinthe pierre de 8 cm de haut

Fourniture et pose de plinthes en pierre, coloris a définir avec le maitre d’ouvrage sur proposition de
I'entreprise en accord avec le sol existant compris toutes sujétions de coupes,

i Plinthe a crémaillere

Fourniture et pose de plinthes a crémaillére en bois dito plinthes existante, fixation vissée-collée

Position :
- détails indiqués dans la DPGF.

2.26.4 Corniére d’angle
Fourniture et pose de corniére d’angle métallique (Hauteur 2.5m), finition inox brossé, compris toutes sujétions de
coupes, , fixation collée

Position :

- détails indiqués dans la DPGF.
2.27 RADIATEURS

i manutention des radiateurs fonte

o Dépose des radiateurs avec soin et entreposage dans un emplacement indiqué par le maitre
d’ouvrage.

o Repose des radiateurs et vérification du bon fonctionnement en relation avec les services
techniques de I'Université Marie et Louis Pasteur pour les tests hydrauliques.

i rénovation des radiateurs fonte

o Décapage par bain.

o Ringage des peintures haute pression.

o Désembouage (nettoyage intérieur haute pression).

o Fourniture Kit 4 bouchons neufs (Dépose d'anciens bouchons et pose d'un kit de bouchonnage
neuf avec purge et obturateur)

o Vérification conformité du radiateur et recherche de fuites (a 6/ 8 bars de pression air).

o Sablage fin (aérogommage suppression graisse et résidu peinture).

o Une couche d'apprét antirouille et deux couches de finition peinture 1 teinte (RAL) au choix,
peinture bicomposant (avec durcisseur) ou vernis fonte brute

o Emballage de protection.

Le : Signature et cachet de I'entreprise :
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