

**Objet du marché :**

**Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des bâtiments 5 et 12 du campus Saint-Charles**

**Pouvoir Adjudicateur**

Aix-Marseille Université  
58, boulevard Charles Livon 13284 MARSEILLE CEDEX 07

**Représentant Légal du Pouvoir Adjudicateur**

Le Président d'Aix Marseille Université

**Comptable assignataire des paiements :**

Monsieur l'agent comptable d'Aix Marseille Université

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)  
Annexe 1 Liste des documents disponibles**

**PLANS**

Les plans de chaque niveau sont disponibles via la plateforme ABYLA permettant des exports .pdf et .dwg. Des données techniques et fonctionnelles existent et sont liées aux plans.

**AMIANTE**

AM OPE M207\_05 DAAT Réhabilitation locaux R+2\_2019.pdf  
AM OPE M207\_05 DAAT Réhabilitation locaux RdC\_2019.pdf  
AM OPE M207\_05 DAAT réhabilitation sanitaires 2014.PDF  
AM OPE M207\_05 DAAT SIUMPPS R+6\_2014.pdf  
AM OPE M207\_05 DAAT Travaux réfection façades\_2021.pdf  
AM OPE M207\_05 DAAT Travaux VMC\_2021.pdf  
AM OPE M207\_05 DAAT ADAP 2018.pdf  
AM REP M207\_05 analyse poussière R+7\_2020.pdf  
AM REP M207\_05 Diag amiante 2007.pdf  
AM REP M207\_05 Mesure empoussièrement R+7\_2020.pdf  
AM REP M207\_11 Diag Amiante 2007  
AM REP M207\_12 Diag Amiante 2007

**ACCESSIBILITE**

DIAG ACC M207\_05 Rapport d'audit 23112016

CCTP Annexe 1 – AMUXX-2025 – Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des bâtiments 5 et 12 du campus Saint-Charles

### **DOE OPERATIONS TRAVAUX ANTERIEURES**

DOE M207\_05\_REEMPLACEMENT 4 CTA AMPHI  
DOE M207\_05\_Plan de relance - Façades bâtiment 5  
DOE M207\_05\_CPER 5 7 8 - SUL

### **SUIVI REGLEMENTAIRE**

Rapport d'Audit EFR-20-002422B-AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ-CAMPUS ST CHARLES  
M207\_05 DOSSIER IDENTITE SSI IGH  
SR-M207\_05-PV Visite périodique-2020  
SR-M207\_05-PV Visite périodique-2020-Mise en demeure  
SR-M207\_05-PV Visite périodique-2025

### **DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX**

M207\_05 AMENAGEMENT MIRREL ET RECOVER  
M207\_05 AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX DU SIUMPPS 6EME ETAGE BLOC C  
M207\_05 AVIS GH 65 MODIFICATION ACCES POUR TRAVAUX CROUS  
M207\_05 DP MISE EN ACCESSIBILITE IGH  
M207\_05 MISE EN ACCESSIBILITE IGH  
M207\_05 MISE EN SUPPRESSION ESCALIERS DE SECOURS IGH  
M207\_05 MODIFICATION SALLE TP 4e Bloc C  
M207\_05 PROJET DE REAMENAGEMENT DE 3 SALLES EN RDJ  
M207\_05 REAMENAGEMENT DU SUIOP  
M207\_05 RENOVATION DE 2 BLOCS SANITAIRES EN RDC  
M207\_05 SECURISATION FACADES IGH  
M207\_05 TRAVAUX REMPLACEMENT SSI  
M207\_05-REHABILITATION FACADES BAT 5 GH65

Nota : Le diagnostic « produits, équipements, matériaux et déchets » (PEMD) sera réalisé en parallèle de la consultation.