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ARTICLE 1 - OBJET ET DUREE DU MARCHE

1-1  Objet du marché

La présente consultation a pour objet un marché pour une mission de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé dans le cadre du projet de rénovation du
Centre Hospitalier D’Embrun.

Les travaux seront réalisés au sein du site hospitalier d’'Embrun. A ce titre, toutes les
dispositions nécessaires pour la protection et I'hygiéne des personnels de I'établissement
ainsi que de ses visiteurs seront implicitement dues sans restriction.

La description des missions et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

1-2 Forme du marché

Pouvoir adjudicateur :

Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS), établissement support du
GHT des Alpes du Sud :

1, place Auguste Muret

B.P. 101

05007 GAP Cedex

Représenté par Monsieur Nicolas RAZOUX, Directeur d’'établissement.

Maitre d’ouvrage :

Centre Hospitalier d’Embrun

8 rue Pierre et Marie Curie

05200 Embrun

Représenté par Madame Blanche PUJOS, Directrice Déléguée de I'établissement

Ce marché a procédure adaptée est passé en application des articles R. 2123-1, R. 2123-
4 R.2123-5 et R. 2123-8 du Code de la Commande Publique, pour un montant inférieur a
221 000 HT €.

Les prestations sont exécutables dés la notification du marche.

1-3  Durée du marché

Le marché débute a sa notification et se termine en fin d’année de parfait achévement des
travaux ou au plus tard aprés la levée de la derniére réserve des marchés de travaux si
celle-ci a lieu lors de la prolongation du délai de garantie.

Le marché est conclu pour une durée initiale couvrant la période allant de sa notification
jusqu’a la fin de I'année suivant la réception des travaux (période de parfait achévement).

Il est reconductible tacitement par périodes successives de douze (12) mois, sauf
notification contraire du pouvoir adjudicateur adressée au titulaire au moins deux (2) mois
avant la date d’échéance de la période en cours.
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1-4  Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en
application de l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du
présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence.

1-5 Maitrise d’ceuvre (MOE)

La mission de Maitrise d’CEuvre est portée par un groupement d’entreprise composé des
sociétés Tourre Sanchis Architectes (mandataire), UNIC Architecture, OTCE, BET
LAMOUR, GOAVEC, ESCANDE et Archemed.

1-6  Contréle technique (ct)

Les travaux de I'opération « Nouvel Hopital d’Embrun » sont soumis au contréle technique,
dans les conditions prévues aux articles L.125-1 a L125-6 du Code de la construction et
I'habitation, relative a la responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la construction.

Les interventions confiées au contréleur technique concernent des missions ou éléments
de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de controle
technique et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le contréleur technique intervient pendant la conception et 'exécution des ouvrages jusqu’a
la fin de la période de garantie de parfait achévement.

Le Titulaire du marché de CT est la société : Socotec (Agence de Gap). Le Contrdleur
Technique désigné sur I'opération est Monsieur ESPITALLIER.

1-7 Tiers Intéressés

Les Tiers intéressés sont les organismes que le Titulaire se doit de solliciter en temps utile
pour prendre en compte leurs exigences dans le cadre du projet. Il s’agit notamment :

e De 'AMO technique de l'opération: L’AMO technique de l'opération a une
mission de contréle de 'avancement et suivi des études, d’assistance pour la
passation des marchés de travaux, de contrdle de I'avancement et suivi des
travaux, jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement. La mission
d’AMO technique est portée par la société A2MO.

e De ['Assistant au Représentant du Pouvoir Adjudicateur (ARPA) est chargé de
I'élaboration des dossiers de consultation des différents prestataires a mettre en
place pendant toute la durée de 'opération, ainsi que du suivi des différentes
procedures de passation. |l est également chargé d'une mission de conseil global
sur le suivi des marchés et d'une mission d’assistance en ingénierie
administrative et financiere. La mission d'Assistance au Représentant du Pouvoir
Adjudicateur (ARPA) est réalisée par le Cabinet Clément & Associés.

e De l'accompagnateur BDM : En vue de la labélisation de I'opération « Nouvel
Hopital d’Embrun » au label BDM, un accompagnateur BDM accompagne le
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Maitre d’ouvrage. Le titulaire de la mission d’Accompagnateur BDM est la société
AB SUD Ingénierie et TRAME.

Ces différents intervenants n’appartenant pas a la Maitrise d’ouvrage, toute demande
émanant de l'un ou l'autre (communication de document, prestation dérogeant au
programme) doit faire I'objet d’un signalement a la Maitrise d’ouvrage, pour gestion de la
demande. Toute demande de la part d’un utilisateur ou d’'un gestionnaire qui serait honorée
par le Titulaire sans avis préalable de la Maitrise d’ouvrage engage sa responsabilite. La
Maitrise d’ouvrage pourrait en demander I'annulation, la démolition, le remplacement, aux
frais du Titulaire, sans que celui-ci puisse élever de réclamation.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

2-1 PIECES CONTRACTUELLES

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de
priorite décroissante :

L’acte d’engagement ;

- Un modéle d’annexe financiére a I'acte d’engagement (bordereau de prix) a ajuster si
besoin selon vos prestations

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres et le présent Cahier des
Clauses Techniques Particulieres dont les exemplaires sont conservés dans les
archives du Pouvoir Adjudicateur font seule foi ;

En cas de contradiction entre les documents qui précedent ceux-ci prévalent dans ['ordre
ou ils sont énumeérés ci-dessus.

2-2 ASSURANCES

Le titulaire doit avoir souscrit un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les
conséquences pécuniaires de responsabilité civile qu'il peut encourir en cas de dommages
corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par I'exécution des prestations objet du
marché.

Il doit justifier, au plus tard dans un délai de quinze jours a compter de la notification du
marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ce contrat
d’assurance, au moyen d’'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.
Il devra s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas
considérée comme suffisante par le maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques
liés a cette opération.

Durant I'exécution du marché, il doit produire a toute demande du Centre Hospitalier une
attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie.

Le défaut d'assurances entraine la résiliation du marché aux frais et risques du
coordonnateur SPS titulaire.
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2-2.1 Responsabilité civile

Chaque entrepreneur intervenant dans 'opération a un titre quelconque et quelle que soit
sa situation juridique, doit étre titulaire d’une police personnelle de responsabilité civile,
couvrant les dommages de toute nature aux tiers :
= pendant la durée des travaux du fait du chantier,
= apres reception des travaux,
* du fait d'un événement dommageable pour les tiers occasionné par ses travaux,
son personnel ou ses matériels.

L’attestation de sa compagnie d’assurance doit dater de moins de 3 mois et indiquer que la
police ci-dessus définie est en bon état de validité et que I'entrepreneur lui-méme est en
regle de paiement des primes exigibles.

Cette attestation devra préciser, outre l'identité de la compagnie d’assurance, le numéro de
la ou les polices, le montant des franchises ; elle devra étre émise par la direction de la
compagnie d'assurances et non par le courtier ou 'agent.

Par dérogation a I'article 9 du CCAG-PI, cette police devra comporter une garantie suffisante
et en rapport avec I'opération et les travaux. Le maitre d’ouvrage se réserve d’exiger une
augmentation du plafond de I'assurance de responsabilité civile par catégorie de risque si
les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

ARTICLE 4 — CONDITIONS D’EXECUTION

4-1 Lieu et conditions d’exécution

Les travaux seront réalisés en site occupé.

Délai et livrables attendus ;

Prestations principales Délais indicatifs

Ouverture du registre journal 10 jours apres notification

Examen des dossiers de conception 10 jours

Elaboration du PGC SPS 10 jours

Compte-rendu de visite / inspection Sous 2 jours ouvrés

Harmonisation des PPSPS 5 jours

Remise du DIUO final 15 jours aprés réception des travaux

4-2 Sous-traitance - Cotraitance

Par derogation a l'article 3.6 du CCAG.PI, la prestation de coordination SPS étant intuitu
personae, le titulaire s'engage a exécuter par ses propres moyens lintégralité de la
prestation due au titre du présent marché. Le coordonnateur suppléant ne pourra donc pas
intervenir dans le cadre d'une sous-traitance.

Le marché comprend la prestation SPS relative a la phase conception et celle relative a la
phase realisation de I'ouvrage. Il sera conclu avec un prestataire unique ou avec deux co-
traitants groupés conjoints. Dans ce dernier cas de figure, les prestations relatives a chaque
phase seront confiées a I'un des deux cotraitants. Le mandataire du groupement ne peut
pas étre solidaire de l'autre co-traitant.

Pour chacune des deux phases de prestation, I'acte d’engagement précisera |'offre du
prestataire cotraitant susceptible d'exécuter chaque prestation.
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4-3 Visite des lieux

Une visite du site est obligatoire.
Les candidats doivent prendre rendez-vous auprés de M. Rodolphe BRUXER, & 'adresse
suivante : rodolphe.bruxer@chicas-gap.fr

La participation a cette visite fera I'objet d’'un certificat de visite, établi et signé sur place,

que le candidat devra joindre impérativement & son offre. A défaut, I'offre pourra étre
déclarée irréguliere.

ARTICLE 5 — ARRET DE L’EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de I'article 20 du CCAG-PI, la personne responsable du marché se réserve
la possibilité d’arréter 'exécution des interventions qui font 'objet du présent marché, sans
indemnité, dans le cas ou il ne serait pas donné suite a l'opération.

ARTICLE 6 — DISCRETION ET CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations personnelles de
santé, techniques, financiéres, ou organisationnelles, et documents auxquels il aurait acces
dans le cadre du présent marché.

Sauf autorisation préalable écrite de I'acheteur, le titulaire s’interdit de publier, communiquer
ou divulguer a quiconque, et de quelque fagon que ce soit, toutes informations de quelque
nature gu’elles soient, regues directement ou indirectement de 'acheteur.

Le titulaire s’engage a informer son personnel, ses cotraitants et ses sous-traitants
éventuels du caractére confidentiel des informations regues et veille au respect de ladite
confidentialité.

Le Centre Hospitalier s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées
comme telles, recues du titulaire.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales
éventuellement encourues, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans aucune
possibilité de dédommagement.

Aprés I'exécution complete du marché, le titulaire s'engage a restituer 'ensemble des
informations et documents transmis par le Centre Hospitalier ou élaborés pour les besoins
du marché, et a ne conserver aucune copie des dites informations ou desdits documents.

Cette confidentialité devra étre respectée conformément a la durée Iégale ou réglementaire
relative au contenu concerné notamment par les données nominatives de santé.

ARTICLE 7 — MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

Le marché est conclu au prix figurant a 'annexe financiére a 'acte d’engagement : ce prix
est global et forfaitaire.

CCAP — GCSPS Rénovation du Centre Hospitalier d’Embrun 7/11



Le prix est réputé comprendre I'ensemble des prestations demandées au présent marché.
Il tient compte du temps de participation et de collaboration aux études du maitre d’'ceuvre,
de réunions avec la maitrise d’ouvrage pour la mise au point des dossiers d’études, de la
preparation du chantier et des déplacements, visites d'inspection communes et participation
aux réunions de chantier, etc...

Le prix est réputé comprendre aussi toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres
frappant obligatoirement la prestation ainsi que I'assurance et tous les frais afférents a
'exécution de la prestation.

Le prix ne peut comporter de supplément d’aucune sorte, notamment pour frais de
facturation.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impéts, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier
d'éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces
deéfaillances.

Les prix de chacune des missions sont fermes pour toute la durée du marché.

ARTICLE 8 - FACTURATION - CONDITIONS DE PAIEMENT

Les paiements seront effectués selon les modalités de répartition suivantes, en fonction de
I'avancement des prestations :

Signature du contrat 5 %
Remise du PGC SPS 20 %
Démarrage des travaux 10 %
En cours de travaux 60 %
Remise du DIUO 5%

8-1 ACOMPTES

Les prestations qui ont donné lieu @ un commencement d'exécution du marché ouvrent droit
a des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte.

Les prestations d'une durée d’exécution supérieure a 3 mois peuvent donner lieu au
versement d’acomptes.

Le montant de ces acomptes sera déterminé par le représentant du maitre d’ouvrage en
fonction de la production par le titulaire d’un compte-rendu d’avancement des prestations,
présentant le montant estimé de I'acompte et donnant tous les éléments de détermination
de ces sommes. Il joint, si nécessaire, les piéces justificatives, notamment les tarifs.

Le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte,
eventuellement en faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions
imposées. |l arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant
dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrété au titulaire.
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8-2 SoLDE

Aprés constatation de l'achévement de sa mission, le coordonnateur SPS adresse au maitre
d'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final sur
lequel sont imputées les pénalités éventuelles.

8-3 CONDITIONS DE PAIEMENT

La facture sera libellée par le titulaire apres service fait a I'ordre de :

Centre Hospitalier d’Embrun
8 rue Pierre et Marie Curie
05200 EMBRUN

Chaque facture établie par le titulaire portera, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

= nom, adresse et raison sociale du créancier

= référence du marché (numéro), numéro d’opération et imputation budgétaire

» numéro de compte postal ou bancaire tel qu'il est précisé dans l'offre

= désignation de la prestation

* montant déja facturé et numéros de factures correspondantes

= montant et taux de la T.V.A.

» montant total H.T. et T.T.C.

La facture sera déposée sur le sitte CHORUS (https://chorus-pro.gouv.fr) :

» N° SIRET CHE : 260 500 053 00012
= Code service : SE

Le paiement est sans escompte. Le Centre Hospitalier Buéch-Durance se liberera des
sommes dues au titulaire par '’émission d’un virement sur le compte bancaire précisé sur le
marché qui interviendra dans les 50 jours a réception de la facture.

Le taux des intéréts moratoires dus en cas de retard de paiement est égal aux taux d'intérét
appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire est de quarante euros.

En cas de changement de domiciliation bancaire en cours d'exécution du marché, le titulaire
adressera dans les meilleurs délais au Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud,
Cellule_des Marchés, sous pli recommandé, les renseignements relatifs a la nouvelle
domiciliation.

ARTICLE 9 — PENALITES

Le GHT des Alpes du Sud se réserve le droit d’appliquer les pénalités décrites ci-apres.

Par dérogation a 'article 14.3 du CCAG-PI, les pénalités de retard sont dues dés le premier
euro.
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9-1 PENALITES DE RETARD

En cas de retard dans la remise des avis et documents prévus a l'article 3, le prestataire
encourt, apres mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 80 € HT par jour calendaire
de retard.

En cas de retard du coordonnateur SPS dans la réalisation de ses prestations entrainant un
decalage d’exécution ou un report de la réception de I'ouvrage et avéré par un rapport du
maitre d'ouvrage, le déclenchement de pénalités pour retard sera effectué aprés mise en
demeure d’exécuter une prestation ou remettre un document.

Cette mise en demeure précisera la date apres laguelle les pénalités journaliéres seront
appliquées.

Le montant des pénalités par jour calendaire de retard est fixé & 80 € HT.

9-2 AUTRE PENALITE

En cas d’absence non signalée a une réunion, le coordonnateur SPS encourt une pénalité
fixée a 80 € HT.

ARTICLE 10 — Résiliation du marché — Exécution par défaut

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus au CCAG-P! avec les
précisions suivantes :

10-1 RESILIATION

Par dérogation a l'article 33 du CCAG-PI la décision d'arréter I'exécution des prestations
prévue provoque la résiliation du présent marché sans indemnité.

Sile présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a l'article 32 du CCAG-PI, la fraction
des prestations déja accomplies par le coordonnateur SPS et acceptées par le maitre
d'ouvrage sera remunérée et réglée avec un abattement de dix pour cent (10 %) sur son
montant outre 'application de pénalités ou retenues s'il y a lieu.

Il en est de méme en cas de non-renouvellement ou de perte de 'agrément du prestataire
portant sur les domaines concernés par le présent marché (agréments de coordonnateur
SPS).

Le GHT des Alpes du Sud pourra résilier le marché sans indemnité dans les conditions
prevues au Chapitre VI du CCAG-PI cité ci-dessus :
en cas d'infraction caractérisée aux clauses contractuelles,
» en cas de liquidation judiciaire du titulaire (les offres faites par les créanciers pour la
poursuite du marché pourront étre acceptées sur avis de I'établissement),
* en cas de redressement judiciaire, dans le cas ou le titulaire n'est pas autorisé par le
Tribunal & continuer I'exploitation de son entreprise.

10-2 EXECUTION PAR DEFAUT

En cas d’inexécution des prestations ou de résiliation du marché prononcée aux torts du
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Titulaire, le GHT des Alpes du Sud fera appel a un autre prestataire aux frais et risques du
titulaire du marché.

En cas de différence de prix au détriment du GHT des Alpes du Sud, celle-ci sera mise de
plein droit a la charge du titulaire du marché. La diminution du prix ne profite pas au titulaire.

ARTICLE 11 — DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dispositions du CCAG relatives aux marchés de prestations intellectuelles sont

applicables au présent marché :
» dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent document

ou différentes de ces mémes dispositions,
» pour toutes les clauses non précisées dans le présent document.

ARTICLE 12 — CONTESTATIONS ET LITIGES

Toutes contestations relatives a l'exécution ou a linterprétation du présent marché
reléveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 rue de Breteuil, 13281
MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-marseille@juradm.fr.

Fait a GAP, le 27/10/2025
Pour le GHT des Alpes du Sud,
Pour le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud et par délégation,

Le Directeur Adjoint :

S

CENTRE HOSPITALIER

Intercommunal des Alpes du Sud
Gap-Sisteron

Clément GIRARD —>
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