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1. GENERALITES

1.1. OBJET DES TRAVAUX - PRESENTATION GENERALE

Le présent document a pour objet les travaux de réhabilitation et extension de la Maison des Etudiants,
de I’Université Bordeaux Montaigne, Campus Pessac, pour améliorer 1’accueil des étudiants.

Les locaux sont classés en 1°° catégorie, ne comportent pas de locaux a sommeil.

1.2. TRAVAUX EN SITE OCCUPE

L’entrepreneur du présent lot prendra en compte que le chantier se déroulera en site occupé.

Une attention particuliére et des précautions sécuritaires seront & mettre en place pour assurer la sécurité
du public dans les croisements de flux intérieurs et extérieurs.

Le site doit rester accessible notamment aux services de secours et les zones de circulation ne doivent
pas étre entravées.

1.3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.3.1. Prescriptions générales — Réglementation

Pour I'exécution de l'ensemble de ces travaux, l'entreprise devra se conformer aux dispositions des
documents normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la
réalisation.

Tous les ouvrages et travaux du présent Lot, seront conformes aux prescriptions des documents ci-apres
et a leurs annexes :

- DTU 25.1 : travaux d'enduits intérieurs en platre

- DTU 25.222 : Travaux de plafonds fixés - Plaques de platre

- DTU 25.232 : Travaux de plafonds suspendus - Plaques de platre

- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit platre

- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parements en platre

- DTU 27.1 : Réalisation revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant

- NF DTU 36.2 P1-1 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie
1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P23-202-1-1)

- NF DTU 36.2 P1-2 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie
1-2 : Criteéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P23-202-1-2)

- NF DTU 36.2 P2 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie 2
: Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P23-202-2)

- NF P23-311 (avril 2013) : Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications

- DTU 52.1 P1-1 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés - Partie
1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P61-202-1-1)

- DTU 52.1 P1-2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés - Partie
1-2 : Cahier des critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P61-202-1-
2)

- DTU 52.1 P2 (novembre 2010) : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés - Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales type (Indice de classement : P61-202-2)

- DTU 52.2 P1-1-3 (décembre 2009) : Travaux de batiment — Pose collée des revétements
céramiques et assimilés — Pierres naturelles — partie 1-1-3 : cahier des clauses techniques type
pour les sols intérieurs et extérieurs + Amendement A1l (Octobre 2014) (Indice de classement :
P61-204-1-1-3).

- DTU 53.2 P1-1 (avril 2007) : Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés - Partie 1-
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1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P62-203-1-1)

- DTU 53.2 P1-2 (avril 2007) : Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés - Partie 1-
2 : Criteres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P62-203-1-2)

- DTU 53.2 P2 (avril 2007) : Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P62-203-2)

- DTU 59.1 P1-1 (juin 2013) : Travaux de batiment - Revétement de peinture en feuil mince,
semi-épais, ou épais - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement :
P74-201-1-1)

- DTU 59-1 P1-2 (juin 2013) : Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil mince,
semi-épais, ou épais - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P74-201-1-2)

- DTU 59.3 (NF P74-203-1) (mai 1993) : Travaux de batiment - Peinture de sols - Partie 1 :
Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (octobre 2000) (Indice de classement : P74-
203-1)

- DTU 59.3 (NF P74-203-2) (mai 1193) : Peinture de sols - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales
(Indice de classement : P74-203-2)

- DTU 60.5 : Canalisations en cuivre — Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évacuation
d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique

- Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

- NF EN ISO 12944-5 (novembre 2007) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en
acier par systémes de peinture - Partie 5 : systémes de peinture (Indice de classement : T34-
555-5)

- NF EN ISO 12944-1 (septembre 1998) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en
acier par systémes de peinture - Partie 1 : introduction générale (Indice de classement : T34-
555-1)

- NF ENISO 12944-3 (octobre 1998) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier
par systémes de peinture - Partie 3 : conception et dispositions constructives (Indice de
classement : T34-555-3)

- NF EN ISO 12944-4 (septembre 1998) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en
acier par systémes de peinture - Partie 4 : types de surface et préparation de surface (Indice de
classement : T34-555-4)

- NF ENISO 12944-7 (octobre 1998) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier
par systémes de peinture - Partie 7 : exécution et surveillance des travaux de peinture (Indice
de classement : T34-555-7)

- NF ENISO 12944-8 (octobre 1998) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier
par systémes de peinture - Partie 8 : développement de spécifications pour les travaux neufs et
l'entretien (Indice de classement : T34-55-8)

- FD T30-805 (avril 2015) : Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les
travaux de peinturage du batiment (Indice de classement : T30-805)

- FD T30-808 (juillet 2016) : Peintures et vernis pour le batiment - Guide relatif aux produits de
peinture et systémes de revétements pour fagades - Revétements minéraux, revétements
organiques (Indice de classement : T30-808)

- NF T36-005 (juillet 2010) : Peinture et vernis - Caractérisation des produits de peintures (Indice
de classement : T36-005)

- NF EN 16566 (juillet 2014) : Peintures et vernis - Enduits de peintures pour travaux intérieurs
et/ou extérieurs - Adaptation des enduits aux normes européennes (Indice de classement : T30-
609)

- NF EN 1062-1 (octobre 2004) : Peintures et vernis - Produits de peinture et systémes de

revétements pour magonnerie et béton extérieurs - Partie 1 : classification (Indice de classement
: T34-721-1)
Normes frangaises applicables aux composants, aux matériaux, aux tolérances et aux essais
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correspondants
- Avis techniques du CSTB et recommandations du CTB
- Fiches CSTB

* Cahier des Charges et autres documents techniques du CTB

* SNFA (Mars 1978) préservation du bois NF x 40.500 - Octobre 1976
* Recommandations N° A3.78 du GPEM/AB et du GPEM/T

* Décisions N° A2.78 du CPEM/AB et du CPEM/T

Le caractére de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par l'entrepreneur doit
comprendre implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet achévement
de chaque ouvrage et ensemble d'ouvrages.

En outre, tous les matériaux répondront aux prescriptions des Normes Frangaises les intéressants, ainsi
d’ailleurs que tous les produits manufacturés, sans que les fabrications soient soumises a marque et
label, elles devront comporter la marque NF.

En ce qui concerne les matériaux au systéme non traditionnel, seuls seront acceptés ceux ayant fait
I’objet d’un agrément CSTB et dont la validité sera confirmée a la passation du marché.

Si en cours de travaux, I’agrément vient a expiration et n’est pas renouvelé, un nouveau matériau ou
systéme sera proposé a I’accord du Maitre d’ceuvre. Dans le cas de renouvellement, toutes les réserves
faites par le CSTB seront rigoureusement respectées. Dans le cas d’un choix d’un nouveau matériau,
celui-ci devra bénéficier d’un agrément dans les conditions ci-dessus.

Les installations électriques seront conformes a l'ensemble des textes 1égislatifs et réglementaires,
normes homologuées et DTU, en vigueur a la date d'établissement du présent CCTP. En ce qui concerne
les installations électriques, il sera particulierement fait référence aux textes suivants (liste non
exhaustive) :

- Norme homologuée NF C 15.100, éditée par I'U.T.E, concernant les installations électriques a
Basse Tension, homologuée le 13 mai 1991. L'attention de 1'Entrepreneur est attirée sur le fait
que le respect de cette Norme 1'oblige également a suivre toutes les normes et publications
référencées dans cet ouvrage.

- Norme homologuée NF C 15.103 (choix des matériels et des canalisations électriques, en
fonction des influences externes)

- Décret du N°2010-2017 du 30/08/2010 et code du travail articles R4215-02 a R4215-17 relatifs
a la protection des travailleurs

- Arrété du 26/02/2003 du Ministeére du Travail (Circuits et Installations de Sécurité)

- Norme homologuée NF C 12.200 et additifs (recueil des textes relatifs a la protection des
travailleurs dans les établissements mettant en jeu des courants électriques)

- Arrété du 25 Juin 1980 relatif au réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les E.R.P.

- Le «cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux »
(CCTG)

- le « cahier des clauses administratives particuliéres » (CCAP).

- Régles de Sécurité incendie des Etablissements recevant du public.

- Circulaire du 7 juin 1977 relative aux mesures d'économie d'énergie.

- Les Documents Techniques Unifiés (DTU)

- Norme NF C 17200 pour les installations électriques extérieures

L'installation doit étre conforme et réalisée suivant :
o Le réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
Etablissements Recevant du Public (Arrétés du 25 juin 1980 et du 02 février 1993)
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o Les dispositions particuliéres applicables aux établissements du type R (Etablissement
d’enseignement).

o Les articles MS des documents précités et notamment les articles MS 58 (obligations
de l'installateur et de 1'exploitant d'utiliser les matériels de détection faisant I'objet d'une
certification de qualité telle que la marque NF Matériel de Détection Incendie), MS 59
et MS 60 (constitution des Systémes de Mise en Sécurité Incendie).

o Lanorme AFNOR NF S 32-001 sur la nature du son modulé d'évacuation.

o Les normes NF S 61-930 a 61-940, 61-950, 61-961 et 61-962 relatives aux Systémes
de Sécurité Incendie.

o Lanorme NF C 48-150 relative aux Blocs Autonomes d'Alarme Sonore.

1.3.2. Prises de possession de I’ouvrage

L'Entrepreneur aura pris connaissance de la nature et de I'emplacement du chantier et de toutes les
indications sur les plans annexés au présent projet. Les prix tiendront compte de toutes les sujétions
pour les possibilités d'acces, de stockage de matériaux et matériels. Ils comprendront ainsi toutes les
sujétions pour les difficultés et limites d'acces et les déplacements des engins et véhicules.

1.4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.4.1. Acces au chantier

L'acceés du chantier sera défini d'un commun accord entre 1'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre, en
fonction de 'aménagement futur du chantier prévu au titre du plan d'organisation du chantier, et prendra
en compte les contraintes liées a la spécificité du lieu de construction. Le cheminement des engins liés
au chantier et les abords du chantier seront maintenus propres, et les dispositions et les moyens
nécessaires seront a la charge de 1'Entrepreneur.

1.4.2. Echantillons

Dés sa désignation, l'entrepreneur du présent lot devra présenter a I'approbation du Maitre d'(Euvre, les
¢chantillons et prototypes des diverses fournitures qu'il compte utiliser. Les échantillons et prototypes
seront remplacés jusqu'a ce qu'un choix définitif soit intervenu.

1.4.3. Précisions

Les travaux prévus répondront a I'ensemble des prescriptions énoncées dans le CCTP et seront, en outre,
assujettis aux dispositions suivantes :
- la nature et l'exécution des ouvrages feront I’objet de certaines adaptations et mises au point a
proposer a I’accord du Maitre d’Euvre et du Bureau de Controle.
- les modalités opératoires et matériclles seront adaptées aux implantations, aux possibilités de
dessertes, acces, levages et sujétions diverses du terrain.
- Au titre des liaisons avec les autres Corps d’état, les ouvrages concernés devront étre
complémentaires, coordonnés et sans aucune incompatibilité.

1.4.4. Coordination

L'entrepreneur du présent lot établira tous contacts nécessaires et obtiendra tous renseignements utiles
avec les autres intervenants ayant des prestations sur ou a proximité des ouvrages qu'il aura a exécuter.
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1.4.5. Hygiéne et sécurité du chantier

L'Entrepreneur devra se conformer a 1'ensemble des dispositions du Code du Travail et des réglements
en vigueur a la date d'exécution, 1'application de ces dispositions relevant de sa totale responsabilité. De
plus, il devra se conformer a toute disposition particuliére locale qui sera jugée indispensable par le
coordonnateur sécurité, le Maitre d'ccuvre et le Maitre d'Ouvrage, en raison d'impératifs locaux.

1.5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

1.5.1. Qualité de la mise en ceuvre

Les travaux seront exécutés conformément aux stipulations du D.T.U. et aux régles de l'art, aux
spécifications des CCTP et autres pi¢ces du marché.

L’entrepreneur du présent lot devra procéder au moins 1 semaine avant ses interventions a la réception
des supports et le formaliser par diffusion des éventuelles réserves aux autres corps d’états concernés
avec copie a la maitrise d’ouvrage.

1.5.2. Exécution des travaux - Plans

Les plans d'exécution, d’atelier et de chantier sont a la charge de I’Entreprise.

11 est rappelé a I'Entreprise que :

- les incorporations devront étre étudiées compte tenu des exigences acoustiques découlant de la
réglementation,

- les essais et contrOles par laboratoires seront faits a la demande du Maitre d’(Euvre ou du
Bureau de Contrdle. Les ouvrages reconnus défectueux seront démontés et reconstruits a la charge de
'Entreprise.

1.5.3. Protections

L'Entrepreneur devra la protection de tous les ouvrages risquant d'étre tachés, attaqués ou détériorés.
Ces protections seront exécutées avec la dernicre perfection, aucune dérogation a cette régle n'étant
admise. Ces protections seront dues quelqu’en soit leur nature, y compris frais pour location, pose,
dépose et double transport.

1.5.4. Mise en ceuvre

Les matériaux sont mis en ccuvre dans les régles de I'Art selon les prescriptions du fabricant du matériau
et de I'avis du C.S.T.B.

Toutes les colles seront acryliques sans solvant et émettant le minimum de Composés Organiques
Volatils (fiches techniques ou fiches de données environnementales et sanitaires a fournir).

1.5.5. Nettoyages — Préparation

L'Entrepreneur doit le nettoyage des sols des locaux a revétir a chacune de ses interventions. Apres
pose, il doit I'enlévement des déchets et emballages de ses matériaux. Il est responsable de tous les
dégats qu'il provoque aux ouvrages des autres corps d'état (tiches de colle, marques de doigts sur les
portes, enduit sur les plinthes).

1.5.6. Réception

Avis d'achévement des travaux, il sera adressé par 1'Entreprise au Maitre d'Ouvrage sous forme
d’imprimé (Avis d'Achévement des Travaux) fourni par le Maitre d'Ouvrage. Le Maitre d'Ouvrage
entrera en possession des ouvrages lors de la premiére visite de réception, si celle-ci est prononcée
SANS réserve. De méme, il fournira, en fin de travaux un D.O.E. (dossier des ouvrages exécutés),
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détaillant les plans et les différentes fournitures mises en place lors des travaux

1.5.7. Vérification d’aptitude a I’emploi

A l'exception des produits titulaires d'une marque NF ou d'un agrément technique, l'entrepreneur
procéde a ses frais a des prélévements destinés a permettre d'éventuelles vérifications d'aptitude a
I'emploi des produits. Si des désordres apparaissent, les frais d'essais nécessaires sont supportés par
l'entrepreneur.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX COMMUNS

2.1. ETUDES D’EXECUTION / DOE

2.1.1. Etudes d’exécution

Pendant la période de préparation et dans un délai de 15 jours apres réception de I’OS de démarrage des
travaux, 1’entrepreneur devra remettre a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle son dossier
d’exécution pour visa.

Le dossier devra inclure :

- Les fiches techniques, avis techniques, documentations, choix des coloris des différents
ouvrages a réaliser ;

- Les plans d'exécution et carnets de détails, d’atelier et de chantier ;

- L’intégration des limites de prestations validées au préalable avec les autres entreprises
concernées ;

- Un retour sur le planning prévisionnel de la maitrise d’ceuvre avec un détail sur les
enclenchements de taches

L’entrepreneur devra dans la période de préparation répondre a I’ensemble des observations, avis
suspendus et défavorable afin d’obtenir un avis favorable maitre d’ceuvre et bureau de controle sur
I’ensemble des prestations, avant le démarrage des travaux.

2.1.2. DOE

Avant la fin du chantier, I’entreprencur du présent lot devra présenter son Dossier des Ouvrages
Exécutés a la maitrise d’ceuvre pour visa, puis apres validation en 3 exemplaires numériques a la
maitrise d’ouvrage.

Le DOE devra comporter :
- Les fiches techniques de I’ensemble des produits mis en ceuvre
- Les Auvis techniques de I’ensemble des produits et complexes mis en ceuvre
- Les plans et carnet de détails de 1’ensemble des ouvrages réalisés
- Les notes de calculs et tout autre justificatif dimensionnel des ouvrages structurels
- Tout justificatif ou auto-contréle demandé par la maitrise d’ceuvre et/ou le bureau de controle

2.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entrepreneur aura pris connaissance et en compte le PGC.

2.2.1. Installations de chantier communes

L’entrepreneur du lot 01 Démolition Gros (Euvre devra I’ensemble des installations de chantier
comprenant :

- Unbungalow servant de réfectoire et de salle de réunion, a équiper de tables, chaises, poubelles
avec sacs, essuie-tout et liquide vaisselle pour I’évier, frigo top et micro-onde. Le bungalow
sera a raccorder aux réseaux du site ou étre autonome, location et entretien au prorata.

- Pour les sanitaires -> utilisation de ceux en intérieur

- Les consommations d’énergies a I’appui des sous-comptages, frais au prorata,

- L’ensemble des clotures pour les délimitations des zones d’installations de chantier / gestion
des flux extérieurs et intérieurs,

- Le mise en place d’un panneau de chantier ;

- Les balisages et affichages délimitant les flux de chantier de ceux des utilisateurs, tant en
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extérieur qu’en intérieur ;
- Les protections des zones d’interventions, notamment pour éviter toute propagation de
poussieres, signalétiques et informations préalables aupres du site.

Chaque entreprise est autonome pour la gestion de ses déchets, tri en atelier/ usine au maximum
pour limiter les quantités de déchets sur chantier. Evacuation journaliére ou hebdomadaire suivant la
quantité de déchets produits. Bordereau de suivi des déchets a transmettre.

2.2.2. Moyens de levage

L’entreprise aura en charge tous les moyens de levage pour les travaux en hauteur. Echafaudage de
grande hauteur pour les faux plafonds, pour les mises en peinture, mise en ceuvre des cloisons, .. etc

2.2.3. Dispositif de sécurité

L’entreprise devra prévoir tout équipement pour mise en sécurité des équipes selon les configurations
du site et des zones de travaux.

Il aura a sa charge la mise en place, conformément a la législation du travail, tous les systémes de
sécurité contre les chutes de son personnel - garde-corps provisoires - consoles, filets, échelles, etc. -
qu'il entretiendra, en permanence, en parfait état.

2.2.4. Compte prorata

L’entrepreneur du présent lot intégrera dans son offre les frais de compte prorata, en charge du lot 01
Démolition Gros Oeuvre. Le réglement devra se faire directement aupres de I’entreprise suivant la
convention contractuelle du marché. La provision a prendre en compte est de 2%.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLATRERIE

3.1. DOUBLAGE

3.1.1. Doublage sur ossature, sur local non chauffé

Pour I’ensemble des parois des volumes chauffés donnant sur des volumes non chauftés, I'entrepreneur
du présent lot devra la réalisation de cloisons de doublage thermique sur ossature.

La résistance thermique de 1’ensemble sera de R > 2.5 m2.K/W, suivant notice thermique

Cloisons de doublage constituées de la fagon suivante :
- Parement composé d’une plaque de platre de 18 mm d’épaisseur
- Fixation avec ossature métallique
- Panneau en laine de verre de 80 mm d’épaisseur

La prestation comprend :
- Mise en place de I’ensemble
- Les joints entre plaques
- Les bandes de finition entre plaques et pongage (2 passes au minimum)

Les joints des angles saillants seront renforcés soit par une bande armée soit par une corniére d’angle
métallique ou plastique (traitements suivant les prescriptions du fabricant).

Dans le cas ou ces cloisons donneraient sur piéces humides ou locaux a forte hygrométrie, les plaques
employées devront étre de type hydrofuge.

L’entrepreneur intégrera également 1’application d’un joint acrylique en périphérie des menuiseries
extérieures et des huisseries de portes d’entrée.

Le passage de fileries électriques est da au lot Electricité. L entrepreneur du présent lot devra toutefois
la vérification des installations mise en place et annoncer a la maitrise d’ceuvre toute anomalie qui
pourrait compromettre 1’efficacité du produit de platrerie mis en ceuvre.

La prestation intégre bien la mise en ceuvre de ces doublages en parties inférieure et supérieure des

portes fenétres
Localisation : Isolation entre bureau et local stockage

3.1.2. Doublage sur ossature, donnant sur I’extérieur

Pour I’ensemble des parois des volumes chauffés donnant sur des volumes non chauffés, I'entrepreneur
du présent lot devra la réalisation de cloisons de doublage thermique sur ossature.

La résistance thermique de I’ensemble sera a minima R > 3.75 m?.K/W, suivant notice thermique
Indice d’affaiblissement acoustique paroi + isolant : Rw + Ctr > 51 dB, suivant notice acoustique
Cloisons de doublage constituées de la fagon suivante :

- Parement composé d’une plaque de platre de 18 mm d’épaisseur

- Fixation avec ossature métallique

- Panneau en laine de verre de 120 mm d’épaisseur,

La prestation comprend :
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- Mise en place de I’ensemble
- Les joints entre plaques
- Les bandes de finition entre plaques et pongage (2 passes au minimum)

Les joints des angles saillants seront renforcés soit par une bande armée soit par une corniére d’angle
métallique ou plastique (traitements suivant les prescriptions du fabricant).

Dans le cas ou ces cloisons donneraient sur piéces humides ou locaux a forte hygrométrie, les plaques
employées devront étre de type hydrofuge.

L’entrepreneur intégrera également 1’application d’un joint acrylique en périphérie des menuiseries
extérieures et des huisseries de portes d’entrée.

Le passage de fileries ¢€lectriques est di au lot Electricité. L entrepreneur du présent lot devra toutefois
la vérification des installations mise en place et annoncer a la maitrise d’ceuvre toute anomalie qui
pourrait compromettre 1’efficacité du produit de platrerie mis en ceuvre.

La prestation intégre bien la mise en ceuvre de ces doublages en parties inférieure et supérieure des
portes fenétres
Localisation : Isolation entre atelier et extérieur

3.1.3. Doublage intérieur MOB
Pour I’ensemble des parois de construction ossature bois, l'entrepreneur du présent lot devra la
réalisation de cloisons de doublage thermique sur ossature.

La résistance thermique de I’ensemble sera R > 6.0 m*.K/W, suivant notice thermique. Il est prévu un
isolant en laine de bois de 145mm, dans 1’épaisseur de MOB, au lot Gros (Euvre. La membrane pare
vapeur est également au lot Gros Oeuvre

Indice d’affaiblissement acoustique paroi + isolant : Rw + Ctr > 51 dB, suivant notice acoustique
Au présent lot, cloisons de doublage constituées de la fagon suivante :

- Fixation avec ossature métallique

- Panneau en fibre de bois, semi rigide, épaisseur 40mm, type STEICO FLEX 36 de

marque STEICO ou équivalent, R=1,10

Le passage de fileries électriques est di au lot Electricité. L entrepreneur du présent lot devra toutefois
la vérification des installations mise en place et annoncer a la maitrise d’ceuvre toute anomalie qui
pourrait compromettre 1’efficacité du produit d’isolation mis en ceuvre.

Ce doublage sera le support de la finition enduit intérieur terre crue.

Localisation : Intérieur mur ossature bois de I’extension

3.2. FAUX PLAFONDS

3.2.1. Dépose faux plafonds

L’entrepreneur devra la dépose du faux plafond extérieur au droit de 1’extension, compris structure et
les découpes des faux plafonds existants pour s’aligner au futur mur qui sera de biais.

Dépose soignée des faux plafond intérieur de toute la zone 2 pour réemploi. Les dalles en bon état sont
a conserver et a stocker avant de les remettre en oeuvre dans la zone 3 et 4.
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Zone 3 et 4, dépose des dalles 1 rang sur 2 pour que I’€électricien puisse passer ses réseaux. Dans la zone
3, les dalles avec les bouches VMC sont conservés.

Les travaux de dépose seront a réaliser en premiére phase avant intervention des autres corps d’état.

Aprés pose du MOB, I’entrepreneur devra les découpes et finition des dalles de faux plafond extérieur
le long du MOB.

Localisation : Galerie extérieure, au droit de 1’extension.

3.2.2. Remplacement dalle acoustique démontable

Le présent lot devra la dépose repose de dalles 1200x600mm suivant plan de repérage de 1’architecte.
Utiliser les dalles en bon état stockée, de la zone 2 vers les zones 3 et 4.

En partie haute dans la zone 3, il y a des poutres bétons et un plafond bac acier suivant les DOE joints
a la présente consultation. Les ossatures du plafond doivent etre suspendus aux poutres bétons. Si lors
de la dépose des ossatures sont abimés, elles seront a remplacer.

La prestation comprend toute prestation de calepinage et coordination avec le lot électricité et CVC
pour I’implantation des luminaires, appareillages électriques, bouches de ventilation.

Localisation : Suivant plan de repérage de I’architecte,

3.2.3. Dalle acoustique démontable

L’entrepreneur devra la fourniture et pose d’un nouveau faux plafond suspendu acoustique démontable.
Dalles multicouches, ame en laine de roche haute densité, a base de laine de bois agglomérée a la chaux
et au ciment, de type Organic Twin Pure 35 a bord de chez Knauf ou techniquement équivalent, posé
sur ossature caché T35.

Les dalles présenteront une densité minimum de 2kgs/m2 ou obligatoirement étre maintenues clipsées
selon de DTU 58.1.

Le plafond sera constitué de 2 parements en laine de bois d’épicéa (fibre 1mm), ame en laine de roche.
Un matelas de laine minérale, épaisseur 60mm, sera déroulé au-dessus des dalles pour obtenir un R >
4,5 m2.K/W.

Dimension des dalles : 600x600 mm

Coloris : PURE

Epaisseur : 35 mm (10+20+5)

Pose avec bords a ossature caché D sur ossature T35
Coefficient absorption acoustique minimum aW : 0.90

Bord / Epaisseur (mm) /| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz aW
Hauteur de montage (mm.)

200 mm. 0,45 0.65 0,85 1.00 1.10 1,05 0.90

Réaction au feu : A2-s1,d0 selon PV RA12-0085 ou Bs1,d0 grace a I’APL (appréciation de Laboratoire
N°12 — A — 534 réalisé par EFECTIS)

Réflexion a la lumiére Organic Pure 51%

COV : A+

Poids des dalles : 11.3 kg/m2
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Le produit disposera d’une Fiche de Données Environnementales et Sanitaires (F.D.E.S.)

La mise en ceuvre du plafond sera conforme a la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1 édition 2008.
La prestation comprendra la fourniture et pose des panneaux de plafond, de l'ossature primaire et
secondaire (si nécessaire) ainsi que de toutes prestations annexes telles que : mise en place
d’échafaudages, pose de clips ou fixations, découpes, réservations, chutes, jouées, suivant les plans de
calepinage.

La prestation comprend toute prestation de calepinage et coordination avec le lot électricité et CVC
pour ’implantation des luminaires, appareillages électriques, bouches de ventilation.

Localisation : Buvette, atelier, bureau, Hall, foyer, une partie de la salle polyvalente suivant
plan de faux plafonds de I’architecte.

PSE 03 : 1l est demandé dans le DPGF le prix m2 pour les dalles décrites ci-dessus en dimensions
1200x600, afin d’avoir un prix fixe pour la phase chantier.

3.2.4. Joue platre

Pour permettre le décalage de niveaux des faux plafonds, le présent lot devra la mise en ceuvre de joue
en platres.

La prestation comprend
- La fourniture et pose de plaques de platres BA 13
- L’ossature métalliques de 48mm
- Les joints entre plaques (2 passes minimum) et la réalisation des joues en plaques de
platre type BA 13 de chez Placo ou équivalent suivant la configuration des faux
plafonds.

Localisation : Dans le hall d’entrée

3.2.5. Soffites

Pour permettre le dévoiement des réseaux entre la buvette et le dégagement devant 1’atelier,
I’entrepreneur devra la réalisation de soffites en plaques de platre.

La prestation comprend :

- La fourniture et la pose de faux plafonds en plaques de platre, constitué d’une ossature
en acier galvanisée de type Placostil ou équivalent et de 2 plaques de platre BA 13 de
marque Placo ou techniquement équivalent

- L’entraxe des ossatures sera de 50 cm

- Incorporation d’un matelas de laine minérale de 45 mm d’épaisseur de type PAR
Phonic de marque Isover pour le traitement acoustique.

- La prestation comprend les joints entre plaques (2 passes minimum).

Localisation : Soffite des dévoiements des réseaux, dans la buvette, suivant repérages
sur plans architecte et CVC.
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3.3. CLOISONS

3.3.1. Cloisons 126/90

Réalisation de cloisons a ossature métallique type 126/90 mm de type Placostil de marque Placo ou
techniquement équivalent,

Classement feu : EI 60.

Affaiblissement RA = RW+C > 44 dB

Résistance thermique R > 2.5 m2.K/W, suivant notice thermique
Résistance au choc 120 J (ERP)

Réalisation de cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature métallique conformément aux
prescriptions du fabriquant comprenant :

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en profilés galvanisés d’une

épaisseur de 6/10° et de 90 mm de largeur.

- Les montants seront simples avec un entraxe de 45 cm

- Plaques de platre a bords amincis de 18 mm d’épaisseur, BA 18 S de chaque coté.

- Plaques hydrofuges pour les cloisons des pi¢ces humides

- Laine minérale de 80mm

La prestation comprend :
- Bande de désolidarisation résiliente entre les éléments d’ossatures de cloisons et les
planchers ou les parois latérales.
- Mise en place de I’ensemble
- Les joints entre plaques
- Les bandes de finition entre plaques et pongage (2 passes au minimum)

La prestation comprend également la fourniture et la mise en ceuvre d’un matelas de laine minérale de
85 mm d’épaisseur a poser sur toute la hauteur des cloisons.

L’entrepreneur aura a sa charge la pose des huisseries de portes et cadres de trappes fournies par le lot
menuiseries intérieures.

L’entrepreneur prévoira les renforts de cloisons nécessaires pour la pose des équipements pour
handicapés ainsi que les équipements sanitaires.

L’entrepreneur intégrera également 1’application d’un joint acrylique en périphérie des huisseries de
portes, poteaux d’about et trappes.

Les présentes cloisons de distribution devront étre réalisées apres celles des gaines techniques afin de

respecter la continuité de ces parois CF.

De méme, les cloisons séparatives devront étre réalisées apres les cloisons de doublage

Tous les joints d’isolation et de finition entre les matériaux sont a la charge du présent lot.
Localisation : Suivant plan de repérage des cloisons de I’architecte

Entre local stockage non chauffé et I’atelier, SAS
Imposte de la cloison vitrée du bureau
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3.3.2. Cloisons 84/48

Réalisation de cloisons a ossature métallique type 84/48 mm de type Placostil de marque Placo ou
techniquement équivalent,

Classement feu : EI 60.
Affaiblissement RA = RW+C > 42 dB
Résistance au choc 120 J (ERP)

Réalisation de cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature métallique conformément aux
prescriptions du fabriquant comprenant :

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en profilés galvanisés d’une

¢épaisseur de 6/10° et de 48 mm de largeur.

- Les montants seront simples, avec un entraxe de 45 cm

- Epaisseur de laine minérale 45mm

- Plaques de platre a bords amincis de 18 mm d’épaisseur, BA 18S

- Plaques hydrofuges pour les cloisons des piéces humides

La prestation comprend :
- Bande de désolidarisation résiliente entre les éléments d’ossatures de cloisons et les
planchers ou les parois latérales.
- Mise en place de I’ensemble
- Les joints entre plaques
- Les bandes de finition entre plaques et pongage (2 passes au minimum)

La prestation comprend également la fourniture et la mise en ceuvre d’un matelas de laine minérale de
45 mm d’épaisseur a poser sur toute la hauteur des cloisons.

L’entrepreneur aura a sa charge la pose des huisseries de portes et cadres de trappes fournies par le lot
menuiseries intérieures.

L’entrepreneur prévoira les renforts de cloisons nécessaires pour la pose des équipements pour
handicapés ainsi que les équipements sanitaires.

L’entrepreneur intégrera également 1’application d’un joint acrylique en périphérie des huisseries de
portes, poteaux d’about et trappes.

Les présentes cloisons de distribution devront étre réalisées apres celles des gaines techniques afin de
respecter la continuité de ces parois CF.
De méme, les cloisons séparatives devront €tre réalisées apres les cloisons de doublage

Tous les joints d’isolation et de finition entre les matériaux sont a la charge du présent lot.

Dans le cas ou ces cloisons donneraient sur piéces humides ou locaux a forte hygrométrie, les plaques
employées devront étre de type hydrofuge.

NOTA : Au droit du SAS, 1 peau BA 18 passera devant les poteaux et les té€tes de murs.

Localisation : Suivant plan de repérage des cloisons de I’architecte
Cloisons entre bureau et hall, compris imposte support cloison bois vitrée
Cloisons buvette, atelier
Cloison sous escalier pour création placard CFA
Cloison basse pour meuble régie, au R+1 de [’auditorium
Cloison pour la création du placard électrique — source centrale — dans le local
ménage, voir position sur les plans électriques.
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3.3.3. Demi-cloisons BA 18

Réalisation de deux demi-cloisons a ossature pour encadrer les poteaux bétons entre 1’atelier et le foyer.

Réalisation de demi-cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature métallique conformément
aux prescriptions du fabriquant comprenant :

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en profilés galvanisés d’une

¢épaisseur de 6/10° et de 48 mm de largeur.

- Les montants seront simples, avec un entraxe de 45 cm

- Epaisseur de laine minérale 45mm

- Plaques de platre a bords amincis de 18 mm d’épaisseur, BA 18S

- Plaques hydrofuges pour les cloisons des pi¢ces humides

La prestation comprend :
- Bande de désolidarisation résiliente entre les éléments d’ossatures de cloisons et les
planchers ou les parois latérales.
- Mise en place de I’ensemble
- Les joints entre plaques
- Les bandes de finition entre plaques et pongage (2 passes au minimum)

Localisation : Suivant plan de repérage des cloisons de I’architecte
Entre I’atelier et le foyer (présence de poteaux béton)
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4. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SOLS

4.1. REVETEMENTS DE SOLS

4.1.1. Ragréage

Réalisation d’un ragréage fibré polyvalent de type Weberniv for de marque Weber ou techniquement
équivalent, classé P3, auto-lissant pour toutes surfaces de sol recevant un sol souple ou plombant.

Le produit appliqué devra étre sous avis technique favorable en cours de validité.

Mélange composé de ciment, résine redispersable, sables siliceux, adjuvants spécifiques et fibres
synthétiques.

Conditions d’application :
- De+5°Ca+30°C
- Ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrét et remise en route au moins 48h avant
et apres application)

Epaisseurs d’application :
- Locaux classés P2 et P3 : de 3 4 20 mm
- Rattrapage ponctuel (trous) : 30 mm

Performances :
- Classification selon la norme NF EN 13813 : CT-C20-F4
- Adhérence sur béton : > 1 MPa
- Résistance a la traction/flexion : > 4 MPa
- Résistance a la compression : > 20 MPa
- Classement GEV-EMICODE : EC1
- Classe d’émission dans I’air intérieur, selon arrété du 19/04/2011 : A+
- Classification : P3R

Préparation du support :

Le support doit étre solide, non fissuré, constamment sec, propre et exempt de toute substance
susceptible de diminuer I’adhérence.

L’entrepreneur du présent lot devra contréler que le support correspond aux normes et réglementations
en vigueur et devra prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Les surfaces de béton devront étre poncées puis dépoussiérées par aspiration.

Eliminer par brossage, poncage, fraisage ou grenaillage les couches instables ou susceptibles de
diminuer I’adhérence.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration, puis le traiter avec le primaire adapté apres avoir
procédé a une reconnaissance de la porosité du support par le «test de la goutte d’eau » suivant
prescriptions du fabricant.

Mise en ceuvre :

Aprés préparation du mélange, application du ragréage sur le support primairisé puis le répartir en une
épaisseur réguliére a la lisseuse ou au rateau d’étalement. Appliquer une couche d’au minimum 3 mm.

Protéger les surfaces fraichement ragréées de la chaleur, du soleil et des courants d’air.

L’entrepreneur devra respecter toutes les recommandations et fiches techniques du fabricant. Pour a
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mise en ceuvre, respecter les DTU, CPT, normes et régles professionnelles en vigueur a la date
d’exécution des travaux.

Localisation : Auditorium

4.1.2. Carrelage

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d’un revétement de sol en grés cérame teinté
dans la masse de dimensions et coloris dito existant, 60x60cm, teinte foncée, au choix de 1’architecte.

Calepinage dans la continuité de 1’existant, a faire valider a 1’architecte.
Classements UPEC : U4 P3 E2 C2
Classement de glissance : R10

Mise en ceuvre :

Application d'un primaire bouche-pores de type weber.prim RP de marque Weber ou techniquement
équivalent, composé de résine synthétique en dispersion et adjuvants spécifiques. Mise en ceuvre au
rouleau laine, d'une brosse ou pour par pulvérisateur. Réalisation suivant préconisations du fabricant.

Pour corriger les défauts de planéité, application d'un ragréage autolissant P3 de type weber.niv primo
de marque Weber ou techniquement équivalent, composé de ciment, résine redispersable, sables
silicieux et adjuvants spécifiques. Les supports devront étre parfaitement secs, durs, rigides et propres.
Respecter les joints de dilatation ou de fractionnement des chapes ou des dalles en utilisant des profilés
en plastique adaptés a 1'épaisseur de 1'enduit appliqué. Epaisseur d'application comprise entre 3 et 10
mm.

La prestation intégrera la mise en ceuvre d’un isolant acoustique sous carrelage de type weber.sys impact
en plaques de marque weber ou techniquement équivalent. Performance acoustique ALw = 20 dB.
Pose des plaques bord a bord en décalant les joints. La face noire recevra le carrelage. Ponter avec la
bande adhésive type BP25N en cas d'interstices entre les plaques. Mise en ceuvre suivant les
préconisations du fabricant, notamment pour les traitements entre 1és, bandes périphériques, traitements
des traverses de tuyaux et autres éléments et traitements des seuils de portes.

Réaliser un fractionnement a l'aide de baguettes ou profilés adaptés, tous les 40 m?> maximum dans
1'épaisseur de la forme de pose et du carrelage.

Coller le carrelage en double encollage avec weber.col rapid de marque Weber ou techniquement
équivalent, composé¢ de ciment blanc ou gris, sables silicieux, dérivés cellulosiques, adjuvants
spécifiques. La colle devra avoir la certification "Certified CSTB)

Les joints époxy de finition seront réalisés par du weber.joint déco de marque Weber ou techniquement
équivalent. Les largeurs de joint seront de 6 mm maximum, de couleur noir. Y compris joints de
fractionnements, de dilatation et garnissage des joints d'angles rentrant et sortant. Application suivant
préconisations du fabricant.

Fourniture et pose de plinthes droites assorties a poser sur la périphérie des surfaces concernées. La
prestation intégrera les coupes d'onglet pour toutes les angles entrants et saillants. Réalisation d'un joint
souple entre les plinthes et le sol.

NOTA : ’entrepreneur devra prévoir le rebouchage des trous de fixations de I’ancien mobilier.

Localisation : Tout ’ancien local COOP (stockage, atelier et SAS), ancienne buvette,
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compris regard tampon de la buvette.

4.1.3. Revétement de sol souple U4 P4

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d'un revétement PVC flexible, hétérogene,
renforcé par une double grille de fibre de verre, groupe T d’abrasion, gamme GTI MAX CONNECT de
chez Gerflor ou équivalent.

La couche d'usure de la dalle GTI MAX est composée de charges renforgantes haute performance qui
offrent une résistance inégalée aux fortes charges dynamiques et statiques ainsi qu’au ripage.

Classements UPEC : U4 P4S E2 C2

Classement de glissance : R10

Pose libre sans colle

Couche d’usure dans la masse de 2mm d’épaisseur

Epaisseur totale 6mm

Traitement de surface PUR+ : entretien et maintenance facilité
Poingonnement <0,10mm

Classement Feu : Bfl-s1

Coloris noir, REF 0236

Finitions d’angles avec GTI MAX CORNER

NB : Une vérification de 1’état d’humidité devra étre réalisée et transmise au bureau de contrdle pour
information avant pose du sol PVC.

Les émissions dans 1’air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revétement sélectionné sont < 100 ug
/ m?.

Si besoin, suivant la descente de charge des gradins, pose collé au niveau des roues. Les roues font S5cm,
prévoir sur 20cm colle polyuréthane de type Kr430 de chez Uzin ou équivalent, visé dans 1’avis
technique.

Localisation : Auditorium

4.1.4. PSE N°02 : Revétement de sol souple U4 P3

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d'un revétement vinyle hétérogéne compact
non chargé, groupe T d’abrasion, gamme TARALAY PREMIUM COMPACT de chez GERFLOOR
ou équivalent.

I1 est renforcé par une double armature de verre pour une meilleure stabilité dimensionnelle et une
excellente résistance au poingonnement statique (0,02 mm) et dynamique (roulement).

Classements UPEC : U4 P3 E2 C2

Classement de glissance : R10

Pose collée

Couche d’usure dans la masse de 1mm d’épaisseur

Epaisseur totale 2mm

Traitement de surface Protecsol 2t : entretien et maintenance facilité
Poingonnement <0,10mm

Classement Feu : Bfl-s1

Coloris noir, REF 7737 Pepper Grey ou 8837 Songo

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1. Le
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support devra étre plan, lisse, sec et sain. La température du support et de I'atmosphére devra étre au
moins égales a +12°C, cela implique que si nécessaire suivant la phase d'intervention calée au planning,
l'entrepreneur se devra de mettre en place des chauffages d'appoint pour la réalisation de ses travaux.

NB : Une vérification de 1’état d’humidité devra étre réalisée et transmise au bureau de contrdle pour
information avant pose du sol PVC.

Le collage sera réalisé avec une émulsion acrylique préconisée par le fabriquant.
Traitement des joints : soudés a chaud par cordon d'apport V1001 en pose bord a bord.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de barres de seuil en aluminium, a différence
de niveau, pour la porte principale (jonction avec 1’atelier).

Les émissions dans I’air de TCOV a 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 pg/m?’ et sont classées A+

Il est composé de : 42% de contenu recyclé / 19% de matiéres premicres bio-sourcées (issues de résidus
végétaux non alimentaires) / 56% de minéral

Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent étre collectées et recyclées au travers du programme
Gerflor Seconde Vie.

Localisation : Auditorium

4.1.5. Tapis brosse

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de tapis d’entrée, modele Diplomat de chez Emco ou
techniquement équivalent.
Modele au choix de I’architecte.

Profilé portant :
En aluminium ultra résistant aux déformations et équipé d’une isolation phonique.

Revétement modele R :
Bandes de reps a fibres rigides encastrées, ultra résistantes et imputrescibles.
(Propriété anti-dérapante de type R 11 conformément a la norme DIN 51130).

Couleur :
Au choix du maitre d’ceuvre.

Espacement :
Cales d’espacement en caoutchouc

Mode de pose :
Cadres a encastrement en aluminium composé de profilés en angle, avec des coins biseautés. Raccords

a goussets, pattes de fixation en inox et sous-structure plate.

Incorporation :
Incorporation dans cadre laiton incorporé au sol prévu par le présent entrepreneur.

Dimension : Largeur et longueur suivant plans architectes / Hauteur : 12mm
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Localisation : Devant les portes d’acces, suivant plan de repérage de I’architecte. 3
unités.

4.1.6. PSE 01 Tapis brosse supplémentaire.

Il est demandé 1 tapis décrit ci-dessus en prestation supplémentaire éventuelle.

4.1.7. Couvre joint

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’un couvre joint métallique, de 40mm sur 4ml, de teinte
sombre.
Pose clipsée ou vissée.

Localisation : Entre ’extension et I’existant

4.1.8. Joint dalles bétons

Aprés ouverture des joints par le lot Gros (Euvre, I’entrepreneur devra mettre en ceuvre un fond de joint
et un joint acrylique entre les dalles bétons de 1’extension.

Fond de joint cylindrique en mousse polyéthyléne, diameétre 12mm a 20mm a adapter sur site apres trait
de scie.

Couleur du joint au choix de I’architecte.

Localisation : Au sol de I’extension,
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX ENDUITS ET PEINTURES

5.1. ENDUITS

5.1.1. Enduit de terre intérieure

Application d’un enduit de terre, a base d’argile, pour un usage intérieur.
- Réaction au feu (incombustible) : A1 (MO0)

Supports admissibles :
- Isolant fibre de bois

Composition :
- Enduit a base d’argile, de sable (0-3mm), de paille ou de fibres végétales.

Mise en ceuvre :

- Aucune prise hydraulique donc le produit peut étre utilisé plusieurs jours une fois gaché
- Mise en ceuvre a la main

- Temps de séchage environ 1 semaine

- Epaisseur variable entre 5 et 15mm

Préparation des supports :
- Les supports doit étre suffisamment rugueux et légerement humide.

Application :
- Manuelle a la truelle, taloche

L’entrepreneur respectera les documentations techniques et recommandations du fabricant.

La prestation comprend :

- Les préparations préalables des supports tels que piquetage, garnissage des engravures apres la pose
d’ouvrages divers et application d’une couche de gobetis avec adjuvant,

- La mise en ceuvre d'une armature en fibre de verre a chaque changement de matériaux, en nez de
plancher, aux angles d'ouvertures (fenétres, portes fenétres...). L'entrepreneur pourra proposer un
autre dispositif de traitement.

- La mise en ceuvre de 1’enduit et tous profils d’arréts du revétement

- La mise en ceuvre de fonds de joint et joints aux jonctions plancher/fagade.

- Les protections des menuiseries y compris dépose apres coup et nettoyage.

- Synthése avec le lot CFO CFA pour les incorporations de prises

Enduit de corps de 10 2 15mm avec 1 trame en fibre de verre marouflée
Temps de séchage

Enduit de finition de Smm environ

Finition : Talochée lisse

Coloris : Terre, a définir par 1’architecte

Localisation : MOB de ’extension
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5.1.2. Enduit monocouche extérieure

Réalisation d'un enduit de décoration extérieur a la chaux hydraulique naturelle pure de type
Thermocromex ou techniquement équivalent sur support anciens (enduit minéral, magonnerie).

Enduit de décoration a la chaux naturelle pure de type OC1, de classe CS3 et de capillarité W2.

Préparation du support :

- Le support sera humidifié la veille et juste avant l'application

- Il sera vérifié qu'aucune trace de vernis, de silicone ou de produit de traitement des bois, s'il y
en avait n'ait débordé sur le support. Si tel était le cas, il faudra la retirer mécaniquement, laisser
sécher le support propre et appliquer un micro gobetis d'accrochage.

- Les enduits ne pourront débuter qu'aprés avoir vérifié que tous les supports sont sains et les
briques parfaitement collées.

- La mise en ceuvre d'une trame de verre sera obligatoire a chaque juxtaposition de différents
matériaux de construction si tel était le cas (sommiers en béton, rattrapage de brique cassée,
linteau en béton coffré, coffres de volets roulants, rangs de soubassement en parpaings ou
planelles de coffrage en parpaing, etc...).

Application :
Application du Chausable naturel ou techniquement équivalent en corps d'enduit puis du
Thermocromex ou techniquement équivalent en finition talochée ou grattée trés fin.

- Réalisation d'un corps d'enduit en Chausable naturel ou techniquement équivalent (sous-enduit
a sur la brique d'une épaisseur de 10 mm minimum sans excéder 15 mm. Ce mortier de sous-
enduit sera laissé suffisamment rugueux afin de faciliter 'accroche de la couche de finition. Ne
surtout pas cranter le corps d'enduit avec une régle ayant de trop grosses dentelures, utiliser de
trés petites dentelures. Dans les cas de construction hétérogéne avec du béton ou différents
autres matériaux, la mise en ceuvre d'une toile de verre dans ce corps d'enduit est nécessaire y
compris aux angles des ouvertures.

- Réalisation d'un enduit de finition en Thermocromex ou techniquement équivalent. Aprés 7
jours minimum de séchage du sous enduit et plus suivant les conditions climatiques, appliquer
le support et réaliser une couche d'enduit suivant la finition talochée. Arprés application et
dressage, gratter la finition légérement puis talocher et enfin égrener si nécessaire les particules
de sable restantes.

La prestation intégrera tous les profils de renforts, protections (angles saillants avec retrait de la forme
arrondie), rejet d'eau notamment pour les sous-faces de linteaux et ouverture de facades.

Coloris : Au choix de l'architecte

Localisation : Facade arriére de 1’atelier + local stock
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5.2. PEINTURES

5.2.1. Peinture extérieure béton

L'entrepreneur du présent lot devra l'application d'une peinturea base de résine pliolite en phase aqueuse,
de type KALITE HYDRO de marque UNIKALO ou techniquement équivalent.

Les supports devront faire I’objet d’une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des
préparations et la couche d’impression a mettre en ceuvre.

La mise en ceuvre s'effectuera sur des supports préalablement préparés.

Le produit devra étre utilisé non dilué.

Les teintes seront définies et arrétées aprés présentation d'un échantillon sur chantier.

Mise en peinture :

- 1 couche de KALITE HYDRO dilu¢ a 5% d’eau

- 2 couches de peinture type KALITE HYDRO de classe D2 d’aspect mat profond a base de résine
Hydro PLIOLITE en dispersion aqueuse (conforme a la norme NT 36005 Famille 1 Classe 7b2 Norme
européenne EN 1062-1 E3 V2 W2 A0 CO0) ou similaire.

Coloris : Au choix de ’architecte

Localisation : Relevé béton extérieur sous MOB

5.2.2. Vernis de protection de sol

L'entrepreneur du présent lot devra 'application d’un vernis de protection a base de résine polyuréthane
bicomposant en phase solvant de type UNIKOSOL VBC de marque UNIKALO ou techniquement
équivalent. Aspect demi brillant.

Les supports devront faire I’objet d’une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des
préparations a mettre en ceuvre (nettoyage, lessivage, dégraissage, dépoussiérage...). Si besoin lessiver
a l’aide du dégraissant LT 615 de chez UNIKALO, suivi d’un rincage puis séchage.

La mise en ceuvre s'effectuera sur des supports préalablement préparés.

Préparation du mélange

M¢élanger indépendamment les composants A et B de UNIKOSOL VBC. Respecter les proportions et
utiliser la totalité des composants. Un non-respect des proportions ou un mauvais mélange peuvent
provoquer de graves désordres techniques. Sous agitation mécanique a vitesse lente, incorporer
progressivement le composant B dans le composant A. Ne pas préparer de mélange trop en avance.
Bien respecter la Durée Pratique d'Utilisation.

Mise en oeuvre :
Sur supports bruts (temps de pénétration de la goutte d'eau compris entre 60 et 240 secondes),
application de 2 a4 3 couches d'UNIKOSOL VBC a saturation du support.

Localisation : Sols bruts en béton désactivé de 1’extension.

5.2.3. Peinture sur béton — préparation support pour artiste

Afin de garantir une meilleure finition, I’entrepreneur devra I’application d’un enduit de lissage sur
toutes les surfaces de béton devant étre peint. Suivant 1’état des supports lors de la réception des
supports, cette prestation pourra faire 1’objet d’une moins-value sur chantier, I’état des supports
permettant de s’affranchir de cette préparation.
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Les fonds devront étre sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et
59.4) en vigueur a I’époque d’exécution des travaux.

Préparation des surfaces :

* Lavage, brossage, égrenage.

* Rebouchage.

* Application d'une couche d'impression nourrissante concentrée a base de résines alkydes modifiées
en solution de type Imprima de marque La Seigneurie ou techniquement équivalent.

La peinture doit venir recouvrir la peinture graphique orange actuel.

* Application d'une couche de finition

Couleur blanche

Etat de finition : A

Finition : Velours satiné

Matériel d'application :
* Brosse
* Rouleau polyamide texturé 12 mm

Classification AFNOR :
NF T 36005 Famille 1 - Classe 4a 7b2

Emissions dans l'air intérieur : A+

NOTA : Traitement des deux fissures existantes au lot Gros Oeuvre

Localisation : Parois bétons existantes de 1’auditorium coté salle polyvalente et foyer,
suivant plan de repérage (peinture blanche)

5.2.4. Peinture sur béton existants peints

Préparation des surfaces :
* Lavage, brossage, égrenage.
* Rebouchage.

Mise en peinture du mur béton existants déja peints :

Aprés toutes préparations ci-avant définies, application de deux couches de peinture veloutée a base
de résines alkydes et acryliques de type Evolutex Bas carbone Velours de marque La Seigneurie ou
techniquement équivalent.

Couleurs : Au choix du maitre d’ouvrage

Etat de finition : A

Finition : Velours satiné

Matériel d'application :
* Brosse
* Rouleau polyamide texturé 12 mm

Classification AFNOR :
NF T 36005 Famille 1 - Classe 4a 7b2
Emissions dans l'air intérieur : A+

Localisation : Paroi béton de I’auditorium (peinture noire), murs coté foyer toute
hauteur.
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5.2.5. Peinture sur platre

Les fonds devront étre sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4)
en vigueur a I’époque d’exécution des travaux.

Réalisation des joints acryliques de finition.

Préparation des surfaces :
e Lavage, brossage, égrenage.
e Rebouchage.
e Application d'une couche d'impression nourrissante concentrée a base de résines alkydes
modifiées en solution de type Imprima de marque La Seigneurie ou techniquement équivalent.

Mise en peinture :

Apreés toutes préparations ci-avant définies, application de deux couches de peinture veloutée a base de
résines alkydes et acryliques de type Aquaryl Velours de marque Unikalo ou techniquement équivalent.
Couleurs : Au choix de I’architecte et de la maitrise d’ouvrage

Etat de finition : B

Finition : Velours satiné

Matériel d'application :
e Brosse
e Rouleau polyamide texturé 12 mm

Classification AFNOR :
NF T 36005 Famille 1 - Classe 4a 7b2

Localisation : Toutes parois murales neuves (extensions, local stockage, atelier) et
parois existantes platre du RDC.

5.2.6. Peinture sur bois

Application d'une peinture multicouche pour bois aux résines acryliques en dispersion aqueuse de type
Unistop Bois Aqua de marque Unikalo ou techniquement équivalent.

Préparation des surfaces :
e Brossage, impression
e Rebouchage et pongage.
e Application d'une premicre couche de peinture Unistop Bois Aqua, dilué¢ a 10% a 'eau.

Mise en peinture :
Apreés toutes préparations ci-avant définis, application de deux couches de peinture Unistop Bois Aqua.
Etat de surface : Satin

Couleur : Noire pour tous les éléments de 1’auditorium
Au choix du maitre d’ouvrage.

Localisation : Toutes les plinthes, cimaise bois auditorium
5.2.7. Vernis sur bois
Application d’un vernis d’aspect satin, a base de résine acrylique en phase aqueuse, Aqua Vernis Satin

de marque Unikalo ou techniquement équivalent.
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Préparation des surfaces :
e Brossage, impression
o Rebouchage et pongage.
e Application de 2 a 3 couches de vernis satin.

Matériel d’application

Brosse : 100% synthétique

Manchon : laqueur polyester tiss¢ HD 4mm fil continu, Microfibre HD 12mm en extérieur
Buses 7a 9

Couleur : Transparent, finition satin

Localisation : Toutes les huisseries bois

5.2.8. Peinture sur dalle fibre de bois

Application d'une peinture d’aspect mat a base de résine biosourcée et de composants renouvelables en
phase aqueuse, de type NAE MAT de chez UNIKALO ou équivalent.

Mise en peinture :

Application a I’ Airless seulement, buse basse pression 515 a 120-140 bars ou buse standard 517 a 190-
210 bars.

200 a 300g/m2 maximum pour ne pas dégrader I’acoustique.

Dilution : Prét a I'emploi, jusqu'a 5% d'eau

Etat de surface : Mate

Couleur : Noire

Localisation : Toutes les dalles acoustiques murales en fibre de bois de 1’auditorium

5.2.9. Joints acrylique

L’entrepreneur du présent lot aura en charge la réalisation de I’ensemble des joints acryliques de finition
pour :

- La périphérie des huisseries / batis

- La périphérie des dormants des menuiseries extérieures

- Les linéaires de jonction avec les plinthes

- Audoit de toutes les traversées de parois

Localisation : Ensemble du batiment,

5.3. REPRISES DIVERSES

L’entreprise aura a sa charge le rebouchage et le lissage en surface des saignées, anciens percements et
anciennes réservations dans les cloisons et murs aprés interventions des autres corps de métiers. Le
pongage devant assurer la planéité de cette reprise est di au présent lot. Il devra également tous les
rebouchages au niveau du carrelage existant par suite de la suppression des différents mobiliers.

» Tous les trous et fissures a reboucher afin que le peintre puisse réceptionner les supports.
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» Toutes les reprises nécessaires de plafonds et parois par suite de la dépose des cloisons.
» Toutes les reprises nécessaires apres 1’intervention de chaque lot.
» Tous les rebouchages sur les cloisons et parois conservées

» Tous les rebouchages de parois aprés dépose des réseaux par le lot CVC / Plomberie /
Sanitaires,

» Tous les rebouchages de plancher aprés dépose des réseaux par le lot CVC / Plomberie /
Sanitaires,

» Tous les rebouchages dans le carrelage existants aprés dépose du mobilier,

» Toutes les liaisons entre cloisons conservées et les cloisons mises en ceuvre par le présent lot

Localisation : Ensemble de la maison des Etudiants,
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6. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE

6.1. Nettoyage partiel des opérations préalables a la réception

L’entreprise effectuera un nettoyage de dégrossissement de tous les logements et parties communes
intérieures, avec des produits et solvants adaptés :
- Dépoussiérage préalable de I’ensemble des locaux (sols, murs, luminaires, vitrages, etc.)
- Lavage des sols et les plinthes en correspondance
- Lavage des murs : faience, etc.
- - Lavage des menuiseries extérieures, vitres et glaces aux 2 faces, glaces miroirs et des
fermetures (volets, seuils, appuis)
- Lavage / dépoussiérage des espaces extérieurs privatifs

Sont & comprendre dans le nettoyage, le balayage et I’évacuation des lits de sciures et autres protections,
et des déchets provenant du nettoyage lui-méme.

Le nettoyage devra faire disparaitre toutes les taches de peinture, d’huile, enduit platre, ciment, colles
etc. et les traces des films de mortier.

Les produits employés et les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas altérer les
matieres elles-mémes, ou leur état de surface, et préconisés par les fabricants intéressés

6.2. Nettoyage de réception

L’entreprise effectuera un nettoyage soigné de toutes les piéces et espaces intérieurs privatifs et
communs, avec des produits et solvants adaptés :

- Lavage des sols et les plinthes en correspondance
- Lavage des murs : faience, etc.
- Nettoyage des appareils sanitaires et robinetterie
- Nettoyage des appareils électriques (prises, interrupteurs, tableaux, etc.)
- Nettoyage des quincailleries : boutons et poignées de portes, béquilles crémones, etc.
Lavage des menuiseries extérieures, vitres et glaces aux 2 faces, glaces miroirs et des
fermetures (volets, seuils, appuis)
- Lavage / dépoussiérage des espaces extérieurs privatifs
Sont a comprendre dans le nettoyage, 1’évacuation des déchets provenant du nettoyage lui-méme.
Les produits employés et les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas altérer les
matieres elles-mémes, ou leur état de surface, et préconisés par les fabricants intéressés.

6.3. Nettoyage final de livraison

Ce nettoyage a pour but de laisser les logements et parties communs préts a étre utilisés.

L’entreprise effectuera un nettoyage soigné de toutes les piéces et espaces extérieurs privatifs, avec des
produits et solvants adaptés :

- Lavage des sols

- Dépoussiérage de I’ensemble des surfaces

- Finition des vitrages des menuiseries extérieures et miroirs
Sont a comprendre dans le nettoyage, I’évacuation des déchets provenant du nettoyage lui-méme.
Les produits employés et les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas altérer les
maticres elles-mémes, ou leur état de surface, et préconisés par les fabricants intéressés.

Localisation : Ensemble de la Maison des Etudiants
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