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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Chapitre 1 — Dispositions générales

1.1 Contexte et objectifs

Le présent document fixe les modalités d’exécution des travaux d’aménagement paysagers,
notamment de débroussaillage, de plantation d’arbres et arbustes, le suivi et I'entretien pendant 2 ans
(année n plantation, et entretien jusqu’a année n+2) sur des délaissés routiers appartenant a I'Etat
dans le cadre de 'aménagement de la RN 249 sur la commune de Mauléon dans le département des
Deux-Sévres.

L’assistance a Maitrise d'ouvrage est confiée au bureau d’étude SEGED.

1.2 Consistance des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise titulaire du marché sont définis par les documents techniques
contenus dans le Dossier de Consultation des Entreprises :

— le présent Cahier des Charges Techniques Particulieres,

— le plan général de localisation des surfaces concernées par les travaux (annexe 1),

— les plans des secteurs a débroussaliller et les surfaces a planter (annexe 2),

— le planning prévisionnel des travaux de réalisation (annexe 3),

— la Répartition des plantations et séquence type (annexe 4)

— le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),

— le détail estimatif (DE).

1.3 Ouvrages non décrits

La description des ouvrages n’implique pas la limitation des travaux a la charge de I'entreprise. Elle
comprend non seulement les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P.,, mais également tous les
ouvrages nécessaires, quelle que soit leur importance ou leur nature, pour la réalisation des travaux
préalables et préparatoires, par exemple.

1.4 Prescriptions techniques

Dans le présent document est décrit 'ensemble des travaux a mettre en ceuvre. Les descriptions et
indications ne sont pas limitatives et le Prestataire ne pourra se prévaloir d’aucun oubli dans les plans
ou piéces écrites pour laisser les ouvrages inachevés.

Toutes les dispositions précisées dans le présent document devront étre respectées, tant en ce qui
concerne le choix des prestations que le mode de réalisation et les dispositions d’ensemble.

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, avoir une connaissance
parfaite de I'existant par tout moyen. Il ne pourra, en aucun cas, arguer d’'une erreur ou omission des
piéces pour se soustraire a tout ou partie de la mission qui lui est confiée, récuser les clauses de ga-
rantie ou demander une modification de ses prix.

Cette connaissance portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération ne soit li-
mitative :

— les difficultés particuliéres susceptibles d’étre rencontrées lors des travaux,

— les contraintes pouvant avoir une influence sur I’exécution des travaux et sur leur coit,

— les contraintes pouvant avoir une influence sur la réussite des plantations.

De plus, I'entrepreneur est réputé avoir une connaissance parfaite des documents écrits et graphiques
du présent marché. Il lui appartient de vérifier toutes les cotes et dimensions sur les plans et dessins.
Il est également tenu de s'assurer de la comptabilité du projet avec la réalité (dimensionnement, alti-
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métries, nature des sols existants, etc.) et, le cas échéant, de proposer une solution a I'assistant du
maitre d’'ouvrage en respectant la physionomie générale du projet.

Il est expressément stipulé que I’entrepreneur n’est pas un simple fournisseur, mais dans
I'exécution de ses missions, un spécialiste et un technicien d’une pratique éprouvée et qu’il
posséde en la matiére, toutes les qualifications requises.

Chapitre 2 — Modalités générales de conduites des travaux

2.1 Objectifs du chantier

Les travaux a réaliser par l'entreprise titulaire du marché sont essentiellement les suivants :

les travaux préalables de nettoyage et de préparation de sol,

la mise en place des installations de chantier et aires de stockage, ainsi que les frais de sur-
veillance et de gardiennage,

le piquetage des surfaces a planter,

I'ouverture des fosses de plantation et le tri des terres,

I'enrichissement des sols de plantation par apport d’amendements et d’engrais,

la fourniture des végétaux, matériaux (amendements, engrais, eau, etc.) et accessoires de
plantation (paillage, tuteurage, dispositifs de dissuasion anti-herbivores, etc.) nécessaires a
|'exécution des travaux de création,

les prestations nécessaires a la plantation de jeunes plants (arbustes et arbres), et a la mise
en place des dispositifs de tuteurage et de dissuasion anti- rongeurs,

les prestations nécessaires a la mise en place des dispositifs de paillage biodégradables,

le nettoyage et le repliement de chantier, y compris la reconstitution des surfaces
engazonnées éventuellement détériorées dans le cadre des travaux de création,

I'exécution des travaux de parachévement : entretien des plantations, des dispositifs de
paillage, de tuteurage et de dissuasion a compter du constat de mise en place des végétaux,
le remplacement des végétaux non repris dans le cadre de la garantie de reprise a n+1
(12 mois) et n+2 (24 mois).

Jusqu’a la réception des travaux (y compris la levée des réserves) la prestation comprend éga-
lement :

une présence a chaque réunion de chantier,

un programme d’exécution des travaux (de création et d’entretien) et sa mise a jour réguliére
la tenue d’un journal de chantier,

la remise de fiches de suivi d’entretien a n+1 et n+2,

les frais relatifs a la sécurité des usagers des voies, a la protection de la santé et de la sécuri-
té des personnels de I'entreprise et de ses fournisseurs et prestataires de services,

les frais relatifs a la bonne tenue du chantier (nettoyages réguliers des emprises et des voies
publiques adjacentes au chantier).

I'exécution des travaux de confortement (entretien des plantations, des dispositifs de paillage,

de tuteurage et de dissuasion anti-herbivores) pour une durée de 24 mois suivant 'année de
parachévement

le remplacement des végétaux non repris durant 'année de parachévement et des années de
confortement, dans le cadre de la garantie de reprise.

2.2 Organisation et gestion du chantier

2.2.1 Préparation de chantier

Une visite compléte et détaillée des lieux sera effectuée par I'entrepreneur, accompagné du représen-
tant du maitre d’'ouvrage, afin de se rendre compte de la nature des travaux et des conditions dans
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lesquelles ils doivent étre exécutés. Les difficultés et sujétions diverses résultant directement ou indi-
rectement de I'emplacement du chantier et de I'état des lieux devront notamment étre identifiées. L'en-
trepreneur devra se tenir en étroite relation avec I'assistant du maftre d’'ouvrage pour recueillir sur
place tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour le bon déroulement des travaux.

Dans les 20 jours a compter de la date de début de la période de préparation, I'entreprise s’engage a

fournir tous les éléments et documents nécessaires au bon déroulement du chantier (fiche produit,
planning prévisionnel, coordonnées des fournisseurs, échantillons...).

2.2.2 Accés au chantier

Les accés se font depuis les voies ouvertes a la circulation du public.

La remise en état éventuelle des différents accés empruntés par le Prestataire sont réputées étre
incluses dans les prix (enlévement des passe-charretiéres, enlévement des matériaux de structures,
rebouchage des orniéres, élagage des branches cassées, etc.).

2.2.3 Installation de chantier

Le programme d’exécution des travaux proposé par l'entrepreneur prendra en compte toutes les sujé-
tions de travaux différés. Il est rappelé que I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécuri-
té qu’exige le bon fonctionnement de son chantier. L'entreprise devra faire valider a l'assistant du
maitre d’ouvrage la localisation de zones de dépdt provisoire (si nécessaire), la localisation des sta-
tionnements de son matériel et d’entretien léger des engins afin qu’aucune pollution ne puisse se pro-
duire.

2.2.4 Remise en état et nettoyage du chantier

L’entreprise devra remettre en état les terrains (absence d’orniéere...) qui auront été dégradés pendant
les travaux et laisser un chantier en parfait état de propreté. L'entreprise devra maintenir des voies
circulées dans un état de propreté normal, toute souillure accidentelle de chaussée devra faire I'objet
d’un nettoyage immédiat.

2.3 Modalités d’exécution des travaux

2.3.1 Implantation et piquetage des surfaces a planter

L'entrepreneur devra procéder en présence de I'assistant & maitrise d’'ouvrage au piquetage pour
I'emplacement des secteurs a débroussailler et a la délimitation des surfaces a planter. L'entrepreneur
fournira a ses frais I'ensemble des fournitures nécessaires au piquetage provisoire, ainsi que la main
d’ceuvre nécessaire. Il aura a sa charge I'entretien du piquetage, jusqu’a la fin des opérations de
plantation, et le rétablissement du piquetage en cas de disparition de celui-ci.

Les travaux de plantation ne devront débuter qu’aprés confirmation par I’assistant a maitrise
d’ouvrage a I'issue de la phase de préparation.

2.3.2 Préparation des surfaces a planter

Cette prestation concerne toutes les surfaces destinées a recevoir le paillage (plantation de jeunes
plants d’arbres et arbustes). Les travaux comprennent :

— le piquetage (tragcage au sol) des surfaces destinées a étre plantées,

— le fauchage (manuel ou mécanique) de la végétation existante, y compris arbustive et la
mise en tas si nécessaire,

—le tri et I'évacuation des déchets (organiques, synthétiques, métalliques ou tout autre
matériau indésirable) dans un centre de traitement ou en dépot définitif agréé par le maitre d’ceuvre,

— l’apport de compost superficiellement enfoui immédiatement avant les plantations (a
raison de 500 g pour les jeunes plants).
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2.3.4 Mise en ceuvre des travaux

Les travaux de plantation ne pourront commencer que lorsque le piquetage aura été reconnu et agréé
par I'assistant a maitrise d’'ouvrage. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire déplanter tout sujet
ou de faire modifier des masses plantées dont il n’aurait pas pu vérifier I'implantation.

Chapitre 3 — Provenance et qualité des matériaux et végétaux

3.1 Fournitures des végétaux
3.1.1 Caractéristiques générales des végétaux

e Provenance et choix des végétaux

Les végétaux devront satisfaire aux dispositions des normes AFNOR, et se devront étre des essences
locales de provenance controlée (exemple : label « végétal local »...).

L'entreprise sera tenue de prendre des arbres et arbustes dans des pépiniéres soumises au contréle
périodique du service de la protection des végétaux. Dans le cas d’'une impossibilité de trouver les
végétaux préconisés, dans la taille et la quantité requises, I'entrepreneur sollicitera 'agrément du
maitre d’ceuvre pour le choix d’autres pépiniéres.

Les tailles appliquées aux différents stades de la culture en pépiniére d’élevage auront permis d’obte-
nir une touffe ramifiée depuis la base (5 branches minimum, disposées a moins de 15 cm du sol).

o Etat sanitaire, qualité des plants et homogénéité des lots

La réception des plants s’effectue par le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur. Cette réception vérifie la
conformité sur les points suivants :

— la conformité des genres, espéces et variétés,

— I'état sanitaire général de chaque sujet,

— les dimensions, age et conditionnement de chaque sujet,

— l'aspect des racines, nombre de transplantations,

— I'aspect des parties aériennes et de I'architecture générale,

— pour chaque lot (genre, espéece, variété identique), ’homogénéité esthétique d’ensemble.

Les végétaux proposés ne présenteront aucun signe de maladie ou de parasite, aucune plaie acciden-
telle et aucun défaut de développement. L’ensemble des bourgeons seront frais et turgescents.

Tous les végétaux de la méme variété porteront une étiquette mentionnant le nom de I'essence
(genre, espece, variété), sa force et sa provenance. Cette étiquette est indépendante du collier invio-
lable mis en place lors du marquage en pépiniére.

L’entreprise fournira a l'assistant a maitrise d’ouvrage les copies des confirmations de fournitures par
les pépiniéres retenues.

3.1.2 Caractéristiques de la partie racinaire des végétaux

Les végétaux doivent satisfaire aux conditions de qualité suivantes : ils doivent étre de premier choix,
bien constitués, exempts de maladies, sans mousses ni gergures, et présenter toutes les
caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

Les racines doivent étre sans écorchures, pourvues d’'un chevelu abondant et conservées autant que
possible dans leur intégralité, et doivent présenter une humidité visible.

Les jeunes plants devront avoir au minimum deux ans et avoir subi une taille de formation a un an. La
plus grande attention sera portée a leur taille et a leur conformation.

L'intervalle entre la transplantation et la mise en jauge ne devra pas excéder 72 heures.

Les racines seront enveloppées, afin de ne pas étre meurtries, desséchées ou gelées, au cours du
transport ou lors de la plantation.
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Les végétaux seront fournis dans les espéces et forces prévues au devis estimatif et quantitatif.

Il est spécifié notamment que les especes, variétés et forces de végétaux sont bien celles qui seront
exigées sur le chantier et qu’il n'est pas du tout admissible que I'entrepreneur s’engage a les fournir
sans s’assurer de pouvoir le faire le moment venu.

Si pour des raisons techniques de disponibilité sur le marché national ou européen, certaines
especes, variétés et forces ne peuvent étre produites, l'entrepreneur sera tenu de modifier en
conséquence sa proposition en portant en rouge dans l'estimation détaillée les modifications
introduites et en accompagnant ses modifications d’'une note annexée a l'acte d'engagement,
exposant leurs natures et les raisons invoquées (sujets introuvables, inadaptés, etc.).

3.1.3 Réception avant plantation

Les végétaux seront réceptionnés avant plantation. L’'Entreprise devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour prévenir 'assistant a maitrise d’'ouvrage au moins 1 semaine a l'avance des dates et
heures d’arrivée des marchandises.

Les végétaux seront examinés selon trois criteéres fondamentaux :

— qualité sanitaire du chevelu et du systéme aérien,
— conformation des plantes ; vigueur, ramification...
— taille ; correspondance entre les normes en vigueur et les tailles livrées.

Seront refusés :

—les plants présentant une absence de racine sur un secteur couvrant plus d’1/4 des parois externes
de la motte,

— les plants présentant des coupes drastiques de racines,

— les plants présentant une absence de racine sur le 1/3 inférieur de la motte,

— les mottes de taille non adaptée vis-a-vis du développement du plant,

— les mottes friables, cassées ou fabriquées,

— les plans dont le systéme racinaire est déformé par enroulement dans le godet (racines tournantes
et chignons).

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci se-
ront remplacées par I'entrepreneur dans un délai de 15 jours sans supplément de rémunération.

3.2 Exécution des plantations des végétaux

3.2.1 Epoque de plantation

L’'ensemble des végétaux sera planté pendant la période favorable, a savoir entre novembre et
janvier. Aucune plantation n'aura lieu en période de gelée persistante (— 2° dans la journée). Les
plantations doivent étre suspendues en période de chute de neige et lorsque la terre est détrempée
par la pluie, le gel ou la fonte des neiges.

3.2.2 Mise en ceuvre des fouilles en trous pour plantation

Le décompactage du sol et du fond de forme est obligatoire pour toute plantation. Cette opération est
donc intégrée a toute réalisation de trous de plantation.

Il a pour objet d’aérer le fond de forme avant la mise en ceuvre du substrat de plantation et permet :

— d'améliorer la perméabilité du sol en facilitant les échanges en eau et en gaz (dont I'oxygene),

— de favoriser le développement du systéme racinaire (ancrage et nutrition des végétaux),

— de faciliter la tenue du substrat,

— de supprimer le lissage du fond de forme.

L’entreprise est tenue de creuser les trous de plantations au moins 24 heures avant la livraison des
plantes. Ces opérations seront effectuées de maniére manuelle ou mécanique. Les distances de
plantations sont a respecter en accord avec les plans.

Chaque trou de plantation serra d’'une taille minimale de 50 cm de cbté et de profondeur. La terre y
sera ameublie et finement émiettée (technique de potets travaillés).
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3.2.3 Préparation des végétaux

Les racines des plants a racines nues seront rafraichies en sectionnant les extrémités et en suppri-
mant les parties meurtries ou desséchées. La partie aérienne des végétaux sera également réduite en
proportion en éliminant tous les rameaux morts ou inutiles et en diminuant les branches utilisables afin
d’assurer la reprise du plant.

La plantation des végétaux sera précédée d’un pralinage des racines. Le plombage des végétaux est
impératif. Les racines des végétaux ne devront pas rester a l'air libre ; elles devront étre protégées du
desséchement sur le lieu de plantation (bache protectrice). Les végétaux seront placés en jauges si le
stockage est supérieur a 24 heures.

L’entreprise sera tenue de maintenir en permanence sur le chantier pendant I'exécution des travaux
un responsable qualifié. Il sera au courant des techniques employées pour I'exécution du marché et
par ailleurs chargé de la représenter pour :

— recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales a 'assistant
a maiftrise d’ouvrage

— accepter et signer le constat de travaux en quantité et en prix.

— procéder contradictoirement aux réceptions des travaux.

Dans un sol préalablement labouré et amendé, les plantations arborées seront faites en mélange avec
des espéces arbustives de maniére a produire des massifs boisés hétérogenes avec des étages
différents. Les espéces grimpantes se développeront spontanément. Les plantations seront réalisées
selon les modalités suivantes :

- Les rangées seront en quinconces espacées de 2 m les unes des autres.
- Plants arbustifs et arborés espacés de 2 m chacun sur une méme rangée
- Essences diversifiées, avec une composition non cyclique des essences.

Un schéma de plantation est présenté en annexe 4 (séquence type). Cette séquence sera répétée en
fonction des surfaces a planter sur les délaissés.

Collet Collet Racines Plantation
trop haut trop bas retournées oblique

teer e en
EEE R
IR RR R

MAUVAIS

Les arbres seront placés de fagon a ce que la terre arrive sensiblement au niveau du collet. Toutes les
pierres, attaches, déchets doivent étre enlevés du trou avant le remblayage. Les racines seront
étalées et garnies de terre, la plus meuble et la plus fine. Le tassement de la terre doit étre effectué
avec soin de maniére a ne pas blesser les racines. L'entreprise effectuera un arrosage qui fait
partie de I'opération de plantation (estimation d’'une quantité de 10 a 15 litres par jeunes plants).
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3.3 Accessoires a la plantation

3.3.1 Tuteurs et colliers

Les végeétaux devront étre positionnés verticalement et maintenus droits impérativement dans les
2 jours suivant leur plantation. Les tuteurs seront installés si nécessaire, de préférence en bois écorcé
et leur pied sera épointé. Leurs dimensions seront fonction de la hauteur du plant. lls seront enfoncés
d’au moins 40 cm dans le sol ferme (fond de fouille) et seront maintenus parfaitement verticaux. Dans
le cas d’arbres en motte, ils ne devront en aucun cas 'endommager. Dans le cas d’arbres en racines
nues, le tuteurage devra se faire simultanément a la plantation, de maniere a placer les tuteurs entre
les racines avant que celles-ci ne soient recouvertes.

3.3.2 Manchon de dissuasion rongeurs

L'ensemble des plantations seront protégées par des manchons de dissuasion biodégradables. Ces
manchons seront de type EPP50 de chez Eco Protect Plant, ou équivalent.

Les caractéristiques techniques d’'un manchon de dissuasion seront les suivantes :

— hauteur de la protection (hors tuteurs) : 50 cm

— hauteur minimum des tuteurs intégrés au dispositif : 65 cm (2 tuteurs minimum par protection)

— 100% biodégradable. Ne nécessitant ni dépose, ni compostage, ni mise en décharge.

3.3.3 Fourniture et mise en place du dispositif de paillage

Un paillage en vrac biodégradable sera mis en place.

Cette prestation comprend la fourniture de paillage biodégradable en vrac de type plaquette de
bois ou assimilé, ou BRF , de provenance locale sur 20 cm d’épaisseur et sur 1 métre de large
centré sur le plant.

L’entrepreneur portera une attention particuliere nivellement fin des surfaces avant la pose de
paillage. Tout tassement différentiel du sol susceptible de se manifester durant la premiere année sui-
vant la mise en ceuvre de la toile nécessitera une reprise aux frais de I'entrepreneur.

3.3.4 Amendement organique et bouillie de reprise

Lors de la préparation des sols, du compost mir et dégradé a raison de 500 g/m? pour les jeunes
plants et arbustes sera mis en place (le fumier frais est proscrit). L’entreprise fournira tous les élé-
ments permettant de vérifier les quantités et les qualités des amendements.

A la plantation, tous les sujets se verront administrer une bouillie de reprise : en pralinage pour les vé-
gétaux en racines nues. L’entreprise précisera la composition de la bouillie utilisée.

3.4 Garantie de reprise et constat de reprise

3.4.1 Généralités sur la garantie des plantations

A la suite des travaux de plantation (année n), un constat contradictoire de mise en place des végé-
taux sera rédigé entre I'entrepreneur et le maitre d'ceuvre. Ce constat marquera le début de la période
de garantie. Les plantations feront I'objet d’'une garantie de reprise annuelle pendant 2 ans apres plan-
tation.

Deux constats contradictoires de reprise de végétaux en présence du Maitre d’ceuvre seront donc réa-
lisés a n+1 (septembre 2026) et n+2 (septembre 2027. Lors de ces réunions, une liste des végétaux a
remplacer sera établie. Il est attendu un taux de reprise de 80 % pour les arbustes. Si ces valeurs ne
sont pas atteintes, le remplacement de tous les végétaux morts sera a réaliser.

Le constat de reprise des végétaux a pour objet :
« D’effectuer le contrdle quantitatif des végétaux.
* De décider si des végétaux doivent étre remplacés.
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* De vérifier la pose des attaches, ligatures, tuteurs et protections.

* De vérifier que les especes, taille, variétés et cultivars de plantes sont conformes au marché

* De déterminer le taux de reprise.

* De déterminer le nombre d’arbustes a recéper et les baliveaux a défourcher (si nécessaire).

* Les constats de reprise marquent 'achévement des prestations de plantation. lls sont complémen-
taires aux contréles réalisés lords de I'approvisionnement du chantier.

3.4.2 Travaux d’entretien pendant la période de garantie

Aprés validation du constat de reprise, les travaux de parachévement seront réalisés. Ces travaux
sont nécessaires a l'installation et au bon développement des végétaux. Durant cette période, les
travaux a réaliser sont :

- Désherbage manuel autour des plants pour limiter la concurrence

- Remplacement des plants si nécessaire (en fonction du constat contradictoire)

- Remettre du paillage

- Repositionner les protections et les tuteurs

Les plants ne présentant pas une forme correcte seront recépés a environ 10 cm du sol afin que
I'arbuste soit fourni a la base.

Remarques : les tuteurs doivent rester solidement ancrés dans les sols.
L'entrepreneur devra remplacer les végétaux non repris au titre de la levée des réserves selon le délai
fixé par TAMO et au plus tard avant le 30 janvier qui suit le constat de reprise des végétaux.

L'entrepreneur s’engage a communiquer les dates réelles d’intervention sur les plantations et
complété une fiche d’entretien qui lui sera fourni par I'assistant a maitrise d’ouvrage.
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Annexe 1 : Surfaces concernées par les travaux et localisation

Secteur 2 massif boi-
sé
5900 2

Secteur 1 bande boisée
192 ml x 3 rangées
1152 m?
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Annexe 2 : Plans des secteurs a planter

| Zone a planter
6mx192ml : 1152 m?

3 rangées de plantation

Chemin accés

Secteur 1 : 285 arbres et arbustes a planter sur 3 rangées

Arbres Chéne sessile 2 38
Arbres Chéne pédonculé 1 19
Arbres Erable champétre 1 19
Arbres Fréne élevé 1 19
Arbres Charme 2 38
Arbustes Merisier 1 19
Arbustes Troene 1 19
Arbustes Aubépine 1 19
Arbustes Fusain d’Europe 1 19
Arbustes Cornouiller sanguin 1 19
Arbustes Noisetier 1 19
Arbustes Sureau noir 1 19
Arbustes Viorne lantane 1 19

Total 285
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CCTP

Zone a planter
6 mx192 ml : 5900 m?

205 ml x4 rangs /175 ml x 4 rangs / 150 ml x 4 rangs / 100 ml x 4 rangs / 70 ml x 4 rangs

Secteur 2 : 1380 arbres et arbustes a planter sur 20 rangées. Privilégier les rangées sans le
sens de la longueur pour faciliter I'entretien.

5900 m? Essences Nb pour 10' ml Nb total de

sur 4 rangées plants
Arbustes Merisier 1 69
Arbustes | Troéne 1 69
Arbustes | Aubépine 1 69
Arbustes Fusain d’Europe 1 69
Arbustes Cornouiller sanguin 2 138
Arbustes | Noisetier 2 138
Arbustes Sureau noir 1 69
Arbustes Viorne lantane 1 69
Total 690
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Détail estimatif de paillage par secteur, a raison d’1 m? sur 20 cm d’épaisseur par plant :

Travaux Nbr plants Surface paillage m?
Secteur 1 285 285
Secteur 2 690 690

Total 975 975

Annexe 3 : planning prévisionnel des travaux de réalisation

Période de préparation : 1e trimestre 2026

Débroussaillage et préparation du sol : 1e trimestre 2026
Plantation : 1e trimestre 2026

Constat contradictoire de reprise végétaux n+1 : 2e trimestre 2027
Travaux d’entretien des plantations : 2°" trimestre 2027

Constat contradictoire de reprise végétaux n+2 : 2¢ trimestre 2028
Travaux d’entretien des plantations : 2¢ trimestre 2028

Annexe 4 : séquence type massif boisé sur 4 rangs x 10 ml

Répartition des plantations :

Arbustes : Merisier n = 1 Troéne n = 1 Aubépine n = 1 Fusain d’Europe n = 1 Cornouiller sanguin n =2
Noisetier n = 2 Sureau noir n = 1 Viorne lantane n = 1

JEUNE PLANT : CHENE SESSILE

6Em 3 3
. JEUNE PLANT : AUTRES ESSENCES

¥

. JEUNE PLANT : ARBUSTES

MASSIF BOISE
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