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1. GENERALITES

1.1. Objet du présent descriptif

Ce document définit 'ensemble des matériaux, matériels et prestations, dus par
I'entreprise qui exécutera des travaux pour I'opération de LAMENAGEMENT POUR LA
PERMANENCE CSSM DU CENTRE OUEST se trouvant au 16" ETAGE du batiment
MAISON FRANCE SERVICE de SADA.

o Localisation du projet

LA MAISON FRANCE SERVICES est située dans le village de SADA, sur la commune
de SADA (Cf. Figure 1).

La parcelle du projet est référencée :

Commune de SADA, Section AD, Titre T8119, Parcelle Numéro 115.
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1.2. Consistance des travaux

Le projet des travaux de L’'AMENAGEMENT POUR LA PERMANENCE CSSM DU
CENTRE OUEST, se trouvant au 1¢" ETAGE du batiment MAISON FRANCE SERVICE de

SADA, est divisé en trois lots.

Concernant le LOT N°01 — PLATRERIE/FAUX-PLAFOND, les travaux consisteront en la

réalisation des prestations suivantes :

- Installation de chantier

- Etude, calcul et plan d’exécution

- Dépose avec soin de faux-plafond et mise en dépét pour réutilisation
- Démolition de cloison en placoplatre

- Faux-plafond en cassette 60x60

- Cloison isophonique et hydrofuge en placo

- Condamnation d’ouverture en magonnerie de parpaing

- Peinture sur cloison et élévation

- Protection des ouvrages jusqu’a la réception.
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2. Spécifications techniques

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques

qui leur sont applicables dont notamment les suivants :

2.1. Normalisation

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est soumis au respect des normes et textes

en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, notamment :

NF B 12-300 - B 12-301 et P 12-302 ;

NF P 72-301 et P 72-302 ;

NF A 91-102 - A91-121 et A 91-131.

NF T 30-001 « Définitions techniques des peintures et travaux de peinturage »

NF T 30-608 « Enduits de peinture pour travaux intérieurs »

NF T 30-700 « Peintures - Revétements épais »

NF T 30-804 « Spécifications des peintures microporeuses »

NF 30-805 « Guide relatif aux produits de peinture »

NF 30-807 « Peintures pour le batiment »

NF 31-004 « Pigments - Minium pour peintures »

NF 31-805 « Classifications de peintures, vernis et produits connexes »

NF T 36-005 « Peintures et vernis * Caractérisation des produits de peintures »

XP CEN/TS 16358 « Peintures et vernis — Produits de peinture et systémes de peinture
pour le bois en extérieur »

NF EN 13300 « produits de peinture et systémes de peinture en phase aqueuse pour
murs et plafonds intérieurs »

Ainsi que toutes les normes frangaises énumérées aux annexes " Textes normatifs "

de certains DTU cités ci-dessous, ou dans les CCS des DTU.

2.2. Regles techniques

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des

documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

Publications
DTU 25.1 : Travaux d'enduits intérieurs en platre ;
DTU 25.221 : Plafonds constitués par un enduit armé en platre ;

DTU 25.222 : Plafonds fixés - Plaques de platre a enduire ;
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DTU 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite ;

DTU 25.232 : Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire ;

DTU 25.31 : Ouvrages verticaux en platrerie ne nécessitant pas I'application d'un
enduit au platre ;

DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement de platre ;

DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques
de parement en platre-isolant ;

DTU 25.51 : Plafonds en staff.

DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments. Parois et murs.

DTU 23.1 « Murs en béton banché »

DTU 26.1 « Travaux d’enduits de mortier »

DTU 42.1 « Traitement des fagades a base de polyméres »

DTU 59.1 « Peinturage »

La directive européenne COV-2007/2010

2.3. Prescriptions locales

Du fait de sa localisation géographique, les travaux réalisés sur I'lle de Mayotte doivent

prendre en compte :

Climat tropical, humide et marin,
Zone de sismicité 3, avec une accélération de calcul pour un sol de type rocheux
ag=1,1 m/S?
Région sujette aux cyclones, région IV avec comme coefficient de site 1,2 :
= Pression de base : 120 DAN/m?
= Pression extréme : 210 DAN/m?

Débit nominal des pluies : 4,51/mm/m? soit 270l/m?#h.
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3. Définition des matériaux, matériels ou procédés

Les fiches techniques des matériaux utilisés devront étre transmis pendant la période de
préparation.

L’origine des matériaux devra étre mentionnée sur les fiches des matériaux.

3.1. Produits certifies

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait I'objet d'une certification, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de cette certification.

L’entrepreneur devra présenter a I'agrément du Maitre d’ceuvre, les échantillons de
matériaux et d’appareillages ou une documentation graphique avec photographies et dessins
explicites (cas des gros matériels), et ce, avant toute mise en ceuvre.

Dans le cas contraire, I'entreprise aura a sa charge toutes les incidences techniques et
financiéres qui pourraient résulter d’'une modification de matériel ou d’appareillage, demandée

par l'architecte ou par le Maitre d’ceuvre.

3.2. Garantie du matériel

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre
tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation,
tant dans lI'ensemble que dans les détails.

Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé ; aucun remplacement partiel
ne sera admis ; en cas de défectuosité d'un appareil, la durée de garantie sera prolongée

d'une durée égale a celle de l'indisponibilité.

3.3. Support des plafonds

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps
voulu avec le ou les entrepreneurs chargés de I'exécution des ouvrages constituant les
supports des plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles avec tous dessins cotés a
I'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation,
etc., a prévoir dans ces supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au coulage des
ouvrages, l'entrepreneur du présent corps d'état fournira ces accessoires au magon, et il en

contrblera la mise en ceuvre.
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3.4. Ossatures rails suspentes fixation

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de
tous ouvrages nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de
la nature du support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de
l'ossature en fonction des portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des
surcharges dues a l'appareillage électrique ou autres, etc., de maniére a assurer dans tous les
cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de l'ossature sur le support seront a la charge du présent
corps d'état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit sur douilles
ou rails incorporés au coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par
tout autre moyen efficace a faire agréer par le maitre d'ceuvre, a I'exclusion des scellements
en sous-face de plancher.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements
prévus en attente, soit a I'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux.

Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis a bois de dimensions
adéquates.

Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre
la corrosion, soit par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement,

mais apres accord écrit du maitre d'ceuvre, par peinture spéciale au minium de plomb.

3.5. Revétement de plafond et cloison

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur I'ossature suivant le systéme prévu
par le fabricant.

Cette fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement
par suite de dilatations ou autres causes.

En aucun cas, la fixation, quelle qu'elle soit, ne devra étre visible sur le parement fini.

La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée, notamment en ce qui
concerne les ajustages en rives et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint

rapporté sous le plafond.
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3.6. Plaques de platres acoustiques et hydrofuge

Plaques de platre fixées en plafond ou en cloison par vissage sur une fourrure en bois ou
sur une ossature par rails galvanisés. Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit
poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature de 0,60 m maximum. Toutes sujétions
de calepinage et de pose d'accessoires tels que trappes, réservations, etc...

Les matériaux devront étre CF 1/2h.

3.7. Isolation

Isolation de plafond ou de cloison réalisée par matelas revétu d'un papier kraft formant
pare-vapeur, matelas en laine minérale.

Pose déroulée sur le plafond avec recouvrements aux joints.

3.8. Epaisseur des complexes

L'entreprise doit impérativement vérifier si les épaisseurs sont compatibles avec les
performances a atteindre et les réglementations en vigueur. Elle ne pourra arguer une
demande d'augmentation de prix apres la remise de son offre. Les cotes définitives seront

soumises a l'approbation des lots techniques et du maitre d’CEuvre.

3.9. Raccord et calfeutrement

Sur les surfaces enduites en platre, I'entrepreneur du présent lot devra implicitement :
- I'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc.,
afférents aux ouvrages des autres corps d'état ;
- tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des
menuiseries, huisseries, canalisations ou autres ;
- tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plinthes et revétements

verticaux scellés, le cas échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du
présent lot, ceci par dérogation aux clauses de l'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge I'exécution des
raccords des percements, scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres corps
d'état.

Dans le cas toutefois ou ces travaux sont consecutifs a des erreurs d'exécution, a des
malfacons ou a des retards d'exécution d'autres corps d'état, le présent lot ne pourra se refuser

a les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les corps d'état responsables.
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3.10. Protection et nettoyage

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de
I'exécution de ses travaux tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Apres finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n‘auraient
pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés.

Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les protections devront étre absolument
efficaces, aucune projection ni souillure n'étant toléree.

Dés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux
ainsi que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront
grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire a une parfaite
adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis

du batiment.
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4. Mode d’exécution des travaux

4.1. Travaux préliminaires

L’entrepreneur aura a sa charge la mise en place de ses containers matériels ainsi que le
stock de son matériel sur le site. Un point sera fait en début de chantier, avant son intervention
sur site afin de faire le point sur les zones qui pourront lui étre dédiées.

L’entrepreneur aura également a sa charge l'ensemble des études d’exécutions
nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Un nettoyage de la zone de travaux devra étre réalisé quotidiennement et une vérification

avec le Maitre d’ceuvre sera fait en fin de chantier.

4.2. Relation avec les autres lots

Le tenant du présent lot a a sa charge d'accorder de fagon pratique I'avancement de son
travail avec les interventions des autres corps d'état.

Le titulaire du présent lot devra se procurer toutes les pieces des dossiers des autres corps
d'état dont il a le devoir de prendre connaissance. En cas de contradiction ou d’incohérence
entre plusieurs plans ou documents, I'entrepreneur devra en informer le maitre d’ceuvre qui lui
confirmera la marche a suivre.

Les prestations de I'entrepreneur devront étre adaptées dans les régles de l'art aux
constatations relevées par lui-méme. Toute prestation mentionnée sur un plan et
éventuellement oubliée sur un document écrit — et vice-versa — ne pourra soustraire
'entrepreneur quant a la réalisation intégrale de cette prestation, globalement et
forfaitairement due implicitement par le marché.

Il est tenu d'informer les autres entrepreneurs sur le planning des travaux impliquant le
second ceuvre (réservations, fourreaux, pattes d'ancrage, etc....). Il est tenu de réclamer, de

réaliser et de respecter les réservations demandées en temps utile.

4.3. Coordination avec les autres lots

Ces travaux seront en liens direct avec les travaux des lots 2-3.

Un point précis sera fait en début de chantier afin de confronter les plans d’exécutions.

Consultation n® : 20522021 - CCTP LOT N°1 PLATRERIE Page 11 sur 16



4.4. Dépose de cloison et faux-plafond en placoplatre

La présente clause technique concerne les travaux de dépose et démolition de cloisons

intérieures et faux-plafond en plaques de Placoplatre dans le cadre du projet.
Les prestations comprennent, sans que cette liste soit exhaustive :

Avant la dépose et démolition :

L'entreprise devra procéder a une reconnaissance préalable sur site pour identifier les
réseaux, fixations, types de matériaux, etc.

La démolition devra étre réalisée sans atteinte aux éléments conservés : murs porteurs,
planchers, installations électriques ou sanitaires, etc.

La zone devra étre maintenue propre, sécurisée et isolée pendant les travaux.

Bruits et poussiéres devront étre limités au maximum (mise en ceuvre de baches,
brumisation, aspiration, efc.).

Tri sélectif obligatoire des matériaux : platre, métal, isolants, autres.

Condition et procédure d’exécution :

Repérage préalable des réseaux éventuels (électricite, plomberie, CVC, efc.).

Protection des zones adjacentes, des sols, plafonds et menuiseries conservés.

Repérage des eléments techniques intégrés au plafond : luminaires encastrés, détecteurs
incendie, grilles CVC, céablages, etc.

Déconnexion par corps d’état compétents (en coordination avec les lots techniques) des
équipements intégrés.

Démontage soigneux des dalles modulaires (casseffes 600 x 600 mm) sans casse, en vue
de leur éventuel réemploi ou stockage, les éléments doivent étre retirés sans détérioration,
dans la mesure du possible, elles devront étre manipulées avec précaution, nettoyées si
besoin et conditionnées (mise sur palette, filmage, étiquetage)

Dépose soignée des ossatures métalliques (profiles T15 ou T24) et suspentes, ils doivent
étre démontées proprement, sans arrachement, en limitant les dégats sur les supports en vue
de leur éventuel réemploi

Démolition compléte des cloisons en plaques de platre (BA73 ou équivalent), avec
ossature métallique.

Dépose des isolants présents dans les cloisons et faux-plafond (/aine de verre, laine de

roche, etc.).
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Apres la démolition et dépose :

Tri, manutention et évacuation des déchets vers une décharge agréée.

Fourniture d’'un bordereau de suivi des déchets (BSD) pour chaque type de matériau.

Respect des réglementations en vigueur (code de I'environnement, décret n°2020-1817
sur la gestion des déchets du BTP, etc.).

Nettoyage de la zone apres travaux.

4.5. Cloison de distribution en Placoplatre avec laine minérale

Réalisation de cloison en plaque de Placoplatre idem a 'existant, constituée par :
« profils d'ossature en acier galvanisé avec rails haut et bas, et montants,
* 1 plaque de platre sur chaque parement, épaisseur et type selon cloison,
* renforts au droit des appareils sanitaires et des corps de chauffe,
* protection en pied par feutre bitume, polyane de 100 microns ou U plastiques et ossature
galvanisé Z275 dans les piéces humides et les piéces recevant une chape.
* implantation, fixation de I'ossature sur la magonnerie et les huisseries,
* pose et fixation des plaques a joints alternés, coupes, entailles, réservations pour les corps
d'état d'équipement,
« calicotage et ratissage des joints.
Caracfteristiques :

- Epaisseur totale de la cloison : 98 mm

Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 x 13 mm

Largeur de 'ossature : 48 mm
CF/PF : 1/2h

Indice d'affaiblissement acoustique avec laine minérale : RA = 39dB(A)

Coefficient thermique : avec laine minérale K = 0.80 W/m2.K Poids : 20 kg/m2

Entraxe montants simples 0,60 m

4.6. Faux-plafond en panneau de Placoplatre 60x60

Le présent lot consiste a la repose de faux-plafond démontable modulaire, type cassette
600 x 600 mm, sur ossature apparente en T24 ou T15 — déposé précédemment.

Pour rappel, ces dalles proviennent du démontage du faux-plafond existant exécuté
suivant le §4.4 ci-dessus, y compris la fourniture et pose de dalles complémentaires pour
s’adapter au calepinage et aux cloisons réalisées.

Réaction au feu DALLE + SUSPENTE idem a I'existant : A1 ou A2-s1

Consultation n® : 20522021 - CCTP LOT N°1 PLATRERIE Page 13 sur 16



Les prestations comprennent notamment :

Fourniture et pose du faux-plafond suspendu modulaire type cassette 600 x 600 mm.

Fourniture et mise en ceuvre de I'ossature métallique (profiles en T apparents).

Suspension sur support haut (p/afond existant ou dalle béton).

Réglage des hauteurs et mise a niveau parfaite.

Découpes et intégration des équipements techniques (luminaires, CVC, grilles de
ventilation, trappes d'acces, efc.).

Nettoyage de fin de chantier.

Contraintes particuliéres :

Intégration dans le faux-plafond des éléments suivants a prendre en compte :

« Eclairages encastrés.

* Diffuseur climatisation/Grilles de soufflage/reprise d’air (CVC).

* Trappes de visite pour réseaux techniques.

Travaux a effectuer en coordination avec les autres corps d’état (é/ectricien, CVC, SS/,
efc.).

Prise en compte des prescriptions d’acoustique / hygiéne / sécurité selon destination des

locaux.

Point d’arrét et contrdle :

» Un contrdle de la planéité, de I'alignement des dalles, et de l'intégration des équipements
sera effectué a la réception.

* Aucune dalle ne devra présenter de fissure, tache, ou défaut d’aspect.

* Les dalles endommagées devront étre remplacées a la charge de I'entreprise.

* Un nettoyage complet de I'ouvrage devra étre réalisé a l'issue des travaux.

4.7. Condamnation d'ouverture en magonnerie de parpaings

Les travaux consistent a condamner une ouverture existante par la mise en ceuvre d'une
maconnerie en blocs de béton banché de 20 cm d'épaisseur, avec remplissage en béton armé,
y compris enduit de finition sur les deux faces pour assurer la continuité esthétique et
fonctionnelle du mur :

* Nettoyage et humidification des rives de 'ouverture pour assurer une bonne liaison avec

la nouvelle magonnerie.
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» Fourniture et pose de blocs a bancher droits (parpaings banchés) de 20 cm d’épaisseur
minimum, type B40 ou B60, conformes a la norme NF EN 771-3, montés au mortier traditionnel
(sable + ciment dosé a 350 kg/m?).

* Montage a joints croisés, liaison soignée avec la magonnerie existante par inclusion de
fers d’attente, d’agrafes ou d’un systéme de scellement mécanique (tiges en acier @8 mm ou
crampillons acier galvanisé).

e Mise en place des armatures verticales et horizontales selon la hauteur et la
configuration du mur (ex. : armatures verticales HA10 tous les 20 cm, cadres HA6 horizontaux
tous les 50 cm ou selon note de calcul).

» Coulage de béton dans les blocs a bancher par passes successives (béton dosé a 350
kg/m?3, vibre, type C25/30).

» Ragreage et calfeutrement périphérique a I'enduit ciment pour garantir I'étanchéité a l'air
et a l'eau.

* Application d’un enduit ciment traditionnel sur les deux faces (intérieure et extérieure) :

Epaisseur totale : 15 mm minimum en 2 passes (gobetis + corps d'enduit).

Finition grattée ou talochée, a harmoniser avec les parements existants.

* Traitement des joints avec les magonneries existantes, y compris finition et nettoyage.

* Respect des DTU 20.1 (magonnerie) et DTU 26.1 (enduits).

* Le parement final devra s’harmoniser avec les fagades existantes, tant en teinte qu’en
aspect.

* Tous les déchets issus de la démolition devront étre évacués vers une décharge agréee,
aux frais de I'entreprise.

* L’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour garantir I'étanchéité du mur
et éviter tout pont thermique ou infiltration.

* Respect des niveaux et aplombs, tolérance maximale £5 mm.

*» Tous travaux de macgonnerie et d’enduit nécessaires.

* Nettoyage du chantier aprés travaux.

4.8. La peinture

Les travaux de peinture comprendront :
- Réalisation d’'une sous-couche de couleur clair, permettant d’uniformiser le support,
- Application de 2 couches de peinture de finition pour la partie intérieure, aprés séchage

de la sous-couche.
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- Application de 3 couches de peinture d'imperméabilisation de fagade pour la partie
exposée, aprés séchage de la sous-couche.

- Type de peinture : acrylique mate / satinée / velours (a définir selon usage des locaux).

- Marque de référence : Dulux Pro, Seigneurie, Tollens, Zolpan, Sikkens ou équivalent.

- Application a la brosse, rouleau ou pistolet selon accessibilité.

- Teinte intérieure : a définir par le maitre d’'ouvrage.

4.9. Controles, mesures, essais, récolement

L’entrepreneur assure, sous sa seule et entiere responsabilité, tous les contrbles et essais
nécessaires aux différents stades, depuis I'étude jusqu’a I'exécution des travaux, y compris si

besoin, leur parachévement.
L’entrepreneur devra fournir :
- Les fiches techniques des matériaux

En fin de chantier, I'entrepreneur devra réaliser un nettoyage général de la zone de

travaux.

L’entrepreneur devra fournir, en trois exemplaires, un Dossier des Ouvrages Exécutés

comprenant :

— un plan de recollement sous forme dématérialisée et sous format papier,
— les fiches techniques des matériels installés,
— les folios a la norme en vigueur,

— les attestations de la bonne exécution des travaux.
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