

Questionnaire construction

Ce questionnaire permet de déclarer les éléments du risques à l'assureur.

1 Souscripteur et maître d'ouvrage

1.1 Souscripteur

Raison sociale :	Assistance Publique – Hôpitaux de Paris – Hôpital Robert Debré		
Adresse :	48 Boulevard Serurier 75019 PARIS		
N° de téléphone :			
Code APE :		N°SIRET :	26750045201928
Forme juridique :	Etablissement hospitalier		
Agissant en qualité de :	<input type="checkbox"/> Propriétaire de l'ouvrage		
	<input type="checkbox"/> Aménageur/lotisseur		
	<input type="checkbox"/> Marchand de biens		
	<input type="checkbox"/> Maître d'ouvrage délégué		
	<input type="checkbox"/> Promoteur immobilier		
	<input checked="" type="checkbox"/> Autre qualité (à préciser) :		
	Représentant du maitre d'ouvrage		

1.2 Maître d'ouvrage (si différent du Souscripteur)

Raison sociale :			
Adresse :			
N° de téléphone :			
Code APE :		N°SIRET :	
Forme juridique :			

2 Caractéristiques générales

2.1 Opération de construction

Adresse précise du chantier :

48 Boulevard Sérurier 75019 PARIS

Descriptif des travaux :

Construction d'un bâtiment à R+3 sur 2 niveaux de sous-sol (surface créée: 13948.00 m²), il disposera d'activités de consultation, d'hôpitaux de jour, d'une IRM et de plateaux de recherche.

Destination de l'ouvrage :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bureaux y compris administratifs | <input checked="" type="checkbox"/> Etablissement de santé |
| <input type="checkbox"/> Bâtiment commercial / Point de vente | <input type="checkbox"/> Maison funéraire |
| <input type="checkbox"/> Bâtiment industriel, atelier, stockage | <input type="checkbox"/> Logement de fonction |
| <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) : | |

Permis de construire n° :

PC 075 119 24 P0032

Délivré le :

22 / 05 / 2025

par :

Nature de l'opération de construction :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Construction neuve | <input type="checkbox"/> Réhabilitation |
| <input type="checkbox"/> Renovation | <input type="checkbox"/> Agrandissement |
| <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) : | |

Usage :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Propre | <input type="checkbox"/> Location |
| <input type="checkbox"/> Vente | |
| <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) : | |

2.2 Durée prévisionnelle des travaux

Date de Déclaration d'Ouverture de Chantier :

/ /

Date prévisionnelle de début des travaux :

/ /

T4 2025

Date prévisionnelle de fin de travaux :

/ /

T1 2028

2.3 Montant prévisionnel du chantier

	MONTANT HT	MONTANT TTC
Coût total prévisionnel du chantier		62 076 000 €
Dont :		
• Montant des travaux		45 000 000 €
• Installation de four de crémation, ligne de filtration du four et/ou équipements froid		
• Honoraires BET, Contrôleur technique, Géotechnicien		
• Honoraires architecte, maître d'oeuvre		7 000 000 €

Coût prévisionnel retenu en ☐ HT* ☒ TTC *Sinistres réglés en HT

2.4 Contrôle technique et études du sol

Contrôle technique ☒ OUI ☐ NON

Nom ou raison sociale du contrôleur technique agréé (cochez) : **SOCOTEC**

Missions :

<input checked="" type="checkbox"/> L	Solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables
<input checked="" type="checkbox"/> LE	Solidité des existants
<input checked="" type="checkbox"/> S	Sécurité des personnes
<input checked="" type="checkbox"/> AV	Stabilité des ouvrages avoisinants
<input checked="" type="checkbox"/> P1	Solidité des éléments d'équipements non indissociablement liés
<input checked="" type="checkbox"/> PS	Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
<input checked="" type="checkbox"/> F	Fonctionnement des installations
<input checked="" type="checkbox"/> PH	Isolation acoustique
<input checked="" type="checkbox"/> TH	Isolation thermique et économie d'énergie
<input checked="" type="checkbox"/> HAND	Accessibilité des personnes en situation de handicap
<input type="checkbox"/> AUTRE	Préciser :

Etude de sol géotechnique : ☒ OUI ☐ NON

Nom ou raison sociale du géotechnicien agréé (cochez) : **ANTEA GROUP**

<input checked="" type="checkbox"/> G2 AVP	Phase avant projet
<input checked="" type="checkbox"/> G2 PRO	Phase projet
<input type="checkbox"/> G2 DCE /ACT	Phase dossier de consultation des entreprises
<input type="checkbox"/> G3	Etude et suivi géotechnique d'exécution
<input type="checkbox"/> G4	Supervision géotechnique
<input type="checkbox"/> G5	Diagnostic géotechnique

Avoisinants :

☐ oui ☐ non

Selon l'analyse du CT, il n'existe pas à proprement parlé de bâtiment contigu au projet.

3 Intervention du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage se charge-t-il lui-même :

de la conception ? ☐ OUI ☒ NON

de la direction des travaux ? ☐ OUI ☒ NON

de l'exécution des travaux ? ☐ OUI ☒ NON

Si oui, veuillez préciser le domaine d'immixtion du maître d'ouvrage :

4 Déclaration

Le soussigné certifie que les réponses faites au présent questionnaire, devant servir de base à l'établissement du contrat, sont à sa connaissance exactes.

Date

Signature (précédée de la mention « certifié exact »)

Laurent CHASSAING
Adjoint au directeur projets immobiliers complexes
Direction des investissements et de la maintenance
AP-HP Nord - Université Paris Cité

