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1 GENERALITES

1

OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX

Le projet concerne la construction en sur élévation du batiment santé B4 situé sur le campus
universitaire de Dijon-Montmuzard.

PRESCRIPTIONS GENERALES

Caractere global et forfaitaire du marché

Le marché est conclu a prix global et forfaitaire.

L’entrepreneur doit a ce titre la réalisation de I'ensemble des travaux et ouvrages indiqués dans le
dossier technique élaboré par le Maitre d’oeuvre, mais également ceux qui, bien que non explicitement
décrits, sont nécessaires a 'achévement complet du projet, compte tenu de sa destination.

Le présent descriptif détaillé par corps d'état a pour but de définir tous les travaux a exécuter et de
préciser les limites des fournitures et prestations dues au titre du marché de I'entreprise. Cette
énumeération n'est pas limitative. Et les quantités indiquées dans les localisations des CCTP et dans la
DPGF sont non contractuelles et données a titre indicatifs, a charge de I'entreprise de les recalculer et
de les contréler pour I'établissement de son offre, qui, sauf stipulation expresse et contraire, deviennent
globales et forfaitaires.

Bien que classé par corps d'état, le présent descriptif forme un ensemble homogéene permettant
I'exécution compléte du projet.

Chaque entrepreneur est censé avoir pris connaissance de la totalité de ce descriptif et ne pourra arguer
d'un manque de connaissance pour ne pas se soumettre a une quelconque obligation afférente a sa
spécialité et exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement de tous les travaux.

Normes et documents généraux contractuels :
Le présent document technique rend contractuels tous les DTU et documents généraux en vigueur a la
date de passation du marché.

Généralités Spécifications particulieres aux travaux dans existants

Les descriptions du CCTP ne sont ni limitatives ni exclusives quant a leurs composantes techniques.
L'entrepreneur sera tenu d'exécuter au prix du marché tous les travaux qui ne sauraient faire I'objet de
dépenses supplémentaires dans le cadre de la bonne exécution des travaux conformément aux
prescriptions en vigueur lors de la remise des offres.

Les travaux impliquent tous les examens, les préparations, la sollicitation de tous les renseignements
complémentaires qui s'avéreraient nécessaires auprés du Maitre d’Ouvrage.

Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération
soit limitative :

- accés au batiment parties existantes qui seront conservées et plus particulierement les salles
d'examen au RDC

Les offres de l'entreprise seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance et comprendre explicitement ou implicitement tous les
travaux accessoires et autres nécessaires.

L’entrepreneur est donc réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque
maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser.

Nettoyages
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet,
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3.1.2
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Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et & mesure et au minimum tous les
soirs,

En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux impactés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le
passage des ouvriers, 'approvisionnement et I'enlévement des gravois.

Les protections des parquets et escaliers devront étre laissés en place pour les travaux ultérieurs. lls
seront déposés par un lot séparé.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
DOCUMENTS DE REFERENCE

Il est rappelé que les ouvrages devront étre exécutés conformément aux prescriptions contenues dans
les normes francaises et documents techniques unifiés dont les principaux sont rappelés ci-dessous,
ainsi que les régles dites professionnelles, les avis techniques pour les procédés non traditionnels, les
réglements sanitaires départementaux et municipaux et tout autre réglement a caractére officiel et
obligatoire.

En régle générale :

L'ensemble des textes législatifs et administratifs nationaux, départementaux et municipaux (lois,
décrets, arrétés et circulaires)

- Le Code du Travail.

- Le Code de la Construction et de I'Habitation.

- Le Code de la Santé Publique.

- Le Code de I'Environnement.

- Ensemble de la réglementation applicable en matiére de gestion des déchets.

- Ensemble de la réglementation applicable en matiére d’amiante.

- Documents relatifs a l'intégration de la sécurité et a 'organisation de la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de Génie Civil.

- Documents relatifs aux regles de préventions devant étre mises en ceuvre par les travailleurs
indépendants et les employeurs exergant directement une activité sur les chantiers de B.T.P.

- Réglementation municipale relative aux seuils de niveaux sonores.

- Réglement de police.

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux
indispensables nécessaires au complet achévement des travaux, conformément aux régles de l'art, aux
normes et aux réglements en vigueur relatifs a la construction (sécurité du personnel, environnement,
Les ouvrages devront étre conformes aux prescriptions des normes et des réglements en vigueur a la
date de 'appel d’offre.

Normes francaises et européennes

Tous les travaux du présent lot sont a réaliser conformément aux piéces contractuelles, documents
généraux ou documents techniques particuliers, en vigueur a la date de signature du présent marché
et notamment :

- Les différents fascicule du Cahier des Clauses Techniques Général (CCTG) applicables aux marchés
de travaux défini par le décret 93.1164 du 11 octobre 1993, ce cahier des clauses techniques générales
se compose de divers fascicules qui regroupent des régles professionnelles de mise en ceuvre et
d'exécution des différents types de travaux (notamment les Cahiers des Clauses Techniques des DTU,
et les regles de calcul DTU), et qui rappellent également les normes auxquelles ils doivent se référer.
- Les normes et réglementations Francgaises et Européennes a la date de signature du marché.

Notice thermique

L'entreprise prendra en compte la notice thermique jointe au présent marché de travaux.
Le Batiment est soumis a la Re2020

Avis techniques
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3.1.5

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de "I'Avis technique", il ne pourra étre
mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique. L'entrepreneur devra
toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concerné.

Marquage NF ou CE

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification aux marques NF et/ou CE, il ne
pourra étre mis en ceuvre que des matériaux et produits admis a ces marques.

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec le
monogramme NF ou CE et les autres indications exigées.

Autres certifications ou labels

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une "certification" ou d'un "label" de qualité, il ne
pourra étre mis en ceuvre que des matériaux ou produits titulaires de cette certification ou de ce label.
Les matériaux et produits considérés devront comporter une étiquette portant toutes les indications
exigées.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX OCTOBRE
1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Dépose et évacuation de la rambarde existante,
La démolition de la rampe béton de la longrine sont prévues au lot gros oeuvre dans le chapitre
démolition lourde.

Dépose et évacuation de la rambarde existante

Découpe pour chargement et transport vers un centre de recyclage

"—m‘ ."; F

Localisation
Dépose de la totalité de la rambarde et de la longrine

2 TRAVAUX D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS

21 Excavation généralisée, compris évacuation a la décharge

Excavation en complément du décapage de la terre végétale pour atteindre le niveau souhaité (-50 cm)
- fouilles en excavation dans terres caillouteuses ou rocheuses de toutes natures

- exécution par tous moyens mécaniques ou manuels jusqu'aux coétes contractuelles et comprenant en
plus les opérations et prestations suivantes :

- dressement des parois et compactage du fond des fouilles, dispositif a prendre pour éviter les
éboulements

- signalisation et protection du bord de la fosse pour empécher I'approche du public

- précautions a prendre pour éviter les entrainements de terre et les affouillements en cas d'épuisement
- dispositions a arréter pour éviter le défoncement du niveau des fouilles en cours d'exécution par engins
mécaniques

AEA Architectes - ALPHA PROCESS Phase DCE - Edition du 06/10/2025 Page 5/14
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21.2

2.2
2.21

222

AEA Architectes -

- précautions a prendre pour ne pas endommager les réseaux publics ou privés existant (eau, gaz,
égouts, électricité, téléphone, etc...) pouvant étre rencontrés durant les travaux

- compris enlévement et évacuation des fourreaux et conduits enterrés ne servant plus

- épaisseur selon localisation ci-aprés

- chargement, transport et évacuation a la décharge compris taxes de dép6t

- le nettoyage quotidien des voies publiques ou privées salies par le passage des engins

- inclus toutes sujétions pour un entier et parfait achévement des travaux

- compactage du fond de fouille

Sur I'emprise du cheminement en pierre de Bourgogne au Nord et a I'Est
Hauteur 0.50 ml

Localisation
150 m2 sur une hauteur de 0.50 ml

Sur I'emprise du cheminement en béton désactivé au Nord
Hauteur 0.50 ml

Localisation
50 m2 sur une hauteur de 0.50 ml

Création du parvis d'entrée en pierre de Bourgogne

Purge de la surface pour permettre la réalisation des travaux

Les ouvrages béton (rampe escaliers) situé en fagade Est sont prévus en démolition au lot gros oeuvre
Purge de la surface pour permettre la réalisation des travaux

Selon vue google MAP existante et plan de masse projeté

Démolition du trottoir béton situé au nord du batiment

Purge des éléments des sols pour retrouver un sol sein pour la réalisation des travaux d'aménagement
(parvis en pierre de Bourgogne, cheminement en béton désactive,

I

|

Localisation
Pour permettre la réalisation des travaux de cheminement en pierre naturelle et en béton désactivé

Géotextile

-fourniture et mise en place en fonds de forme d'une couche anti contaminante, géotextile a 180 g/m2
-recouvrements de 0,50 ml minimum
-compris toutes les découpes nécessaires

ALPHA PROCESS Phase DCE - Edition du 06/10/2025 Page 6/14
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2.2.3 Couche de base en GNT 0/63

Réalisation de la couche de base sur une épaisseur de variable suivant localisation minimum
comprenant :

- La fourniture de matériaux et la mise en ceuvre d'une GNT 0/63 conforme a la NF EN 13285.

- L'épandage et le réglage fin des matériaux au profil définitif.

- Le compactage jusqu'a I'obtention des exigences de portance et compacité.

- Inclut toutes sujétions pour un entier et parfait achévement des travaux.

Localisation
150 m2 sur une hauteur 0.40 ml

224 Dalles en pierre de Bourgogne pose sur chape en béton

Pose de dalles en pierre naturelle de Bourgogne

Pose sur chape en béton dosée a 250 kg/m3

Compiris treilli ST10

Chape épaisseur 12 cm

Pose a I'avancement

Forme de pente pour éloigner les eaux pluviales des fagades du batiment

Dalle Comblanchien DCN 30.0 x 60.0 x4.0cm (1 x L x Ep)

Finition : Dessus flammé, 4 chants sciés

Affleurement parfait avec les seuils d'entrée du batiment en facade Nord en en fagcade Est

Localisation
Selon plan masse
Cheminement desservant I'entrée Nord et I'entrée Est

225 Plus value pour rainurage des dalles au droit des entrées principales

Plus value pour rainurage sur site aprés la pose
Largeur de la rainure = 3 mm environ
Profondeur de la rainure 3 mm environ

Localisation
Au droit des entrées Nord et Est selon plan architecte

2.2.6 Bloc marche en pierre naturelle de Bourgogne

Fourniture et pose de bloc marche en pierre naturelle de Bourgogne comprenant :

- implantation des ouvrages

- terrassement compris excavation des déblais

- apport de concassé pour mise a niveau

- compactage

- lit de gros béton épaisseur 20 cm pour calage

- mise en oeuvre de blocs marches dimensions unitaires 2.00 ml x 0.40 x 0.17 ml
- alignement parfait,

Compris les découpes en angle et d'ajustement a la longueur

Localisation
3 rangées de bloc marches pour former les escaliers d'accés au parvi principal de longueur 31 ml

2.2.7 Traitement PMR des escaliers extérieurs
2.2.71 Clous podotactiles, inox

- nature des supports : pierre naturelle de Bourgogne

- fourniture et pose de clous podotactiles bombés en inox a positionner au droit des paliers d'arrivée
- ces clous seront fixés mécaniquement par pergage

- diamétre de la téte : 25 mm mini

- hauteur de la téte : 5 mm mini

- hauteur de la tige : 15 mm mini

- I'entreprise procédera a la fixation soignée par pergage et scellement chimique

- utilisation d'un gabarit

- réalisation de I'ensemble suivant la nouvelle réglementation pour I'accessibilité en ERP

- clou bombé en inox laqué noir de dimensions 25 x 5 mm a visser
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- mise en oeuvre suivant préconisations du fabricant
Largeur de la volée : selon localisation

Pour traitement de I'escalier du parvis
Pour traitement de I'escalier sud
Tole contrasté sur contremarche

Fourniture et pose de tdle contrastée sur premiére et derniére contremarche
Pose collée

Hauteur selon réglementation PMR

Teinte noir mat

Localisation
Escalier SUD =4 mi
Escalier Est (parvis) = 62 ml

Bande antidérapante thermocollante en résine + grains de verre

Fourniture et pose de bande de nez de marche thermocollante en résine
Composition : Résine de pétrole et résine naturelle

Pose par chauffe au chalumeau

Localisation
Au droit de I'escalier SUD = 10 ml
Au droit des I'escalier EST (parvis) = 93 ml

Cheminement en béton désactivé
- I'excavation est prévue dans un article précédent

Géotextile

-fourniture et mise en place en fonds de forme d'une couche anticontaminante, géotextile a 180 g/m2
-recouvrements de 0,50 ml minimum
-compris toutes les découpes nécessaires

Couche de base en GNT 0/63

Réalisation de la couche de base sur une épaisseur de 30 cm minimum comprenant :

- La fourniture de matériaux et la mise en ceuvre d'une GNT 0/63 conforme a la NF EN 13285.
- L'épandage et le réglage fin des matériaux au profil définitif.

- Le compactage jusqu'a lI'obtention des exigences de portance et compacité.

- Inclut toutes sujétions pour un entier et parfait achévement des travaux.

Localisation
50 m2 sur une hauteur de 0.40 ml

Lisse métallique dimensions 6 mm x ht 200 mm, vue de + 2 cm

Localisation
En périphérie des zones en béton désactivé (sauf contre fagade)

Revétement de sol

Béton désactivé épaisseur 14 cm

Exécution d'un dallage en béton armé comprenant :

- Préparation du support par compactage et nivellement, complément de grave non traité si nécessaire
pour reprofilage de la plate-forme.

- Coffrage des rives si nécessaire.

- Mise en ceuvre de sable sur une épaisseur de 2 cm minimum en couche de glissement

- Interposition d'un film polyane.

- Fourniture et pose d'armature a hauteur de 10 kg/m2 compris un ferraillage anti-fissuration en partie
haute.

- Dallage en béton C25/30 coulé a la pompe sur une épaisseur de 14 cm
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2.41

2.4.2

2.5

2.5.1

- Fagon de pente et joints de fractionnement sciés tous les 5 m, remplissage obligatoire des joints en
matériaux souple de teinte identique au béton.

- Finition de surface désactivé, teintes suivant gravier du secteur.

- Inclus toutes sujétions pour un entier et parfait achévement des travaux.

- Compris bande de mousse contre les fagades du batiment pour désolidarisation

Travaux de reprise des espaces verts

Travaux de reprise des espaces verts en fin de travaux comprenant :

- le terrassement en déblais compris I'évacuation déblais sur une épaisseur de 20 cm
Apport de bonne terre végétale

Réglage et régalage

Engazonnement

Arrosage et suivi jusqu'a la premiére tonte

Pour traitement de la zone Sud du batiment

Localisation
A justifier en chantier

Pour traitement de la périphérie du local vélos

Localisation
A justifier en chantier

Travaux de dépose et de repose de pavés/dalles

Aprés dépose et stockage sur site (prévue dans un article a part)

Repose des pavés comprenant :

- le réglage du niveau de la couche de concassé existante, compris compactage
- l'apport de concassé 4/6 complémentaire

- la repose de pavés stockés sur site a proximité

- I'évacuation des déblais excédentaire (issus des présents travaux)

- les coupes et adaptation nécessaires

- évacuation des chutes

Types de dalles/pavés existants :

———

Dépose et stockage de pavés/dalles existants pour repose en fin de chantier
Dépose et stockage des pavés/dalles sur site

Localisation
Au droit des travaux de tranché

AEA Architectes - ALPHA PROCESS Phase DCE - Edition du 06/10/2025 Page 9/14
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2.5.2 Repose pour traitement du cheminement Est, le long du parvis et pour la tranchée vers local
vélos

Localisation

Toute la zone de pavés au SUD = 20 m2
En fagade Est du batiment = 130 m2

Sur le cheminement d ela tranchée = 6 m2

253 Repose en périphérie du local vélos

Localisation
Provision a justifier en chantier

2.6 Travaux de reprise d'enrobé

Travaux de reprise d'enrobé comprenant :

- sciage au disque diamant pour un bord franc

- décroutage des restes d'enrobé ou des enrobés endommagés

- évacuation vers un centre de traitement

- remise a niveau du support (concassé) compris apport si nécessaire
Mise en ceuvre d'enrobé de type et d'épaisseur a l'identique de I'existant

2.6.1 Au nord du batiment pour raccordement avec le béton désactivé
2.6.2 En périphérie du local vélo
Localisation

Zone au sud-est du local vélos

2.7 Divers

271 Nettoyage des coursives en béton

Nettoyage des coursives en béton comprenant :

- application d'un produit démoussant par pulvérisation

- apres temps d'agissement nettoyage au jet a haute pression sans déliter le béton
- application d'un produit hydrofuge de protection du béton

Traitement des chants de la dalle et de I'escalier

m—

Localisation
Traitement des coursives Ouest et Sud y compris retour Est et les escaliers
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3 RESEAUX

Plan des réseaux existants :

| — | Emprise de détection

—— EUp) —— Réseau Eaux Usées classe A
—— EPA) —— Réseau Eaux Pluviales classe A
— BTA) —— Réseau Basse Tension classe A
——  AEP(A) Réseau Adduction en Eau Potable classe A
—— ECLA) Réseau éclairage public classe A
— TELA) —— Réseau Télécom classe A
——  INC(A) —— Réseau non identifié classe A
0,00 Profondeur GS réseau, en métre
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31

3.141

3.1.2
3.1.3

PRESCRIPTION DE L'UBE :

Les canalisations EU EV EP enterrées seront de section minimale de 200 mm.

Les regards standards seront de section 1000 mm avec tampon en fonte de charge lourde. lls seront
disposés tous les 50 ml pour des réseaux secs et aux changements de direction pour tous les réseaux.
Les vannes de coupure AEP seront disposées dans ces regards et non enterrées.

Les fourreaux de courants faibles seront lisses et de section 100 mm.

Les réseaux AEP seront réalisés en tubes PEHD avec raccords a souder.

Fouille en tranchée profondeur 1.20 ml

Exécution des fouilles pour tranchées

Les tranchées pourront étre réalisées par engins mécaniques avec finition de la fouille a la main ou
entiérement a la main selon le cas.

L’exécution des fouilles pour tranchées comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi
de pic, de la masse et pointerolle, du marteau piqueur, etc...

Les fonds de fouilles seront dressés d’'une maniére réguliere selon la pente prévue. En fond de tranchée
et sur toute sa largeur il sera mis en place un lit de sable de 10 cm d’épaisseur minimale.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d’inclinaison a définir en
fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrées.

Blindages et étaiement

L’entrepreneur aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiement qui
s’avéreraient nécessaires.

Remblaiements

Aprés pose des cables ou des conduites par I'entreprise ou les concessionnaires, I'entreprise réalisera :
L’enrobage des cables ou des conduites avec du sable

La mise en place du grillage avertisseur

Le remblaiement soigné de la tranchée avec apport de matériaux extérieurs type concassé de carriere
ou concasseé de recyclage

Préalablement a I'exécution de tous remblais, la tranchée devant étre remblayée devra étre
soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravats, déchets, matiéres végétales, etc...

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour obtenir la
compressivité exigée en fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus particulierement pour les
tranchées sous voiries, trottoirs etc...

Le maitre d’ceuvre pourra imposer les degrés de compacité a obtenir.

Le maitre d’ceuvre pourra faire réaliser des essais, dont les frais seront a la charge de I'entrepreneur
dans les cas de résultats non conformes.

Enlévement des terres en excédent

Les terres devant étre évacuées hors du chantier seront transportées par I'entrepreneur a la décharge
a toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc...

Les déblais devant étre utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépdt dans I'enceinte du
chantier.

Avant la mise en dép6ét, ces déblais devront étre purgés de tous débris végétaux et autres matériaux
inaptes au remblai. En cas d’éléments rocheux, ils devront étre concassés.

Sécurité des ouvriers dans les tranchées

L’entrepreneur devra toutes les dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des ouvriers
dans les tranchées, en application des dispositions de décret n° 65-48 du 8 janvier 1965

Cette sécurité pourra étre assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier :

par des parois talutées, degré d’inclinaison en fonction de la nature du terrain

par blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature du sol ou les
conditions météorologiques I'exigent.

Pour le réseau EP du local vélos

Localisation
Depuis le regard en pied de chute du local vélos jusqu'au réseau existant regard au sud est du batiment
(selon plan réseaux existans)

Pour les réseaux SECS

Pour le CFo et le CFa du local vélos
Tranchée commune

Localisation
Depuis le local TECH1 jusqu'au local vélo
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3.2
3.21

3.21.1

3.2.2

3.2.21
3.2.3

Réseau EP

Tube PVC CR8 diametre variable suivant localisation, toute piéces de
changement de direction, de raccordement et de changement de section

Canalisation d’évacuation des eaux pluviales et eaux usées seront en PVC classe de rigidité 8 au
minimum portant la marque NF. Assemblage par joint a Iévre. Conformes a la norme XP P 16-362. La
prestation comprendra I'ensemble des piéces de raccordement, de changement de direction, les
attentes pour eaux pluviales et les attentes en chaufferie. Il appartient a I'entreprise de définir la classe
de rigidité de la canalisation en fonction de la hauteur de couverture et la présence de charges roulante
sans qu’elle soit inférieur a 8 kN/m>,

La pente minimale des canalisations sera de 7mm/m au minimum pour assurer un auto curage suffisant.
Avec des pentes minimales, la mise en ceuvre devra étre précise et le réglage se fera au laser, le profil
en long ne devra accuser aucune contre pente si minime soit-telle. Les études de projet ont été réalisées
avec une pente de 2%, la modification de cette valeur engendrera un redimensionnement des diamétres
des conduites, I'entreprise ne pourra en aucun prévaloir d’'une plus-value pour une modification des
diameétres suite a des modifications de pente des réseaux.

Lorsque deux canalisations sont posées dans la méme tranchée I'espace minimale entre les deux
canalisations sera de 35 cm au moins pour les canalisations dont le diamétre est inférieur a 700 mm et
50 cm pour les diamétres supérieurs.

La pose sera réalisée de I'aval vers 'amont pour respecter la cote de rejet dans I'exutoire et d’assurer
une mise en service des trongons déja en place.

Le lit de pose formera I'appui de la génératrice inférieure sur toute la longueur du fat.

L’assemblage des différents flts constituant le réseau se fera par éléments a joint, ils permettront la
réalisation d’'un réseau étanche et le fil d’eau sera continu sans former de bourrelet ni de creux.

Au fur et a mesure de la finition de chaque trongon ou avant la mise en service, il sera prévu des essais
d’écoulement et d’étanchéité des réseaux selon le cas mais dans tous les cas avant le remblaiement.

Le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre pourront demander une inspection vidéo des réseaux créés
s’il existe un doute sur la bonne réalisation des ouvrages — cet inspection sera réalisée aux frais de
'entreprise

Diamétre 200 mm
Compris raccordement des pieds de chutes des EP de toiture

Regard béton pied de chute
Raccordement sur les descentes et sur le réseau

@ 400 mm
REGARDS

Fourniture et pose de regard de visite ou de branchement, comprenant :

- terrassements complémentaires, fouilles en trous, chargement et évacuation des déblais
excédentaires,

- exécution d'un radier de fondation en béton de classe C25/30

- éléments préfabriqués en béton @ 800 mm a 1200 mm intérieur, compris céne réducteur, joints
garantissant I'étanchéité, facon de cunette en fond de regard, échelons scellés ou échelle d'accés fixe
- tronc de cbne ou dalle pour la mise en ceuvre du couvercle

- pose de couvercle en fonte, @ 600 mm avec scellement du cadre au mortier sans retrait, compris joint
étanche

- carottage soigné et raccordement étanche des canalisations avec joints élastoméres

- I'ensemble devra étre totalement étanche

- mise a niveau définitive avant la pose du tapis d'enrobés, du dallage ou le réglage altimétrique des
espaces verts

- hauteur variable de 1.00 a 3.00 m
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3.2.3.1

3.24

3.3
3.3.1

3.31.1

3.3.1.2

3.3.2

3.3.3

- remblais avec matériaux d'apport soigneusement compactés aprés mise en place des éléments et
raccords des conduites
- toutes sujétions pour une exécution conforme aux régles de l'art

Regard @ 600 mm

Exécution selon descriptif général avec & 600 mm.
Pour hauteur comprise entre 0.60 et 1.10 m

Localisation
Au droit du changement de direction entre le local vélos vers le regard existant au Sud Est du batiment

Piquage sur regard existant

Piquage pour raccordement sur regard existant
Percement du regard a la bonne altimétrie et au diamétre du réseaux a raccorder

Réseaux secs
Fourniture et pose de gaine TPC de diamétre variable suivant localisation

-fourniture et pose de gaines TPC de diameétre variable suivant localisation y compris tire fils pour le
passage des réseaux secs, coordination avec le lot électricité

Diamétre 90 mm rouge pour Cfo du local vélos

Localisation
2 fourreaux

Diamétre 66 mm rouge pour Cfa du local vélos

Localisation
2 fourreaux

Chambre K2C + tampon classe C400KN

Localisation
Au droit du local vélos

Chambre L2T + tampon classe C250KN

Localisation
Au droit du local vélos

L'ENTREPRISE LE MAITRE D'OEUVRE LE MAITRE D'OUVRAGE




LISTE DES PRODUITS PROPOSES - PROPOSITION CONTRACTUELLE
DES SOUMISSIONNAIRES
PROJET : Construction du batiment santé B4 a Dijon

A COMPLETER ET A JOINDRE A LA SOUMISSION
LOT 20 AMENAGEMENTS EXTERIEURS - RESEAUX DIVERS

Proposition contractuelle de I’entreprise

La présente annexe au CCTP est contractuelle et devra obligatoirement étre complétée par le soumissionnaire. Ainsi pour chaque produit cité,
I'entrepreneur proposera en corrélation avec la description détaillée du CCTP une seule marque et un seul type dans la colonne proposition contractuelle de
I'entreprise. Ces renseignements devront permettre I'identification précise des produits, matériels ou appareillages proposés par le soumissionnaire.

PROPOSITIONS DE LA MAITRISE D'CEUVRE | PROPOSITIONS CONTRACTUELLES DE L'ENTREPRISE SOUMISSIONNAIRE

POSITIONS DESIGNATION TYPE ET REFERENCE MARQUES TYPE ET REFERENCE MARQUES Nom fiche FDES n° fiche FDES Type de fiche
222 Géotextile
224 Dalles en pierre de Bourgoane pose sur chape en béton

Clous podotactiles inox

2271

Tube PVC CRS8 diametre variable suivant localisation, toute

pieces de changement de direction, de raccordement et de

changement de section
3.2.1 WAVIN

Fourniture et pose de gaine TPC de diamétre variable suivant

localisation
3.3.1 JANO

Fait &, le ... 2024
Le Maitre d'Ouvrage L'entreprise
pour acceptation " Lu et approuvé "

cachet et signature (mention manuscrite)



