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CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - BEURET
Restructuration et travaux de sobriété énergétique du centre des finances publiques rue du Général 

Beuret à Paris

Adresse du projet :
13/15 rue du Général Beuret

75015 Paris 

DRFiP d'Ile de France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris
Tél: 01 44 50 79 54
@: valerie.berrebi@dgfip.finances.gouv

Carnet de repérage des faux-plafonds

PRO

08
Format : A3

Indice :  

Echelle :  Date :

29/10/2025

Pièce :

Architecte lemoal lemoal

MAITRISE D'OEUVRE

40 rue du Château d'Eau - 75010 Paris
Tél: 01 42 41 25 72 - @: ombline@lemoal.archi

Eco+Construire
104, allée Saint Helier - 35000 Rennes
Tél: 06 31 81 73 24 - @: a.giquel@ecoconstruire.eu

Economie circulaire

Bureau de contrôle

SPS

MAITRE D'OUVRAGE

Date Indice Description

LBE Ingénierie - Mandataire
101b avenue Eugène Delacroix - 91 210 Draveil
Tél: 01 69 48 89 45 - @: accueil@lbei.fr

Fluide, Thermique,
Energie, Environnement

Veritas
3 Rue des Cyclades - 95800 Cergy
Tél: 01 44 50 79 41 - @: sekoura.akrouf@bureauveritas.com
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Restructuration et travaux de sobriété énergétique du centre des finances publiques rue du Général Beuret à ParisMaître d'Ouvrage :
DRFiP d'Ile de France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires 
75002 Paris

Maître d'Œuvre :
lemoal lemoal
40 rue du Château d'Eau
75010 Paris

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - BEURET

Adresse du projet :
13/15 rue du Général Beuret - 75015 Paris

RDC - Reprise des faux-plafonds

PRO

08.1
Format : A3

Indice :  

Echelle : 1:200, 
1:1

Date :

29/10/2025

Pièce :

Asc.

Asc.

ACCES 
USAGERS

ACCES 
AGENT

Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur 
minimum 50 cm au niveau des murs de façades 
isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50 
cm au niveau des murs de façades isolés par 
l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo



GSPublisherVersion 1279.40.42.100

Restructuration et travaux de sobriété énergétique du centre des finances publiques rue du Général Beuret à ParisMaître d'Ouvrage :
DRFiP d'Ile de France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires 
75002 Paris

Maître d'Œuvre :
lemoal lemoal
40 rue du Château d'Eau
75010 Paris

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - BEURET

Adresse du projet :
13/15 rue du Général Beuret - 75015 Paris

R+1 - Reprise des faux-plafonds

PRO

08.2
Format : A3

Indice :  

Echelle : 1:200, 
1:1

Date :

29/10/2025

Pièce :

Asc.

Asc.

Vide

Vide

Vide

Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur 
minimum 50 cm au niveau des murs de façades 
isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50 
cm au niveau des murs de façades isolés par 
l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo
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Restructuration et travaux de sobriété énergétique du centre des finances publiques rue du Général Beuret à ParisMaître d'Ouvrage :
DRFiP d'Ile de France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires 
75002 Paris

Maître d'Œuvre :
lemoal lemoal
40 rue du Château d'Eau
75010 Paris

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - BEURET

Adresse du projet :
13/15 rue du Général Beuret - 75015 Paris

R+2 - Reprise des faux-plafonds

PRO

08.3
Format : A3

Indice :  

Echelle : 1:200, 
1:1

Date :

29/10/2025

Pièce :

Asc.

Asc.

Toiture plate

Vide

Vide

Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur 
minimum 50 cm au niveau des murs de façades 
isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50 
cm au niveau des murs de façades isolés par 
l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo
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Restructuration et travaux de sobriété énergétique du centre des finances publiques rue du Général Beuret à ParisMaître d'Ouvrage :
DRFiP d'Ile de France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires 
75002 Paris

Maître d'Œuvre :
lemoal lemoal
40 rue du Château d'Eau
75010 Paris

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - BEURET

Adresse du projet :
13/15 rue du Général Beuret - 75015 Paris

R+3 - Reprise des faux-plafonds

PRO

08.4
Format : A3

Indice :  

Echelle : 1:200, 
1:1

Date :

29/10/2025

Pièce :

Asc.

Asc.

Vide

Vide

Vide

Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur 
minimum 50 cm au niveau des murs de façades 
isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50 
cm au niveau des murs de façades isolés par 
l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo
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Restructuration et travaux de sobriété énergétique du centre des finances publiques rue du Général Beuret à ParisMaître d'Ouvrage :
DRFiP d'Ile de France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires 
75002 Paris

Maître d'Œuvre :
lemoal lemoal
40 rue du Château d'Eau
75010 Paris

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - BEURET

Adresse du projet :
13/15 rue du Général Beuret - 75015 Paris

R+4 - Reprise des faux-plafonds

PRO

08.5
Format : A3

Indice :  

Echelle : 1:200, 
1:1

Date :

29/10/2025

Pièce :

Asc.

Asc.

Vide

Vide

Vide

Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur 
minimum 50 cm au niveau des murs de façades 
isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50 
cm au niveau des murs de façades isolés par 
l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo
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Restructuration et travaux de sobriété énergétique du centre des finances publiques rue du Général Beuret à ParisMaître d'Ouvrage :
DRFiP d'Ile de France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires 
75002 Paris

Maître d'Œuvre :
lemoal lemoal
40 rue du Château d'Eau
75010 Paris

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - BEURET

Adresse du projet :
13/15 rue du Général Beuret - 75015 Paris

R+5 - Reprise des faux-plafonds

PRO

08.6
Format : A3

Indice :  

Echelle : 1:200, 
1:1

Date :

29/10/2025

Pièce :

Asc.

Asc.

Combles

Combles

Combles

Combles

Combles

Vide

Vide

Vide

Vide

Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur 
minimum 50 cm au niveau des murs de façades 
isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50 
cm au niveau des murs de façades isolés par 
l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo
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