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ACCES

USAGERS .

Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur
minimum 50 cm au niveau des murs de fagades
isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50
cm au niveau des murs de fagades isolés par
l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo
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Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur
minimum 50 cm au niveau des murs de fagades
isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50
cm au niveau des murs de fagades isolés par
l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo
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Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur
minimum 50 cm au niveau des murs de fagades
isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50
cm au niveau des murs de fagades isolés par
l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo
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Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur
minimum 50 cm au niveau des murs de fagades
isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50
cm au niveau des murs de fagades isolés par
l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo

|

)

H
i

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - BEURET PRO

Maitre d'CEuvre : Maitre d'Ouvrage : Restructuration et travaux de sobriété énergétique du centre des finances publiques rue du Général Beuret a Paris Echelle : 1:200, Date : Piece :
lemoal lemoal DREFiP d'lle de France et de Paris . (4 P

40 rue du Chateau d'Eau |emoa| 16 rue Notre-Dame des Victoires Adresse du projet : R+3 - Reprise des faux-plafonds Indice : 29/10/2025 08.4
75010 Paris 75002 Paris 13/15 rue du Général Beuret - 75015 Paris Format : A3




Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur
minimum 50 cm au niveau des murs de fagades

isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50
cm au niveau des murs de fagades isolés par

l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo
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Légende faux-plafonds :

Reprise des faux-plafonds démontables sur
minimum 50 cm au niveau des murs de fagades
isolés par l'intérieur

Reprise des faux-plafonds placo sur minimum 50
cm au niveau des murs de fagades isolés par
l'intérieur

Mise en peinture du plafond placo

Combles

Combles

Combles

Combles

Combles
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