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 Projets potentiels 
 

Des projets sont identifiés et non encore validé pour un GO/NOGO. Il s’agit de donneur une vision 
des projets potentiels pour la durée du marché. Aucun chiffrage n’est attendu dans la réponse. 

 

 

Projets métier Description 

Immuno V2  Mise en œuvre du cross-match virtuel 
 Liste des patients ordonnée pour le rein local et suppression des droits d’accès à Donneur 
 Evolution ergonomique 

 

Donneur vivant - Don 

croisé 

 Mise en œuvre des run et pré-run pour l’appariement des donneurs/receveurs,  

 gestion du processus de prélèvement/greffe : informations aux équipes, partage des 

dossiers donneurs vivant anonymisés entre les équipes, imagerie 

 processus de validation  

 bloc et logistique 

LNA tissus (autres que 

cornées) 

 inscription et validation de l’inscription 

 Avant greffe 

 Définir les indications de greffe par tissus ; 

 Identifier les équipes de greffe tous tissus ; 

 

Cristal Banque de tissus  Enregistrement des caractéristiques de tous les tissus (cornées, tendons, artères, veines, 
valves, os, peau)  

 Mode de conservation des tissus (congélation, air ambiant) ;  

 Date de péremption  

 Déclaration des cessions ou distributions du tissu et traçabilité par la banque de tissus ; 

 Gestion des stocks d’une banque et inter-banques ; 

 Intégrer tous les receveurs tissus (hors greffons osseux viro inactivés) dans Cristal 
« receveur ». 

 Lien donneur/receveur fait à partir de la gestion de la liste d’attente via la déclaration de 
greffe dans « Cristal Receveur tous tissus » ; 

Batch Receveur Batch de calcul des score, FAG 

Receveur Migration des batch du moteur d’interrogation (pro-c vers java) 


