Projets potentiels

Des projets sont identifiés et non encore validé pour un GO/NOGO. Il s’agit de donneur une vision
des projets potentiels pour la durée du marché. Aucun chiffrage n’est attendu dans la réponse.

Projets métier Description

Immuno V2 =  Mise en ceuvre du cross-match virtuel
= Liste des patients ordonnée pour le rein local et suppression des droits d’acces a Donneur
=  Evolution ergonomique

Donneur vivant - Don =  Mise en ceuvre des run et pré-run pour I'appariement des donneurs/receveurs,

croisé = gestion du processus de prélevement/greffe : informations aux équipes, partage des
dossiers donneurs vivant anonymisés entre les équipes, imagerie

=  processus de validation

=  bloc et logistique

LNA tissus (autres que inscription et validation de I'inscription
cornées) = Avant greffe
= Définir les indications de greffe par tissus ;

= |dentifier les équipes de greffe tous tissus ;

Cristal Banque de tissus | ®=  Enregistrement des caractéristiques de tous les tissus (cornées, tendons, arteres, veines,
valves, 0s, peau)

= Mode de conservation des tissus (congélation, air ambiant) ;

=  Date de péremption

=  Déclaration des cessions ou distributions du tissu et tragabilité par la banque de tissus ;
= Gestion des stocks d’une banque et inter-banques ;

= Intégrer tous les receveurs tissus (hors greffons osseux viro inactivés) dans Cristal
« receveur ».

= Lien donneur/receveur fait a partir de la gestion de la liste d’attente via la déclaration de
greffe dans « Cristal Receveur tous tissus » ;

Batch Receveur Batch de calcul des score, FAG

Receveur Migration des batch du moteur d’interrogation (pro-c vers java)




