Calibrage des heures d'insertion

ELiPs
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Opération:

RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE 7 BLOCS SANITAIRES PEINTURE INTERIEURE - SAULCY

Maitre d'ouvrage

UNIVERSITE DE LORRAINE

Assistant Maitre d'ouvrage

Maitre d'ceuvre

Durée estimative opération

Programme /subventions

ELIPS - DALENCONTE Elodie - csi2@elips57.fr - 06 07 18 87 26

Facilitateur
Date de calibrage 13/11/2025
Heures Nombre
; Part salaires en Montant Cout du salaire| Taux insertion ) ) .
Lot Marchés Montant HT X X insertion d'heures
% salaires du lot horaire retenu ) .
estimatif retenu
01 Gros ceuvre 55 645,40 47% 26153 € 32¢€ 5% 41 35
06 Chauffage - Ventilation - Plomberie 87 100,00 40% 34840€ 32€ 5% 54 35
TOTAL 142 745,40 60993 € 95 70
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