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Lot 01 | Gros-ceuvre

1.1 - GENERALITES
e Objet du présent document

Il a pour but de définir les travaux du Lot 01 "Gros- Oeuvre" relatifs au projet de
RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE 7 BLOCS SANITAIRES H/F ET PEINTURE
INTERIEURE - IUT DE METZ - ILE DU SAULCY (57).

¢ Principaux documents techniques contractuels

Les travaux, de méme que les fournitures du présent lot, devront dans tous les cas étre
conformes a la réglementation en vigueur a la date de I'établissement du présent cahier.

Sont applicables en particulier :

Les régles de I'Art

Les regles professionnelles et interprofessionnelles

Les régles de Calcul D.T.U. (Documents Techniques Unifiés).

Lensemble des normes frangaises de I'AFNOR se rapportant aux ouvrages du

présent lot

e Les normalisations, spécifications et regles techniques établies par I'U.T.E.
(Union Technique de I'Electricité)

e Les conditions imposées par les Services de Sécurité (Nationaux,
Départementaux et Communaux), l'inspection du Travail et la Sécurité Sociale
(Direction des Accidents du Travail)

e Le reglement sanitaire départemental

e Les reglements particuliers des Services Publics applicables aux installations

raccordées sur leurs réseaux

Sont applicables selon la nature de la Construction :

* Les réglementations relatives aux Etablissements recevant du Public
e Le cahier des prescriptions de [|'Assemblée Pléniere des Compagnies
d'assurance Incendie

Ces divers documents étant pris dans leur mise a jour la plus récente, a la date de la
remise des prix.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur est tenu d'en
référer par écrit au Maitre de I'Ouvrage, en lui précisant les implications techniques et
financieres résultant de l'application des nouveaux textes.

e Documents de référence

. Les plans généraux d'architecte

. Les plans des lots techniques

. Les rapports du Contréleur Technique - RICT

. Le Plan Général de Coordination du coordinateur SPS

. Les notices de sécurité et d'accessibilité

. Les avis de sous-commission de sécurité et d'accessibilité
» Consistance des travaux

Lentreprise est réputée avoir pris connaissance de l'ensemble des CCTP des lots
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constituants l'opération.
Sont mis a la charge de I'entreprise :

- I'établissement, en conformité avec les pieces du marché, des plans d'atelier et de
chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de
chantier. Ces dessins préciseront les emplacements et dimensions des ouvrages, les axes
et dimensions des fixations. Les informations doivent étre suffisantes pour permettre aux
autres corps d'état de réaliser les ouvrages de leur lot. Les plans directeurs d'exécution des
ouvrages fournis par la maitrise d'ceuvre comprennent I'ensemble des plans nécessaires a
I'exécution des travaux. lls ne comportent pas les plans de détail d'installation ou les
dessins d’'exécution qui sont de la responsabilité de I'entrepreneur. Les plans fournis par la
maitrise d’'ceuvre sont les plans de "définition” des ouvrages, I'entrepreneur ayant la charge
des plans de "réalisation”.

- la production des documents justifiant certaines caractéristiques d'ouvrages ou éléments
d’'ouvrages du point de vue mécanique, étanchéité a l'air et a l'eau, réaction ou résistance
au feu ou autres.

- les plans et justifications techniques comme avis technique, notes de calculs seront
fournies. lls seront soumis préalablement a I'avis du bureau de contrdéle avant toute mise
en fabrication ;

- la fourniture des matiéres entrant dansla composition des ouvrages, y comprispieces
spéciales métalliques et boulons d’ancrages, inserts, boulons, cales et pieces diverses
nécessaires au montage ;

- la mise en ceuvre de ces matieres, comprenant l'usinage, I'assemblage en atelier, et
I'application sur les éléments métalliques d’'une couche primaire de protection sur ceux
non enrobés dans les magonneries et non revétus d’'une protection spéciale ;

- le chargement a l'usine, le transport et le déchargement a pied d’'ceuvre ;

- 'établissement d'aires de montage convenablement aménagées, compris tous dispositifs
nécessités par la réglementation du travail et la sécurité.

- en regle générale, toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre, coupes,
dispositifs d'assemblages nécessaires a un parfait achévement de ses ouvrages et a la
fonction pour laquelle ils sont prévus ;

- I'enlevement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport en
décharge appropriée.

Il est précisé qgue la réalisation des travaux sera menée en site occupé

o Efficacité énergétique

Nous attirons particulierement l'attention sur le soin extréme et le respect scrupuleux des
détails qui sont demandés pour le traitement de I'étanchéité a I'air.

Chaque lot recoit des prescriptions précises de mise en oceuvre contribuant a la
performance globale, les interactions entre lots et entreprises devront se faire avec un
maximum de communication et de transparence.

Une attention particuliere sera demandée aux entreprises des lots de second ceuvre qui
réaliseront les percements d'enveloppe. Lusage des solutions préconisées est
incontournable, des variantes peuvent étre proposées, mais a performance équivalente
reconnue et avec accord de la maitrise d'ceuvre et d'ouvrage.

Le présent lot aura a sa charge les percements de I'enveloppe pour le passage de ces
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réseaux, ainsi que la re- fermeture étanche de la jonction créée avec l'enveloppe.
Lentreprise veillera au respect de cette enveloppe et informera la Maitrise d'Euvre avant
tout percement de cette derniere. Des manchettes spécifiques adaptées devront alors étre
utilisées afin de rendre I'interface créée entre le réseau et I'enveloppe étanche.

¢ Dispositions particulieres

Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives du maitre d'ceuvre ou
soumis a son approbation.

Les procédés et les techniques modernes d'exécution des travaux ne seront acceptés que
dans la mesure ou ils ne seront pas contraires aux techniques ou procédés nécessaires
pour conserver aux édifices anciens leur structure et leur aspect.

Sujétions d'exécution :
Les prix du marché sont déterminés en tenant compte des sujétions que comportent :

- la nature particuliere des travaux de réhabilitation d'édifices anciens pour lesquels il
importe d'harmoniser les parties refaites et les anciennes.

- l'obligation rigoureuse d'employer une main-d'ceuvre qualifiée et des matériaux de choix.
- les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de I'édifice.

Il ne sera accordé aucune augmentation sur les prix en raison de soins particuliers ou
difficultés de main-d'ceuvre ou d'emploi de matériaux. En particulier, il ne sera rien payé tant
pour le personnel que pour le matériel et les matériaux que pour les protections
nécessaires ; coltinages de répartition et de montage, quelles que soient la distance et la
hauteur, qui sont réputés étre inclus dans les prix..

e Chantier vert :

S'agissant d'une opération en site occupé, une attention particuliere sera portée a la
limitation des nuisances, sonores ou autres, pour les locaux occupés.

Le tri- sélectif des déchets devra étre observé, avec gestion des bennes ad- hoc et
bordereaux justificatifs des entreprises, sous la supervision MOE et CSPS, outre précisions
intervenant sur cahiers des charges techniques particuliers des lots.

e Fourniture des DOE
Dossier des ouvrages exécutés (DOE) :
A la charge du présent lot en 3 exemplaires, les D.O.E., comprenant :
- Un classeur rouge
- Le bordereau des prix et le colt exact des ouvrages traités et réalisés
- Les plans de récolement architecturaux des installations et ouvrages exécutés.
- Les schémas et plans techniques
- La nomenclature des matériels installés avec fiche de renseignements du fabricant
- Les fiches d'essais s'il y a lieu

- Un dossier descriptif et d'entretien avec indication des fréquences souhaitables, des
ouvrages techniques

- La durée de garantie du matériel
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- Un reportage photographique du chantier

De plus, ces DOE seront fournis sur un CD-Rom (plans sous format PDF et DWG, notice
sous format Word ou Acrobat).

1.2 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Matériaux

Le CCTP définit les exigences a respecter par les produits qui entreront dans la réalisation
de l'ouvrage.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le
titulaire du marché pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de
modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats membres de I'Espace économique
européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par
des organismes signataires des accords dits «E. A», ou a défaut fournissant la preuve de
leur conformité a la norme EN 45011.

Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui
sont nécessaires a l'appréciation de I'équivalence.

Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu'ils proposent
aux exigences décrites par les pieces du marché.

e PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COFFRAGES ET ETAIEMENTS
¢ Planitude Locale

Le planimétre en fonction des parements souhaités serait conforme au tableau des
tolérances de planéité des parements béton.

e Planitude générale

Sur un méme parement, une regle de 2 m promenée en tous sens ne doit pas faire
apparaitre entre le point le plus saillant et celui le plus rentrant, un écart supérieur fixé
suivant le type de parements souhaité au tableau des tolérances de planéité des
parements béton.

e Aspect

Absence de nids de gravillons et de zones sableuses : sinon, correction par ragréage au
mortier et meulage. Bullage : surface maximum d’une bulle : 3 cm?, profondeur maximum
0,005 m surface maximum du bullage 10%, et maximum 3 % pour parement CF 4. Les
balévres seront supprimées par meulage. Les arétes et cueillies seront rectifiées et
dressées d'aplombs. Béton devant rester apparent (moulé).

e Coffrage
Les coffrages seront classés en quatre qualités différentes de parements.

Coffrage C.F.1 parement ordinaire Pour béton enterré : par coffrage suffisamment jointif
pour qu'il ne se produise pas de perte anormale de laitance et des cavités.

Coffrage C.F.2 parement courant Pour béton devant recevoir un enduit de ciment ou de
platre. Par coffrage jointif comme C.F.1 avec une surface suffisamment rugueuse
permettant la bonne adhérence d’'un enduit. Coffrage

C.F.3 parement soigné Pour béton devant rester apparent ou devant recevoir une peinture
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ou un enduit mince de peinture. Par coffrage parfaitement lisse, indéformable et jointif.
Coffrage

C.F.4 parement trés soigné Pour béton devant rester apparent avec calepinage des
coffrages (joint de reprise de coulage — positionnement des écarteurs) application d’enduit
et procédé de ragréage proscrit. Aspect final brut ou pour application d’'une lazure a béton
avec fond incolore.

Les caractéristiques de ces parements sont celles données dans le Cahier des Charges
D.T.U. n° 21 - article 5.21. Les références de ces coffrages seront rappelées dans les textes
descriptifs. Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans
déformation aux charges et chocs qu'ils subiront pendant I'exécution des travaux.

Lenlevement des coffrages sera fait progressivement, sans choc et par effort purement
statique. Le décoffrage ne sera fait que lorsque le béton aura acquis un durcissement
suffisant pour pouvoir supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement
aprés et ce, sans déformation préjudiciable.

Des étais seront conservés aux endroits susceptibles de recevoir des surcharges partielles
pendant I'exécution des travaux.

Les coffrages employés seront de trois sortes :

a) coffrage lisse en contreplaqué spécial ou banches métalliques pour coffrages, parement
soigné,

b) coffrage par banches ordinaires pour coffrages, parement ordinaire,

c) coffrage appareillé ou moules suivant prescriptions particuliéres énoncées au Devis
Descriptif pour éléments préfabriqués.

Les banches métalliques vibrantes si nécessaire, moules etc... devront présenter une
bonne planimétrie, aucun défaut nuisible a 'aspect des parements vus apres décoffrage ne
sera admis.

Pour tous les voiles et murs en béton apparent, les éléments pour relier les deux faces de
coffrages entre elles, aprés bétonnage, devront étre extirpés du béton sans dégrader les
parements vus. Les trous des banches seront bouchés aux deux faces afin d'éviter les
entrées d'eau de ruissellement et ponts phoniques, a l'aide de carottes saillantes
préfabriquées couleur au choix de I'architecte.

LEntrepreneur du présent lot devra réclamer en temps utile aux autres Entreprises,
I'indication des emplacements et sections des trous, tranchées, feuillures, etc... a réserver
au coffrage.

Les fourreaux, tasseaux, taquets, etc... fournis par les Entrepreneurs des corps d'état
secondaires seront mis en place par I'Entrepreneur du lot Gros oeuvre avant le coulage du
béton et suivant les spécifications des Entreprises intéressées.

Les fourreaux et boitiers électriques destinés a étre noyés dans le béton seront placés au
coffrage par I'Entreprise du lot Electricité en accord avec le présent lot, sans étre jamais en
vis a vis.

Toutes dispositions seront a prendre par I'Electricien pour :

« Assurer la fixation des éléments a incorporer sans détériorer les éléments de banches
(fixations magnétiques par exemple).

« Vérifier que les nappes superposées de fourreaux n'interdisent pas la bonne mise en
place des coulées de béton.
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+ Protéger efficacement les éléments a incorporer au coffrage, I'Entrepreneur de Gros
OEuvre ne pouvant étre tenu responsable des dégradations éventuelles causées au
matériel a incorporer lors de la coulée du béton.

Dito par analogie pour les canalisations encastrées du lot Plomberie.
Le Gros-OEuvre vérifiera avant coulage que ces dispositions ont été respectées.

Les joints en creux, engravures, larmiers, gouttes d’eau, feuillures, arétes abattues prévus
dans les ouvrages en béton seront réalisés au coffrage.

Les huisseries, batis ou mannequins devant étre incorporés au coulage du béton seront
fournis par les Entreprises concernées et mis en place au coffrage par le présent lot
suivant les indications de pose données par le Menuisier Intérieur, le Menuisier Extérieur, le
Serrurier etc..., correctement fixés et contreventés.

Les tolérances de mise en place des coffrages seront celles définies au D.T.U. 21, article
5.1 (tolérances dimensionnelles de construction).

e PRESECRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS ET LES MORTIERS

lls seront constitués de ciment, de classe et de composition appropriées aux travaux, de
granulats et d’eau, conformes aux normes et, éventuellement, d’adjuvants autorisés.

Le coulage du béton devra étre accompagné d’'une vibration ou pervibration obtenue par un
moyen électrique ou pneumatique adapté aux éléments a couler pour faciliter la mise en
place et améliorer la compacité du béton.

e Composition des bétons

Les catégories de béton retenues se classent comme suit :

Béton type 1

- béton : Tous les bétons sauf indications ci-apres,

- dosage minimal de ciment : 350 kg/m3 de béton,

- classe d’'exposition courante : XC1 / XF3 suivant cas,

- résistance minimale exigée (a 28 jours, éprouvette cylindrique) :

K Fc 28 : 25 Mpa ; ou suivant norme NF EN 206-1.

Béton type 2

- béton : Tous les bétons pour dalle extérieure,

- béton hydrofuge,

- dosage minimal de ciment : 350 kg/m3 de béton,

- classe d’'exposition courante : XF1,

- résistance minimale exigée (a 28 jours, éprouvette cylindrique) :

K Fc 28 : 25 Mpa ; ou suivant norme NF EN 206-1.
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Béton type 3

- gros béton de fondations,

- dosage minimal de ciment : 200 kg/m3 de béton,

- classe d’'exposition courante : XC2,

- résistance minimale exigée (a 28 jours, éprouvette cylindrique) :

N Fc 28 : 16 Mpa minimum ; ou suivant norme NF EN 206-1.

Béton type 4

- béton pour fondations : semelles,

- dosage minimal de ciment : 350 kg/m3 de béton,

- classe d’'exposition courante : XC1,

- résistance minimale exigée (a 28 jours, éprouvette cylindrique) :

N Fc 28 : 25 Mpa; ou suivant norme NF EN 206-1.

N.B. : Lattention de I'Entreprise est attirée sur le fait que seule est impératif I'obtention des
résistances requises par les regles de calcul Eurocodes pour chaque ouvrage considéré.

Il appartient a I'Entreprise ou a ses fournisseurs d'adapter en conséquence les
granulométries, la nature et les dosages en ciment, ces derniers n'étant mentionnés qu’a
titre strictement indicatif et ne pouvant en aucun cas étre opposés par I'Entreprise comme
justification d’'une insuffisance de résistance qui serait constatée sur les bétons mis en
oeuvre. Dans le cas contraire, de résistance supérieure, les dosages décrits ci-avant seront
pris en compte.

e Spécifications particuliéres concernant la mise en oeuvre des ouvrages en béton armé

Le béton armé ou non sera obligatoirement vibré avec aiguilles pneumatiques, la mise en
place dans les coffrages profonds sera exécutée en va et vient par couches régulieres
d'épaisseur 0,20 maximum (ou mieux utilisation de banches vibrantes).

Cette obligation s’applique également sans restriction au béton coulé sur plancher.
Toutes précautions seront prises pour éviter le gel pendant le temps de prise.

Le plus grand soin devra étre apporté a I'exécution des ferraillages, les sections d'acier
données par les calculs seront respectées.

Aucun ouvrage en béton armé ne devra étre coulé sans que les plans de ferraillages et de
coffrage n‘aient été communiqués au Bureau de Controle et au Maitre d’'OEuvre d’exécution
pour avis.

Tous les chevelus et aciers en attente, nécessaires pour obtenir une bonne liaison entre le
béton et les ouvrages repris soit en béton, soit en magonnerie seront dus par I'Entrepreneur
du présent lot.

Les travaux en béton armé comprendront le béton proprement dit, le coffrage ou le
banchage, la charpente supportant le coffrage quels que soient la situation et le niveau des
points d’appui, toutes les sujétions de main d’'oeuvre et d'embarras d'étais, le montage, la
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répartition, la mise en place des matériaux, les échafaudages et les services d'échelles
nécessaires a la mise en oeuvre du béton.

La mise en place du béton sera particulierement soignée.

Dans le cas de distribution du béton par gaine ou par glissement sur plan incling, la
quantité d'eau de gachage sera particulierement étudiée (notamment si utilisation de béton
livré prét a 'emploi).

Les reprises de bétonnage seront aussi peu visibles que possible.

Les ouvrages en béton apparent seront coulés en une seule fois sans reprise. Dans le cas
contraire, les reprises de coulages s’effectueront toujours au niveau de joints prévus aux
plans de I'Architecte.

Les faces apparentes ne devront laisser voir aucun fer, ceux-ci devant étre recouverts,
notamment en fond des joints en creux, feuillures ou autres.

Les éléments destinés a étre dissimulés par la macgonnerie, les enduits ou tout autre
revétement, comporteront retraits, saillies, décrochements, nervures nécessaires, ainsi que
les trous réservés, chevétres en attente, rusticage pour accrochage de ces matériaux.

Aucun percement important de trou ne sera toléré dans les ouvrages en béton apres
coulage, sauf autorisations spéciales des Maitres d’'OEuvre d’Exécution et du Bureau de
Contréle.

Les bétons en superstructure devant rester apparents a l'intérieur des locaux et destinés a
recevoir directement une lazure seront parfaitement poncés. Toutes balévres et coulures
de béton seront enlevées, les cueillies horizontales et verticales parfaitement dressées,
ragréage proscrit.

Tous ragréages et pongages seront exécutés par le Gros-OEuvre, de maniére a obtenir une
qualité de parement telle que définie par le D.T.U. 21 « parement soigné ».

e Contréles et essais des ouvrages en béton

LEntrepreneur sera tenu de faire effectuer de son propre chef, tous essais de controle qu'il
jugera nécessaire pour s'assurer que les bétons et mortiers ainsi que les matieres
constituantes, possédent bien les caractéristiques demandées.

Il devra en outre, mettre a la disposition du Bureau de Contrdle, toutes éprouvettes et
échantillons qui lui seront demandés et faire effectuer a ses frais, toutes études, essais et
analyses.

En outre, et aprés chaque coulage des bétons, I'Entrepreneur devra vérifier que ceux-ci ne
présentent pas de fissurations (ou de faiencages) trop prononcées, dues a des
phénomeénes de retrait lors de la prise ou a une mauvaise qualité des ciments. Dans cette
hypothése, 'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures immédiates pour y remédier de
maniére a ne pas mettre en cause la bonne finition des ouvrages.

e Ouvrages en macgonnerie de bloc ou agglo coffrant

Lentreprise réalise des cloisons en blocs d’agglomérés de béton creux ou en agglo coffrant
normalisés NF, hourdés au mortier, comprenant toutes sujétions de blocs spéciaux et
armatures pour réalisation de linteaux, chainages verticaux et horizontaux, raidisseurs,
chainages.
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Facon de feuillure et de tableau pour les ouvertures.

La qualité des blocs sera au minimum B40.

Les joints verticaux sont remplis de mortier.

Epaisseur: 20 cm, 15 cm ou 10 cm suivant plant de structure

Réalisation d'un enduit ciment hydrofuge, taloché fin prét a recevoir une peinture de finition
(hors lot), compris préparation et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Traitement des joints singuliers, mis en place de profils spéciaux pour joints.

e Protection

Lentrepreneur doit la protection de tous ses ouvrages pendant |'exécution des travaux et
jusqu'a la réception, de l'opération. Les protections mises en place, ne doivent pas géner
l'exécution des travaux des autres corps d'état. En fin de travaux, il doit I'enlevement de
toutes les protections provisoires, le nettoyage

e Accés chantier

Les accés du chantier et la circulation des véhicules de I'entreprise et de ses fournisseurs
devront respecter les prescriptions particulieres qui pourront étre données par la Police
Municipale, I'établissement., ou autres organismes publics (municipal, départemental,

by

régional, national, etc...) le Maitre d’Euvre ainsi que le Coordonnateur a lintérieur du
chantier.

¢ Adaptations techniques

Les soumissionnaires doivent obligatoirement établir leur offre sur la base du présent
C.C.TR

e Controle — essais
e Veérifications - Contréle
e Controle de conformité aux normes par un organisme agréé

Les installations seront vérifiées par le Bureau de Contréle du chantier
Avant exécution sur chantier :

+ les plans, notes de calculs et autres documents d'exécution concernant le
fonctionnement des installations considérées

En cours de chantier :

+ l'exécution, dans les regles de lart, des parties d'installation qui ne seront plus
considérées comme visibles ou accessibles sans le démontage d'éléments mis en ceuvre
par d'autres corps d'état

* les conditions dans lesquelles s'effectuent les essais et vérifications de fonctionnement
auxquels sont tenues les entreprises notamment a la mise en service des installations

« les proces verbaux établis par le Maitre d'(Euvre a la suite de ces essais et vérifications

Les visites du Bureau de Controle pour la vérification des levées de réserves éventuelles et de I'approbation
par cet Organisme seront faites a l'initiative de l'entreprise et a ses frais.

e Contréle a effectuer par I'entreprise Autocontrole
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Linstallateur assure son autocontréle. Il tient a la disposition du Bureau de Contrdle :
* le nom de la personne chargée de l'autocontrole sur le chantier ;

* la liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution
de chacun des ouvrages ;

« la formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de
maniére satisfaisante.

e Réception
A la fin des travauy, il sera procédé a une réception des ouvrages qui comportera :

* un controle complet des prestations en fonction des documents du "Marché" le controle
des documents cités ci-avant

Toutes les défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'entrepreneur.

Les résultats feront l'objet d'un rapport détaillé signé par les représentants de
I'entrepreneur et du Maitre d'Euvre.

Apres accord des deux parties et si les conditions de bon fonctionnement et les garanties
décrites a la présente spécification sont vérifiées, la réception sera prononcée.

Tous les travaux demandés par l'organisme de contréle sont a la charge de l'entreprise du
présent lot.

Toute réserve formulée soit par le bureau de contréle, soit par le Maitre d'Euvre, devra étre
levée dans le délai précisé dans le proces verbal de réception. Passé ce délai, le Maitre
d'Ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais de I'entreprise défaillante.

e Garanties
¢ Garantie de parfaite réalisation

Linstallateur garantit d'une fagon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet
de la spécification technique suivant les regles de l'art et compte tenu des réglements et
décrets en vigueur.

Il sera tenu d'apporter a son installation, toutes modifications qui seraient exigées par les
représentants qualifiés du Maitre d'ceuvre, du bureau de contréle, générés par le controle
CE et I'étude de sécurité.

Les frais résultants de ces modifications seront a sa charge.

e Matériaux

Le CCTP définit les exigences a respecter par les produits qui entreront dans la réalisation
de l'ouvrage.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le
titulaire du marché pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de
modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats membres de I'Espace économique
européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par
des organismes signataires des accords dits «E. A», ou a défaut fournissant la preuve de
leur conformité a la norme EN 45011.

Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui
sont nécessaires a l'appréciation de I'équivalence.
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Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu'ils proposent
aux exigences décrites par les pieces du marché.

¢ Matériaux amiantés

Le titulaire du présent lot devra établir les démarches administratives selon la
réglementation en vigueur, et présenter un plan de retrait, aprés approbation du
coordonnateur SPS., aux services suivants :

- Etablissement IUT de METZ,

- Inspection du Travail (30 jours avant le début prévisionnel des travaux),
- CARSAT,

- OPPBTR,

Le personnel sera formé et toutes les précautions seront prises pour la protection des
travailleurs. Les déchets seront suivis et évacués en installation de stockage de déchets.

Lentrepreneur transmettra a la Maitrise d'Ouvrage pour validation les FID, BSDA et CAP
avant travaux.

Lentrepreneur devra établir un contact avec le centre d'élimination des déchets pour
préciser, avant les travaux, les conditions d'acceptation.

Un bordereau de "dépose en décharge" sera fourni pour contréle.

A toute fin utile il est rappelé que toute intervention sur des produits ou matériaux
contenant de l'amiante doit se faire conformément a la reglementation en vigueur,
notamment celles :

- relative a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres
d'amiante R4412-94-148,

Elle doit signaler, en temps utile, ses observations, les erreurs ou omissions constatées
dans le dossier de consultation des entreprises a I'équipe de Maitrise d'oeuvre.

Lorganisation de I'élimination et le transport des déchets incombent a l'entreprise suivant
le code de I'environnement (art. L541-2), jusqu'a leur prise en charge par l'installation de
stockage.

Le détenteur des matériaux amiantés en a la responsabilité pendant la durée d'exécution
de ses prestations.

Trois documents participent a la gestion de I'élimination des déchets contenant de
'amiante :

« la FID : Fiche d'ldentification des Déchets,
* le BSDA : Bordereau de Suivi des Déchets contenant de I'Amiante,
* le CAP : Certificat d'’Acceptation Préalable.

Il sera précisé dans ces documents, la nature des matériaux contenant de I'amiante, le type
d'amiante, la nature des autres déchets qui seront éliminés, les volumes et poids des
matériaux.

Dans les cas ou plusieurs filieres d'élimination sont retenues pour la méme opération, il
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sera établi un dossier pour chaque centre.

Les déchets d'amiante sont transportés conformément aux reglements concernant le
transport des matiéres dangereuses.

Toutes les mesures réglementaires et précautions seront prises de maniere a éviter toute
émission de fibres, notamment par chocs ou frottement entre colis, au transport et au
déchargement.

Les conditions de manutention doivent étre prévues et organisées afin d'éliminer les
risques liés a leur manipulation

e Contréle de 'empoussierement

La réglementation fixe la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et
les conditions de contréle de I'empoussiérement.

Avant tout commencement des travaux l'entreprise devra déterminer I'empoussierement
attendu provenant de mesures effectuées sur des chantiers réalisés dans des conditions
similaires. Les mesures de prévention envisagées seront testés et validées par des
contrbles d'empoussiérement.

Un contrdle périodique est réalisé conformément aux normes en vigueur et I'analyse des
prélevements est confiée un laboratoire accrédité.

En fonction des résultats obtenus et de I'évaluation des risques, il est fait obligation de
suspendre les travaux en cas de situation anormale constatée, jusqu'a que les mesures
appropriées soient mises en oeuvre et permettent d'y remédier.

Les conditions et résultats des contréles de I'empoussierement sont communiqués au
médecin du travail, au comité d’hygiéne et sécurité et a l'inspecteur du travail.

Les mesures de premieres restitutions ainsi que de fin de chantier sont a charge de
I'entreprise aprés chaque phase par zone de travaux.

Des mesures environnementales sont a transmettre une fois par semaine au Maitre
d'Ouvrage et au Maitre d'Oeuvre pendant les phases de retrait d'amiante.
1.3 — DESCRIPTIF DES TRAVAUX

1.3.1 — Préparation / Installation / Sécurité

1.3.1.1 — Installation pour petit chantier
Lentrepreneur du présent lot doit :

- la prise en charge du chantier, ce qui comprend notamment l'exécution et l'entretien
pendant toute la durée nécessaire des dispositions prévues contractuellement au CCAP
et mises a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

- linstallation complete du chantier conformément au PGC SPS, comprenant au
minimum des sanitaires et des vestiaires. Lentrepreneur du présent lot doit
I'établissement du PIC, et le soumettre a l'approbation de 'OPC, du maitre de l'ouvrage,
du maitre d'oeuvre et du CSPS.

Il est a noter que I'établissement mettra a disposition un local qui servira de salle de
réunion et de réfectoire, charge a l'entreprise du présent lot d'en assurer le nettoyage et la
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remise en état en fin de chantier. Pendant les premiéeres phases des travaux, les
sanitaires existants pourront étre utilisés pour le chantier. En fin de chantier, une solution
de sanitaires a l'extérieur du batiment devra étre proposée.

- I'alimentation en eau et en électricité depuis les réseaux existants avec mise en place
de sous-comptage

- le raccordement des eaux usées sur le réseau existant

- la cléture de chantier de 2 metres de hauteur sur toute la périphérie de la zone de
travaux donnant sur les circulations intérieures.

- 'aménagement des acces et voiries de chantier, qui ne doivent géner ni la circulation, ni
perturber I'accés aux propriétés voisines, ainsi

que l'indication des sens de circulations et la signalisation
- la signalisation et I'éclairage du chantier

- la protection des existants conservés (protection des sols conservés, cloisonnements
anti-poussiere, signalétiques, portes, menuiseries

extérieures et vitraux conservés, etc).

- toutes les prestations annexes nécessaires aux interventions principales, telles que :
. étude de détail au niveau du chantier

. études diverses en relation avec les modes d'exécution

- Il est fait obligation a chaque entrepreneur d'enlever les déblais et déchets provenant de
ses ouvrages. Au cas ou les entreprises des

corps d'état secondaires ne rempliraient pas cette obligation, I'entreprise du lot G.O.,
devra assurer aux frais du compte prorata ou de

I'entreprise défaillante, le nettoyage du chantier et I'enlévement des déblais et déchets.
- les goulottes bennes et évacuations des gravats

- la gestion du compte prorata

1.3.1.2 — Constat d'huissier

Lentrepreneur de gros-oeuvre devra faire réaliser un constat d'huissier en présence du
personnel de |'établissement et du Maitre d'Ouvrage, pour l'ensemble du projet, un
constat d'huissier avant démarrage des travaux.

Ce constat portera sur les voiries d'acces au site, les abords de la zone de travaux, les
zones impactées par les travaux, ainsi que les voies d'acces a la zone travaux.
1.3.1.3 — Etudes d'exécution

Lensemble des prestations dues par l'entrepreneur sont décrites dans les chapitres
suivants.

Lentreprise doit :

- la réalisation des plans d'exécution et d'atelier de chantier, plans de préfabrication
propre ou sujétions spécifiques souhaitées par

I'entreprise)
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- les études de détail au niveau du chantier

- les diverses études en relation avec son mode d'exécution

- les plans de récolement en fin de chantier

- les sondages, le repérage et le piquetage des réseaux existants

- les relevés complémentaires si nécessaire et la vérification des fils d'eau existants

Lentreprise devra toutes les études nécessaires au bon déroulement du chantier : détails
de mise en oeuvre, méthodes définissant les

modes d'exécution, etc...

Par exemple, dans le cas de créations d'ouvertures dans des murs porteurs existants,
l'entreprise fournira les études d'exécution pour les reprises en sous- ceuvre des
structures existantes.

Les plans EXE et PAC seront soumis au maitre d'ceuvre et bureau de contrdle pour
validation. Les ouvrages ne pourront étre réalisés

sans cet avis.
1.3.2 — Travaux de désamiantage

1.3.2.1 - Installation de chantier spécifique désamiantage et confinement
Aménagement comprenant :
- Installations nécessaires aux interventions du présent lot.

- Les réseaux (alimentations eau, électricité, évacuations) nécessaires au présent lot,
compris branchement direct par le concessionnaire dans le cas d'inadaptation du
branchement de chantier et alimentation de secours.

- Les démarches administratives, plan de retrait...
- La protection du site, compris confinements.
- Bennes pour gravats et déchets du présent lot.

Les aménagements et les installations d'hygiéne, de sanitaires et de sécurité, seront
conformes au Code du Travail, au Décret du 08 janvier 1965 et textes d'applications a la
loi du 31 décembre 1993 et au Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994,

Prévoir une zone "sas" pour I'habillage et le déshabillage des ouvriers.
Dépose et évacuation des installations spécifiques en fin d'intervention suivant phasage.

Un plan d'installation spécifique sera transmis pour approbation dés la période de
préparation de chantier.

Du fait de l'intervention a l'intérieur, les confinements seront effectués par les locaux
fermés proprement dits.

Le confinement comprendra :

l'obturation étanche de toutes les ouvertures et aérations en périphérie extérieure des
zones a traiter, ainsi que les séparations intérieures entre les zones a traiter et le reste du
batiment,
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¢ |amise en place d'un sas de décontamination,

e |a mise en place d'un groupe déprimogene,

¢ le controle d'étanchéité de 'ensemble,

 |es protections individuelles du personnel avec combinaison étanches et appareils
respiratoires,

* |e nettoyage soigné du chantier apres retrait des matériaux contenant de I'amiante,

* |es analyses de l'air « point zéro », en cours et libératoire,

* |es tests aérauliques,

e compris installation, repli du matériel, autant de fois et suivant localisation.

Mode métré : forfait pour 'ensemble de l'opération

1.3.2.2 — Retrait de platre de bande calicot de plaque de platre mural

Le retrait des matériaux contenant de I'amiante sera effectué suivant les normes en
vigueur et comprendra :

* |a dépose de la colle par grattage mécanique a l'aide d'un scrap’air, d’'une raboteuse
ou grenailleuse

e ['aspiration mécanique a la source des poussiéres de grattage, ...

¢ 'humidification permanente par pulvérisation avec de I'eau additionnée d’un savon
liquide ou d’un produit mouillant spécifique surfactant,

* le conditionnement des déchets en grand récipient pour vrac (GRV) transparent,

e |e stockage des déchets sur le site sur une aire balisée et signalée,

e |e transport et I'élimination dans un centre de stockage de Classe 2,

Important : afin de conserver les murs, la colle amiantée est a enlever complétement.

Mode de métré : m2 surface estimée du pan de mur complet selon le rapport amiante, a
confirmer sur attachement

Matériau : platre de bande calicot de plaque de platre mural (P0006)
Nature du retrait : dépose compléte des bandes et des plaques support si nécessaires.
Procédé : confinement local étanche (films PE 200 pm, sas personnel et matériel).

Mode opératoire : humidification préalable, dépose manuelle, conditionnement en double
ensachage.

Contréle : mesure d’'empoussierement avant / pendant / aprés intervention.

Niveau d’empoussiérement attendu : selon réglementation

Localisation : Sanitaires RDC selon Diag Amiante
1.3.2.3 — Retrait de I'enduit mural et carrelage mural + colle + joint

Le retrait des matériaux contenant de I'amiante sera effectué suivant les normes en
vigueur et comprendra :

e |a dépose manuelle du carrelage mural et de ses joints au burin et au marteau
compris peinture de finition

e La dépose des enduits et de la colle par grattage mécanique a l'aide d'un scrap’air,
d’une raboteuse ou grenailleuse

e ['aspiration mécanique a la source des poussiéres de grattage, ...

e |'humidification permanente par pulvérisation avec de I'eau additionnée d'un savon

CCTP - Indice B - 31/03/2025 Page 17/21



RENOVATION ET MISE EN AG
ACCESSIBILITE DE 7 BLOCS L®

liquide ou d’un produit mouillant spécifique surfactant,
* le conditionnement des déchets en grand récipient pour vrac (GRV) transparent,
* |e stockage des déchets sur le site sur une aire balisée et signalée,
e |e transport et I'élimination dans un centre de stockage de Classe 2,

Important : afin de conserver les murs, la colle amiantée est a enlever complétement.

Mode de métré: m2 surface estimée selon le rapport amiante, y compris parties
carrelées a confirmer sur attachement

Matériau : enduit platre sur mur béton (P0010)

Procédé : confinement local étanche (films PE 200 pm, sas personnel et matériel). Retrait
sous confinement statique avec filtration dépression (< — 20 Pa).

Traitement : grattage humide, aspiration H-class, neutralisation par fixateur.
Contrdles : visuel, puis mesures par laboratoire accrédité COFRAC.
Localisation : Etage 1 - Sanitaires; Etage 1 - Gaine selon Dlag Amiante
1.3.2.4 — Dépose de plinthes de carrelage y compris colle

Le retrait des matériaux contenant de I'amiante sera effectué suivant les normes en
vigueur et comprendra :

* |a dépose manuelle des plinthes des joints au burin et au marteau compris peinture
de finition

e La dépose des enduits et de la colle par grattage mécanique a l'aide d'un scrap’air,
d’'une raboteuse ou grenailleuse

e ['aspiration mécanique a la source des poussieres de grattage, ...

¢ 'humidification permanente par pulvérisation avec de I'eau additionnée d’un savon
liquide ou d’un produit mouillant spécifique surfactant,

* le conditionnement des déchets en grand récipient pour vrac (GRV) transparent,

» |e stockage des déchets sur le site sur une aire balisée et signalée,

* |e transport et I'élimination dans un centre de stockage de Classe 2,

Important : afin de conserver les murs, la colle amiantée est a enlever complétement.

Mode de métré : ml estimée selon le rapport amiante

Matériau : colle de plinthe carrelage (P0022)
Procédé : retrait sous confinement partiel ; dépose mécanique contrblée.
Traitement : grattage humide, micro-pongage avec aspiration intégrée H-class.
Nettoyage : aspiration, fixateur, test visuel et analytique final.
Localisation : Etage 3 - Sanitaires selon Dlag Amiante

1.3.3 — Travaux de dépose et démolitions intérieures

Tous les gravats seront évacués a la décharge.

Y compris toutes sujétions de réalisation.

1.3.3.1 — dépose de sols durs, compris colle et chape

Mise en place des protections pour prévenir les dégradations sur les surfaces

CCTP - Indice B - 31/03/2025 Page 18/21



RENOVATION ET MISE EN AG
ACCESSIBILITE DE 7 BLOCS L®

adjacentes.

- Installation d'un systéme de ventilation adéquat pour éviter la dispersion de poussiére.

Dépose du carrelage :

- Retrait méticuleux du carrelage existant en veillant a ne pas endommager les surfaces
sous-jacentes.

- Utilisation d'outils appropriés tels que marteau, burin, ciseaux a carrelage, etc.

- Tri des carreaux retirés en fonction de leur état (réutilisation, recyclage, mise au rebut).

Dépose de la chape sous carrelage :
- Enlevement de la chape existante en veillant a ne pas endommager la structure du sol.

- Utilisation d'outils adaptés pour faciliter le processus de dépose.

Nettoyage et reconstitution du support :
- Elimination de toute trace de colle, de résidus de chape et de poussiére.

- Dans le cas ou le support est endommagé par la dépose, l'entreprise devra la
reconstitution de ce dernier au mortier de rebouchage de maniéere a reconstituer une
surface préte a recevoir un enduit de sol et un nouveau carrelage.

- Utilisation de produits de nettoyage appropriés pour assurer une surface propre et préte
a recevoir le nouveau revétement.

Evacuation des déchets :

- Collecte et tri des gravats générés par la dépose du carrelage et de la chape.

- Mise en place d'un systeme d'évacuation des déchets conformément aux
réglementations en vigueur.

1.3.3.2 — Dépose de la faience et plinthes existantes

Mise en place des protections pour prévenir les dégradations sur les surfaces
adjacentes.

- Installation d'un systeme de ventilation adéquat pour éviter la dispersion de poussiére.

Dépose du carrelage mural :

- Retrait méticuleux du carrelage existant en veillant a ne pas endommager les surfaces
sous-jacentes.

- Utilisation d'outils appropriés tels que marteau, burin, ciseaux a carrelage, etc.

- Tri des carreaux retirés en fonction de leur état (réutilisation, recyclage, mise au rebut).

Nettoyage et reconstitution du support :

- Elimination de toute trace de colle, de résidus et de poussiére.
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- Dans le cas ou le support est endommagé par la dépose, l'entreprise devra la
reconstitution de ce dernier en platre de rebouchage de maniére a reconstituer une
surface préte a carreler.

- Utilisation de produits de nettoyage appropriés pour assurer une surface propre et préte
a recevoir le nouveau revétement.

Evacuation des déchets :
- Collecte et tri des gravats générés par la dépose du carrelage et de la colle.

- Mise en place d'un systeme d'évacuation des déchets conformément aux
réglementations en vigueur.

1.3.3.3 — Travaux de dépose et de démolition de cloisons, compris portes, chassis vitrés
et huisseries

Travaux comprenant :

e Démolition de cloison de toute nature (placo, brique, carreau de platre, modulaire...)
y compris enlévement des boiseries incorporées (portes, rayonnage, plinthes ou
chambranles).

e Dépose des parois aluminium avec remplissage en verre du RDC

e Compris dépose des revétements muraux associés

e Protection des ouvrages adjacents

e Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

e Evacuation aux décharges agréées suivant tri.

Localisation : Cloisons existantes selon plan de démolition,Cloisons et placards
techniques,Encoffrements de gaines techniques

1.3.3.4 — Dépose des plafonds

Dépose des plafonds de tout type, panneaux de plafond démontable et de leurs supports,
y compris les systéemes d'attache, les suspentes et les ossatures, sans endommager les
éléments structurels et les équipements du dessus du plafond. Les débris seront enlevés
régulierement pendant les travaux et évacués vers les décharges autorisées. Les
mesures de sécurité seront mises en place pour garantir la sécurité des travailleurs et
des usagers de la zone de travail. Les travaux doivent étre effectués conformément aux
normes et réglementations en vigueur.

Localisation : Circulations selon plans,Sanitaires selon plans
1.3.3.5 - Bouchements des réservations non conservées

Lentrepreneur bouchera les siphons, les culottes ainsi que les réservations des anciens
réseaux et gaines techniques inutilisés lors de la

réhabilitation, comprenant :
- mortier de rebouchage
- remise en état identique a l'existant

- toutes sujétions d'étaiement et de mise en ceuvre

1.3.4 — Adaptation de l'existant
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1.3.4.1 — Création et modification d'ouvertures
Lentrepreneur créera une ouverture dans le mur existant, comprenant :

e Les études d'exécution prévues au poste préparation de chantier

* |a découpe soignée a la scie diamantée de I'ouverture

e ['‘évacuation a la décharge des gravats

¢ |aremise en état des parements au droit de l'ouverture créée

e |a création de jambages et d'un linteau en béton armé - armatures HA ancrées dans
structures existantes.

¢ |a création de sommiers béton, selon nécessité

e compris finition du seuil de porte

e compris toutes sujétions d'étaiement et de mise en oeuvre

Concerne : Création d'ouvertures au sous-sol et RDC, modification d'ouverture existante
au R+1, R+2 et R+3

Localisation : Ouverture a crééer pour acces au vide sanitaire,Ouverture a créer pour
acces sanitaire RDC,Modification ouvertures R+1, R+2 et R+3

1.3.4.2 - Trappe d'acces au vide sanitaire

Fourniture et pose d'une trappe CF30 métallique pour l'acces au vide sanitaire au droit de
la zone d'intervention
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