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RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE
HOSPITALIER DE LUNEVILLE

1. ENVELOPPE SALLES BLANCHES

1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P. ENTREPRISE - ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent dossier a pour objet I'exécution des travaux du LOT ENVELOPPE SALLES BLANCHES relatifs au projet
RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE pour le
compte de HOPITAL DE LUNEVILLE.

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux du LOT ENVELOPPE SALLES BLANCHES ainsi
gue tous travaux annexes, échafaudage et accessoires nécessaires a la finition compléte parfaite de I'ceuvre dans le cadre
des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
1.2.1. CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents
corps d’état de leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractére limitatif.

En conséguence, il demeure contractuellement convenu gue, moyennant le prix porté sur 'acte d’engagement ou servant
de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement
des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées
connues.

1.2.2. PRESENTATION ET ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est présenté et articulé comme suit :

Clauses et prescriptions générales

Prescriptions techniques particulieres

Description des ouvrages

Les clauses et prescriptions énoncées aux articles 1 et 2 ont un caractére général, et elles demeurent implicitement
applicables dans le cas de variante ou d’ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en aucune
facon en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
1.3.1. DOCUMENTS GENERAUX

L’entrepreneur est contractuellement réputé :

connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient
trait a certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques a son lot, et plus particulierement
tous les documents C.C.T.G. ou D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les Cahiers du C.S.T.B. étre en
possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. AUTRES DOCUMENTS

Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés «non traditionnels», entrant dans les travaux du présent
lot prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux
du présent lot. Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et a défaut des
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent
chapitre ou a défaut, suivant les conditions et prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
1.4.1. CONTENU DES PRIX

Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’installation et d’organisation de chantier, les frais de consommation
d’eau, d’électricité, les frais de signalisation de chantier, etc. ..., les frais consécutifs a la réglementation sur I’hygiéne et la
sécurité du chantier, les frais d’études, d’assurances, etc. .. ainsi que tous autres frais, quels gu’ils soient, relatifs a
I’exécution des travaux, en particulier I’échafaudage.

FRANCOIS HENRION MALGRAS
25/07/2025 1/1




RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE
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Seront compris également toutes les taxes et impdts en vigueur a la date de remise des offres.

1.4.2. PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE

Dans le cadre de 'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché,

— la fixation par tous les moyens de ses ouvrages,

— Il'enlévement de tous les gravois de ses travaux,

— la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. ...
de ses ouvrages en fin de travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. ... nécessaires pour respecter
les délais d’exécution,

— la prise en charge par I'entreprise des frais généraux du chantier, et tous autres frais et prestations méme non
énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux

— les échafaudages et autres matériels,

— écran de cantonnement et protection des ouvrages conservés,

— les plans d’atelier et de chantier,

— les essais,

— limplantation des ouvrages,

— un état des lieux par constat d’huissier ou constat contradictoire avec MOA ou MOE

L’entreprise devra toutes les démarches relatives a I'établissement des DICT, et toutes démarches administratives.

1.4.3. PROTECTION PENDANT LA PHASE TRAVAUX ET SECURITE DE CHANTIER

Fourniture et pose d’une protection compléte pendant la phase travaux, avec :

mise en place d’'un échafaudage par la présente entreprise

Sera comprise dans la présente offre la sécurité de chantier complémentaire avec mise en place de garde-corps,
protections, etc... sur toutes les zones non efficacement protégées par I’échafaudage.

1.4.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis un acte d’engagement :
— s’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
— avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées
— avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d’installations de chantier, de stockage de matériaux etc. ...
— avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations, - connaitre les
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ....
En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des descriptifs, des schémas et
de toutes les conditions pouvant en quelgue maniére gque ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que
sur la qualité et les prix d’ouvrages a réaliser.
L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances guelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou
a des prolongations de délais.

1.4.5. LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

L'entreprise devra se coordonner avec les autres corps d'état sur toutes les guestions relatives aux plans de chantier,
d'exécution, au planning et autres interfaces.

1.4.6. VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Vérification des plans

Les plans d’exécution sont a la charge de I'entrepreneur avant le commencement des travaux, il est tenu de vérifier les
cotes des plans, coupes, etc. ... et de signaler au Maitre d’Euvre toutes erreurs ou omissions gu’il pourrait constater ou de
le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des conséguences que
pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfacons

L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres corps d’état qui
seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de I'obliger a un supplément de
fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’Euvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et de lui faire supporter tout ou
partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

1.4.7. PLANS DE DETAILS

L’entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’Oeuvre jugera utiles a la bonne exécution
des ouvrages et devra vérifier les plans et détails établis par la maitrise d’ceuvre. Ces plans et dessins seront établis
d’aprés le projet du Maitre d’CEuvre, et devront respecter le repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de
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ce dernier, et permettre I'’établissement d’'un document de synthése par simple récolement des documents particuliers.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections,
diametres, etc. ... utiles.

Tous les plans et dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou sur autorisation du Maitre
d’Ouvrage, dans un délai de 3 semaines avant I'exécution des ouvrages concernés. Faute de respect de ce délai, les
pénalités de retard pour non remise de documents seront appliquées.

1.4.8. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION «SECURITE INCENDIE»

Il est rappelé que, dans le cadre d’'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de leur
provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché concernés par la
Réglementation «sécurité contre I'incendie» assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux concernés absolument
conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les procés-verbaux d’essai au feu du matériau considéré.

1.4.9. TRAVAUX PREPARATOIRES

La préparation du terrain comprend :
— La recherche par sondages et la protection des cables et réseaux enterrés ou aériens.
— La mise hors service des installations.
— Le bouchonnage des réseaux.
— Le dévoiement si nécessaire.
— Le plan de récolement des installations.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
1.5.1. REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art et avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a 'entreprise gu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous
points aux regles de l'art, et qu’il ne sera accordé aucune plusvalue pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maitre
d’Qeuvre, et leur réfection jusqu’a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que
tous les frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

1.5.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant &tre mise en ceuvre, seront toujours de 1ére qualité,
suivant indication de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas oU un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une margue nommément désignée,
et la mention «ou SIMILAIRE», I'entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le Maitre d’Oeuvre un produit d’une autre
margue sous réserve gue ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un
matériau de son choix a I'un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’Oeuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels gu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’Oeuvre aura toujours le droit absolu de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un «Avis technique» du C.S.T.B., 'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre gue les matériaux titulaires de cet «Avis Technique» et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre
d’Oeuvre, d’en apporter «la preuve».

L’entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’Oeuvre , les procés verbaux d’essais ou d’analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

Le Maitre d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui seront entiérement a la charge de
I’entrepreneur.

FRANCOIS HENRION MALGRAS
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1.5.3. RESPONSABILITE

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des ouvrages voisins et de
I’existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les risgques aux voisins et aux existants pendant toute la durée du
chantier. Un constat sera dressé par un huissier.

1.5.4. SECURITE

L’Entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité, et notamment :
— mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier
— prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques d’incendie et
d’effondrement.

1.5.5. NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux réglements de la lutte contre le bruit en vigueur.

Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 avril 1972.

Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, est a la charge du
lot 03 DEMOLITION - GROS OEUVRE. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier, et de la remise en état
éventuelle en fin de chantier des voies d’acces.

1.5.6. PLANS

Les plans d'exécution sont a charge des entreprises.
L’Entreprise aura également a sa charge l'intégralité des plans d’atelier et de chantier.

1.5.7. ZONE CLIMATIQUE

La zone climatique d'intervention est la zone Hlb.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier cité en objet est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions de la loi
93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du 26 décembre 1994,

Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité dés la phase de conception et organise la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordination de SPS dont la mission s’exerce lors des phases
d’études des projets.

Obligations des Entreprises a participer activement a cette coordination.

transmettre au coordinateur SPS tous les éléments permettant d’établir le Dossier d’Intervention Ultérieure sur ’'Ouvrage
(DIUO) se rapportant a leurs marchés 1 mois avant la fin du délai contractuel. A défaut, les pénalités pour non remise des
documents seront appliguées.

participer aux réunions d’organisation de la coordination provoguées par le Coordinateur

assister a la visite d’'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des travaux

désigner les représentants de I'entreprise qui devront siéger et participer au Collége interentreprises de Sécurité, de
Santé et des conditions de Travail, s’il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations et obligations directes
ou indirectes précisées dans le PGC SPS.

2. GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

2.1. NORMES - REGLEMENTS - TEXTES LEGISLATIFS
2.11. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés suivant DTU, les réglements et normes en vigueur.
La liste ci-aprés est destinée a rappeler les principaux textes, elle n’est pas limitative. Dans tous les cas les travaux
seront exécutés selon les prescriptions du fabricant.

— DTU platrerie faux plafonds

— DTU 25.1 Travaux d’enduits intérieurs en platre

- DTU 25.221 Plafonds constitués par un enduit armé en platre

- DTU 25.222 Plafonds plagues de platre a enduire

- DTU 25.232 Plafonds suspendus Plagues de platre a enduire
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- DTU 25.31 Ouvrages verticaux en platrerie ne nécessitant pas I'application d’'un enduit au platre

- DTU 25.41 Ouvrages en plagues de parement de platre (plagues a faces cartonnées)

- DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques de parement en platre
isolant.

- NFB12.300-B12.301etP12302

- NF P 72301etP 72.302

- NF P 72322

- NF P 75.101

- NF A 91102 - A 91.121 et A 91.131.NF EN 13279-1

- NF EN 520

- NF EN 12354-6

— Directives communes pour I'agrément des cloisons I1égéres (UEATC).

— Guide de I'isolation par I'intérieur des batiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie
(cahier du CSTB N° 1624 livraison 206).

— Conditions générales d’emploi et de mise en oeuvre des complexes et sandwichs d’isolation thermique
intérieure plague de platre isolant faisant I'objet d’'un avis technique (cahier du CSTB N° 1637 livraison 207).

— Gaines et conduits (essais retenus par le CECMI pour le classement de résistance au feu).

2.2. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L’entrepreneur est censé parfaitement connaitre les conditions de son intervention sur le chantier et en particulier :
— le contexte, les obligations de coordination avec les autres corps d’état (chauffage, climatisation, plomberie et
électricité en particulier),
— les délais d’intervention,
— Une réception des supports est a prévoir avec le peinture avant mise en peinture des supports.

2.3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2.31. IMPLANTATION

Les cloisons seront implantées par le présent lot a partir des plans du Maitre d’oeuvre . Les matériaux devront étre
protégés des intempéries et des chocs tant au transport gu’au stockage avant pose.
Le présent lot devra prendre en compte les sujétions d’interventions simultanées d’autres corps d’état.

2.3.2. TOLERANCES DE POSE

Suivant prescriptions du fabricant pour parfaite étanchéité a lI'air de I'ensemble.

2.3.3. REMARQUES GENERALES

Les locaux seront livrés aux autres entrepreneurs de second oeuvre, parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de
platre, de sciure, débris divers, soigneusement balayés.
Les joints de plagues de platre et les enduits platre seront révisés avant livraison au peintre.

3. DESCRIPTIF DES OUVRAGES

3.1. ENVELOPPE SALLES BLANCHES

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la création d'enveloppes étanches pour salles propres de grade C,
dites "salles blanches”, constituées de panneaux modulaires étanches pour réalisations de doublages, cloisons et
plafonds.

La parfaite planéité des supports, et notamment au droit des portes, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité a I'air
des locaux. Un contréle aprés préparations des sols est a prévoir ainsi que la réception des supports par les lots
Cloisonnement et Menuiserie intérieure.

Les plans des réservations a intégrées en parois et plafonds sont a transmettre au lot ENVELOPPE SALLES BLANCHES
par les lots fluides/techniques ELECTRICITE et CVC.

A charge du présent, I'intégration des réservations demandées pour l'intégration des appareillages, les découpes et
rebouchages au silicone des éléments intégrés aux parois et plafonds (bouches, diffuseurs, appareillage électrique,
éclairage).

311 PANNEAUX VERTICAUX POUR DOUBLAGE

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose de doublage de type contre-cloison de
laboratoire en panneaux étanches, composées de :
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— Doublage modulaires et gaines verticales en panneaux étanches de la gamme Ultra Propre de chez DAGARD
ou équivalent

— Panneaux sandwich d'épaisseur 60 mm en doublage des murs mag¢onnés, surface lisse, liaisons affleurantes,
ceinture réglable pour remontée de sol en plinthe

— Hauteur panneaux sous plafond CF 1, hauteur libre sous plafond 2.50m

- Ameisolante en laine de roche HD

— Parement 1 face parfaitement lisse en stratifié compact HPL anti-bactérien

— Liaisons affleurantes entre panneaux pour parfaite planéité, étanchéité et nettoyabilité

— Compris panneaux techniques avec dame creuse pour intégration de fluides ou passages de réseaux de cables,
suivant besoins. Coordination a prévoir avec les lots techniques

— Panneaux intégrant une ceinture réglable en pied pour intégration de la remontée de sol PVC en plinthe,
affleurante avec le panneau

- Compris intégration des guichets passe-plats étanches, a la charge du lot 02. Coordination a prévoir pour
parfaite mise en ceuvre et étanchéité de I'ensemble.

— Compris intégration des grilles de ventilations, équipements électriques (prises, interrupteurs, etc).
Coordination a prévoir avec les lots fluides.

— Compris toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre, raccord au plafond en panneaux étanches et étanchéité
de I'enveloppe

3.1.2. PANNEAUX VERTICAUX POUR CLOISONS

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose de cloisons de laboratoire en panneaux
étanches, composées de :

— Cloisons modulaires en panneaux étanches de la gamme Ultra Propre de chez DAGARD ou équivalent

— Panneaux sandwich d'épaisseur 100 mm en cloison séparative entre locaux, surface lisse, liaisons affleurantes,
ceinture réglable pour remontée de sol en plinthe

— Hauteur panneaux sous plafond CF 1, hauteur libre sous plafond 2.50m

- Ameisolante en laine de roche HD

— Parement 2 faces parfaitement lisse en stratifié compact HPL anti-bactérien

— Liaisons affleurantes entre panneaux pour parfaite planéité, étanchéité et nettoyabilité

— Compris panneaux techniques avec dame creuse pour intégration de fluides ou passages de réseaux de cables,
suivant besoins. Coordination a prévoir avec les lots techniques

— Panneaux intégrant une ceinture réglable en pied pour intégration de la remontée de sol PVC en plinthe,
affleurante avec le panneau

— Compris intégration des guichets passe-plats étanches, a la charge du lot 02. Coordination a prévoir pour
parfaite mise en ceuvre et étanchéité de I'ensemble.

— Compris intégration des grilles de ventilations, équipements électriques (prises, interrupteurs, etc).
Coordination a prévoir avec les lots fluides.

— Compris toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre, raccord au plafond en panneaux étanches et étanchéité
de I'enveloppe

3.1.3. PANNEAUX DE PLAFONDS

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose de faux-plafonds de laboratoire en panneaux
étanches, composées de :

— Plafonds modulaires autoportant en panneaux étanches de la gamme Ultra Propre de chez DAGARD ou
éqguivalent

— Panneaux sandwich, largeur 600mm, épaisseur 80 mm, surface lisse, liaisons affleurante

— Ossature primaire autoporteuse en aluminium thermolaqué fixée sur panneaux latéraux : cloisons et doublages

— Hauteur libre sous faux-plafond 2.50m

— Ameisolante en laine de roche HD

— Parement 2 faces parfaitement lisse en stratifié compact HPL anti-bactérien

— Liaisons affleurantes entre panneaux pour parfaite planéité, étanchéité et nettoyabilité

— Compris panneaux techniques avec ame creuse pour intégration de fluides ou passages de réseaux de cables,
suivant besoins. Coordination a prévoir avec les lots techniques

— Compris profils périphérigues assurant la liaison plafond/parois et I'étanchéité

— Les luminaires et bouches de ventilation seront totalement encastrés dans les panneaux de plafonds,
démontables par le dessous

— Compris toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre, raccord aux panneaux verticaux étanches et étanchéité
de I'enveloppe

3.1.4. CHASSIS VITRES INTERIEURS

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et a la pose d’ensemble de chassis intérieurs vitrés,
intégrés aux panneaux de cloisons/doublages de laboratoires étanches, et comprenant :
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Chassis fixe vitré - Larg. = 900mm et Ht. = 1100mm :
— Double vitrage clair feuilleté STADIP 33.2, chassis affleurants co6té salle blanche classée Grade C (salle de
préparations stériles)
— Pose en cloison/doublage modulaires constitués de panneaux étanches de laboratoires
— Pose a hauteur d'allége Tm
— Sans systéme d'occultation
— Vitrage intégré aux cloisons de laboratoire, entre une allége et une imposte, dans un chassis aluminium
— Compris toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre, finition et étanchéité a l'air de I'ensemble

La parfaite planéité des supports, et notamment des appuis et parois au droit des chassis vitrés, est nécessaire afin de
garantir I’étanchéité des locaux. La réception des supports est a prévoir par le lot Menuiserie extérieure.

3.2. BLOCS-PORTES ETANCHES

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose de blocs-portes étanches dans les cloisons
pour salles propres dites "salles blanches” constituées de panneaux modulaires et décrites précédemment, ou en cloisons
platre isolées sur ossature a la charge du lot 17 PLATRERIE.

La parfaite planéité des supports, et notamment au droit des portes, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité a I'air
des locaux. Un contrble aprés préparations des sols est a prévoir ainsi que la réception des supports par les lots
Cloisonnement et Menuiserie intérieure.

Le carnet de cables est a la charge du présent et a transmettre au lot ELECTRICITE.
L'alimentation des équipements et leur raccordement est a la charge du lot ELECTRICITE, en présence du présent lot.

3.2.1. BP Ola BLOC-PORTE 90x204

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose d'un bloc-porte intérieur a 1 vantail sur
huisserie aluminium, finition stratifié, composé de :

— Bloc-porte 90x204, passage libre 83cm minimum, conforme aux normes PMR

— Bloc-porte étanche pour laboratoires de type SP250 de chez SPENLE, DAGARD ou équivalent

— Niveau d'étanchéité a l'air trés élevé avec taux de fuite de 0,45m3/h a +20 Pa et 0,80m3/h a +50 Pa

— Intégration dans cloison de type SAD 160, a la charge du lot PLATRERIE

— Bati et contre-bati aluminium laqué, joint périphérique interchangeable en silicone

— Vantail a ame pleine, ép.35mm, revétu 2 faces en stratifié HPL traité antibactérien, protégé par rebordage en
alu lagué

— Laquage RAL au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

— Fixation par pattes de scellement ou tout autre moyen efficace,

— Ferrages par quatre paumelles,

— Compris plinthe automatique assurant I'étanchéité du seuil

— Compris intégration d'un oculus vitré bi-affleurant dimensions 40x40cm

— Manceuvre libre sur le vantail par une béquille simple homologuée EN179 en aluminium finition anodisée
Anodinox de forme en U de type ALTO de chez Vachette ou similaire, coude arrondi, balustre en ogive cintrée
|égérement plane, extrémité a retour en coupe droite afin d'éviter toute accroche. Ensemble monobloc (plague
et béquille) solidarisé avec sous plaque de renfort en polyamide chargé a 60% en fibre de verre adapté pour
un usage intensif type ERP. Piliers taraudés intégrés et vis invisibles coté extérieur. Garantie 10 ans du
fabricant.

— Fermeture bec de canne, sans serrure

— Comprenant tous détails et sujétions de mise en place et finition

La parfaite planéité des supports, et notamment au droit des portes, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité a I'air
des locaux. Un contréle aprés préparations des sols est a prévoir ainsi que la réception des supports par les lots
Cloisonnement et Menuiserie intérieure.

Localisation :
Stockage

3.2.2. BP Olb BLOC-PORTE DAS 90x204

L’'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose d'un bloc-porte intérieur a 1 vantail sur
huisserie aluminium, finition stratifié, composé de :

— Bloc-porte 90x204, passage libre 83cm minimum, conforme aux normes PMR

— BP DAS, avec décondamnation asservie au SSI, alimentation et raccordement a la charge du lot ELECTRICITE
— Bloc-porte étanche pour laboratoires de type SP250 de chez SPENLE, DAGARD ou équivalent

- Niveau d'étanchéité a l'air trés élevé avec taux de fuite de 0,45m3/h a +20 Pa et 0,80m3/h a +50 Pa

— Intégration dans cloison de laboratoire 100mm

— Bati et contre-bati aluminium laqué, joint périphérique interchangeable en silicone

FRANCOIS HENRION MALGRAS
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Vantail a ame pleine, ép.35mm, revétu 2 faces en stratifié HPL traité antibactérien, protégé par rebordage en
alu laqué

Laquage RAL au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

Fixation par pattes de scellement ou tout autre moyen efficace,

Ferrages par quatre paumelles,

Compris plinthe automatique assurant I'étanchéité du seuil

Compris intégration d'un oculus vitré bi-affleurant dimensions 40x40cm

Compris gestion de sas d'ouverture de porte par interlockage entre les 2 portes du sas, contrdle d'ouverture
sur boutons poussoirs a la charge du lot ELECTRICITE

Manceuvre sur le vantail par une béquille simple homologuée EN179 en aluminium finition anodisée Anodinox
de forme en U de type ALTO de chez Vachette ou similaire, coude arrondi, balustre en ogive cintrée
légérement plane, extrémité a retour en coupe droite afin d'éviter toute accroche. Ensemble monobloc (plaque
et béquille) solidarisé avec sous plaque de renfort en polyamide chargé a 60% en fibre de verre adapté pour
un usage intensif type ERP. Piliers taraudés intégrés et vis invisibles co6té extérieur. Garantie 10 ans du
fabricant.

Serrure électrique sur gestion de sas par interlockage a la charge du présent lot, alimentation a la charge du
lot ELECTRICITE

Comprenant tous détails et sujétions de mise en place et finition

Asservissement :

Bloc-porte DAS simple action, pour passage intensif

Gache électriqgue DAS a rupture de courant, raccordement sur alimentation électrique laissée en attente par le
lot ELECTRICITE

Porte maintenue fermée, commande d'ouverture 2 co6tés de service par bouton-poussoir, pose murale en
cloison, avec gestion de fonction sas par interlockage

Décondamnation asservie au SS| et sur DM vert pour issue de secours

Vitesse et force réglables, régulateur de fermeture intégré avec a coup final réglable

Compris les adaptations de matériel et les piéces spéciales éventuelles permettant le montage adapté a
chaque cas, suivant la configuration de I'ouvrage et son environnement.

Compris les accessoires pour passage de réseaux dans les menuiseries ou en cas d’'impossibilité sous baguette
aluminium laqué, compris élément flexible éventuellement nécessaire, jarretiere acier inoxydable.

La parfaite planéité des supports, et notamment au droit des portes, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité a I'air
des locaux. Un contrdle aprés préparations des sols est a prévoir ainsi que la réception des supports par les lots
Cloisonnement et Menuiserie intérieure.

Localisation :
Salle de préparations stériles (depuis le sas)

3.2.3. BP 02a BLOC-PORTE 90x204

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose d'un bloc-porte intérieur a 1 vantail sur
huisserie aluminium, finition stratifié, composé de :

Bloc-porte 90x204, passage libre 83cm minimum, conforme aux normes PMR

Bloc-porte étanche pour laboratoires de type SP250 de chez SPENLE, DAGARD ou équivalent

Niveau d'étanchéité a l'air trés élevé avec taux de fuite de 0,45m3/h a +20 Pa et 0,80m3/h a +50 Pa

Intégration dans cloison de type SAD 160, a la charge du lot PLATRERIE

Bati et contre-bati aluminium laqué, joint périphérigue interchangeable en silicone

Vantail a ame pleine, ép.35mm, revétu 2 faces en stratifié HPL traité antibactérien, protégé par rebordage en
alu lagué

Laquage RAL au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

Fixation par pattes de scellement ou tout autre moyen efficace,

Ferrages par quatre paumelles,

Compris plinthe automatique assurant I'étanchéité du seuil

Compris intégration d'un oculus vitré bi-affleurant dimensions 40x40cm

Manceuvre libre sur le vantail par une béquille simple homologuée EN179 en aluminium finition anodisée
Anodinox de forme en U de type ALTO de chez Vachette ou similaire, coude arrondi, balustre en ogive cintrée
légerement plane, extrémité a retour en coupe droite afin d'éviter toute accroche. Ensemble monobloc (plaque
et béquille) solidarisé avec sous plaque de renfort en polyamide chargé a 60% en fibre de verre adapté pour
un usage intensif type ERP. Piliers taraudés intégrés et vis invisibles coté extérieur. Garantie 10 ans du
fabricant.

Serrure électromagnétique avec contrdle d'accés depuis la circulation :

- Béquille traversante en aluminium finition anodisée Anodinox

- Fourniture et pose d'une gache électrique a larder en acier, raccordement sur alimentation électrique laissée en
attente par le lot ELECTRICITE

- Fourniture et pose d'une ventouse de verrouillage haute puissance a action directe, raccordement sur liaison
électrique a la charge du lot ELECTRICITE

- Compris calage, adaptations, tous détails et sujétions de mise en ceuvre
- Sortie libre depuis l'intérieur du local par béquille mobile, commande d'ouverture par digicode co6té extérieur a la charge
du lot ELECTRICITE

Comprenant tous détails et sujétions de mise en place et finition
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La parfaite planéité des supports, et notamment au droit des portes, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité a I'air
des locaux. Un contréle aprés préparations des sols est a prévoir ainsi que la réception des supports par les lots
Cloisonnement et Menuiserie intérieure.

Localisation :
Contréle

3.2.4. BP 02b BLOC-PORTE DAS 90x204

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose d'un bloc-porte intérieur a 1 vantail sur
huisserie aluminium, finition stratifié, composé de :

— Bloc-port 90x204e, passage libre 83cm minimum, conforme aux normes PMR
— BP DAS, avec décondamnation asservie au SSI, alimentation et raccordement a la charge du lot ELECTRICITE
— Bloc-porte étanche pour laboratoires de type SP250 de chez SPENLE, DAGARD ou équivalent
— Niveau d'étanchéité a l'air trés élevé avec taux de fuite de 0,45m3/h a +20 Pa et 0,80m3/h a +50 Pa
— Intégration dans cloison de laboratoire 100mm doublée d'une contre-cloison placo de type 86/48-50
— Bati et contre-bati aluminium laqué, joint périphérique interchangeable en silicone
— Vantail a ame pleine, ép.35mm, revétu 2 faces en stratifié HPL traité antibactérien, protégé par rebordage en
alu lagué
— Laquage RAL au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
— Fixation par pattes de scellement ou tout autre moyen efficace,
— Ferrages par quatre paumelles,
— Compris plinthe automatique assurant I'étanchéité du seuil
— Compris intégration d'un oculus vitré bi-affleurant dimensions 40x40cm
- Compris gestion de sas d'ouverture de porte par interlockage entre les 2 portes du sas, contréle d'ouverture
sur boutons poussoirs a la charge du lot ELECTRICITE
— Manceuvre libre sur le vantail par une béquille simple homologuée EN179 en aluminium finition anodisée
Anodinox de forme en U de type ALTO de chez Vachette ou similaire, coude arrondi, balustre en ogive cintrée
légerement plane, extrémité a retour en coupe droite afin d'éviter toute accroche. Ensemble monobloc (plaque
et béquille) solidarisé avec sous plaque de renfort en polyamide chargé a 60% en fibre de verre adapté pour
un usage intensif type ERP. Piliers taraudés intégrés et vis invisibles coté extérieur. Garantie 10 ans du
fabricant.
— Serrure électromagnétique avec contrdle d'accés depuis la circulation, sur gestion de sas par interlockage a la
charge du présent lot, alimentation a la charge du lot ELECTRICITE :
- Béquille traversante en aluminium finition anodisée Anodinox
- Fourniture et pose d'une gache électrigue a larder en acier, raccordement sur alimentation électrique laissée en
attente par le lot ELECTRICITE
- Fourniture et pose d'une ventouse de verrouillage haute puissance a action directe, raccordement sur liaison
électrique a la charge du lot ELECTRICITE
- Compris calage, adaptations, tous détails et sujétions de mise en ceuvre
- Sortie par commande d'ouverture par bouton-poussoir depuis l'intérieur du local par béquille mobile, commande
d'ouverture par digicode cbté extérieur a la charge du lot ELECTRICITE
— Comprenant tous détails et sujétions de mise en place et finition

Asservissement :

— Bloc-porte DAS simple action, pour passage intensif

— Gache électrique DAS a rupture de courant, raccordement sur alimentation électrique laissée en attente par le
lot ELECTRICITE

— Porte maintenue fermée, ouverture sur contrble d'accés par digicode coté accés entrée et commande
d'ouverture en sortie par bouton-poussoir, pose murale en cloison, avec gestion de fonction sas par
interlockage

— Décondamnation asservie au SSI et sur DM vert pour issue de secours

— Vitesse et force réglables , régulateur de fermeture intégré avec a coup final réglable

- Compris les adaptations de matériel et les piéces spéciales éventuelles permettant le montage adapté a
chaque cas, suivant la configuration de I'ouvrage et son environnement.

— Compris les accessoires pour passage de réseaux dans les menuiseries ou en cas d’'impossibilité sous baguette
aluminium laqué, compris élément flexible éventuellement nécessaire, jarretiere acier inoxydable.

La parfaite planéité des supports, et notamment au droit des portes, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité a I'air
des locaux. Un contréle aprés préparations des sols est a prévoir ainsi que la réception des supports par les lots
Cloisonnement et Menuiserie intérieure.

Localisation :
Sas (depuis I'entrée)

3.2.5.BP 03 BLOC-PORTE 90x204

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose d'un bloc-porte intérieur a 1 vantail sur
huisserie aluminium, finition stratifié, composé de :

— Bloc-port 90x204e, passage libre 83cm minimum, conforme aux normes PMR
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— Bloc-porte étanche pour laboratoires de type SP250 de chez SPENLE, DAGARD ou équivalent
— Systéme monobloc avec porte mono ou bi-affleurante suivant constitution de la paroi d'intégration
— Niveau d'étanchéité a l'air trés élevé avec taux de fuite de 0,45m3/h a +20 Pa et 0,80m3/h a +50 Pa
— Intégration dans cloison de type 160, a la charge du lot PLATRERIE
— Bati et contre-bati aluminium lagqué, joint périphérique interchangeable en silicone
— Vantail a ame pleine, ép.35mm, revétu 2 faces en stratifié¢ HPL traité antibactérien, protégé par rebordage en
alu laqué
— Laquage RAL au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
— Fixation par pattes de scellement ou tout autre moyen efficace,
— Ferrages par quatre paumelles,
— Compris plinthe automatique assurant I'étanchéité du seuil
— Manceuvre libre sur le vantail par une béquille simple homologuée EN179 en aluminium finition anodisée
Anodinox de forme en U de type ALTO de chez Vachette ou similaire, coude arrondi, balustre en ogive cintrée
|égérement plane, extrémité a retour en coupe droite afin d'éviter toute accroche. Ensemble monobloc (plague
et béquille) solidarisé avec sous plaque de renfort en polyamide chargé a 60% en fibre de verre adapté pour
un usage intensif type ERP. Piliers taraudés intégrés et vis invisibles cb6té extérieur. Garantie 10 ans du
fabricant.
— Serrure électromagnétique avec contrdle d'acces depuis la circulation :
- Béquille traversante en aluminium finition anodisée Anodinox
- Fourniture et pose d'une gache électrique a larder en acier, raccordement sur alimentation électrique laissée en
attente par le lot ELECTRICITE
- Fourniture et pose d'une ventouse de verrouillage haute puissance a action directe, raccordement sur liaison
électrique a la charge du lot ELECTRICITE
- Compris calage, adaptations, tous détails et sujétions de mise en ceuvre
- Sortie libre depuis l'intérieur du local par béquille mobile, commande d'ouverture par digicode cbté extérieur a la charge
du lot ELECTRICITE
— Comprenant tous détails et sujétions de mise en place et finition

La parfaite planéité des supports, et notamment au droit des portes, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité a I'air
des locaux. Un contrdle aprés préparations des sols est a prévoir ainsi que la réception des supports par les lots
Cloisonnement et Menuiserie intérieure.

Localisation :
Décartonnage

3.2.6. BP 04 BLOC-PORTE 90x204

Pour mémoire

Le BPO4 de l'entrée de la PUI n'est pas un bloc-porte étanche mais un bloc-porte classique a la charge du lot 14
MENUISERIES INTERIEURES.

mi

3.2.7. FERME-PORTE

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un ferme-porte a coulisse sur les blocs-portes étanches, a la charge du présent
lot :

— Ferme-porte a coulisse/glissiére anti-vandalisme

— Fixations invisibles, finition argent

— Réglage de la force par vérin, effet de poussée < 50N conformément a la réglementation PMR
— Freinage a l'ouverture et temporisation a la fermeture

— Modeéle acceptant une ouverture du vantail a 120°

— Compris tous détails et sujétions de mise en place

Localisation :
Toutes les portes

3.2.8. CAPTEUR DE FERMETURE DE PORTE

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture, la pose et le raccordement de capteurs de contact
les blocs-portes étanches décrits précédemment :

— Capteur d'ouverture/fermeture de porte de type interrupteur de fin de course

— Compris renvoi d'alarme en cas de porte restée ouverte a la charge du lot ELECTRICITE
— L'alimentation est a la charge du lot ELECTRICITE. Coordination indispensable avec le lot
— Compris toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre et fonctionnement

A l'unité par porte

Localisation :
Toutes les portes

3.2.9. INTERLOCKAGE
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RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE
HOSPITALIER DE LUNEVILLE

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement de kit de
gestion pour la gestion a effet de sas permettant l'interlockage entre les 2 portes du Sas du personnel pour accés a la
Salle de préparations stériles :

Systéme complet pour salles blanches de type PassGuard de chez LSB ou équivalent, pour gestion des

fonctions sas

— Décondamnation asservie au SSI, alimentation et raccordement a la charge du lot ELECTRICITE

— Systéme a carte microprocesseur permettant le contréle d'acces entre 2 salles en gérant les priorités et la
temporisation

- Kit composé d'un dispositif de gestion et de platines de portes tactiles

— Coffret et platines résistants au peroxyde d'hydrogéne et autres produits chimiques, adaptés a l'installation en
salles blanches de grade C

— L'alimentation est a la charge du lot ELECTRICITE. Coordination indispensable avec le lot

— Compris essais et mise en service

— Compris toutes sujétions pour parfaite mise en oeuvre et fonctionnement

Par ensemble de 2 portes interlockées.

Localisation :
Sas personnel pour accés salle de préparations stériles

3.3. GUICHETS ETANCHES

Pour mémoire
Les guichets étanches de type passe-plats, intégrés en parois de la salle de préparations stériles (salle propre de grade C)
sont a la charge du lot 02 GUICHETS ETANCHES. Coordination indispensable a prévoir avec ce lot en particulier.

3.4. CALFEUTREMENT

L'entreprise devra lI'ensemble de prestations relatives aux calfeutrements et reprises d'étanchéité au droit des passages
de fluides, des équipements techniques (bouches de ventilation, appareillages électriques, appareils d'éclairage, etc) et
équipements de laboratoires (blocs-portes, guichets passe-plats, etc...) intégrés en parois et plafonds des salles propres
de grade C, dites "salles blanches”, constituées des panneaux modulaires étanches.

Coordination indispensable avec les lots techniques et lots fluides.

Tout comme les calfeutrements et reprises d'étanchéité, la parfaite planéité des supports, et notamment au droit des
portes, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité a I’air des locaux.

Si des défauts de calfeutrement ou d'étanchéité a I’air sont mis en évidence par les tests de pression dans les locaux,
I'entreprise s'engage a reprendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites constatées.

Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité, devront étre présents et en mesure
de démonter localement le parement correspondant a la fuite pour identifier le défaut et le lot responsable de la
malfacon. Tous les frais engendrés seront a la charge de l'entreprise attributaire. Chaque entreprise concernée par les
fuites devra reprendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites.

3.5. EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE

Pour mémoire
Les équipements de laboratoires sont a la charge du Maitre d'ouvrage : PSM avec hotte, frigos, congélateur, étuve,
soudeuse, meubles de rangement mobiles sous paillasses et tabourets des paillasses.
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