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5. CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ETANCHEITE -
BARDAGE

1. GENERALITES

1.1. GENERALITES : CHARPENTE BOIS
1.1 OBJET

Le présent PRO a pour objet la description des travaux de gros-ceuvre relatifs a la RESTRUCTURATION DE LA
PHARMACIE A USAGE INTERIEUR du centre hospitalier de LUNEVILLE (54300).

1.2 CONSISTANCE DU DOSSIER
Le cahier des clauses techniques particuliéres comprend :

— MLes devis descriptifs des corps d'état, définissant et précisant les spécifications et prescriptions particuliéres a
chacun des lots, le présent CCTP ayant pour objet le lot charpente bois.

— MLes plans du BET et des Architectes.

— MLa notice de sécurité.

1.3 OUVRAGES A LA CHARGE DU PRESENT LOT

L’entreprise titulaire du présent lot doit la réalisation de tous les ouvrages décrits dans le présent cahier et notamment :
Charpente bois

1.4 TRAVAUX N'INCOMBANT PAS A L’ENTREPRISE

— Les structures BA.
—  MLes travaux de VRD.
—  MLes couvertures.

1.5 MAITRE D’OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER

6 RUE GIRARDET - BP 30206
54301 LUNEVILLE CEDEX
Tél: 0383761212

1.6 MAITRES D’GEUVRE

MANDATAIRE

FRANCOIS HENRION MALGRAS ARCHITECTES
52 IMPASSE DE MONTREVILLE,

54000 NANCY

Tél.: 0383 96 24 88

B.E.T. STRUCTURE
ETICO

99, AV. CARNOT

BP 90084

54132 SAINT-MAX
TEL.: 03832010 00

BET FLUIDES

LOUVET

15, AV. DE LA GARENNE
54000 NANCY

TEL.: 0383288585

1.7 BUREAU DE CONTROLE

FRANCOIS HENRION MALGRAS
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Conformément a la Iégislation le Maitre d’ouvrage traite directement avec un bureau de contréle.

L’entreprise n’a donc pas a prévoir d’honoraires pour la mission de celui-ci.

Toutefois, tout essai complémentaire demandé par le Maitre d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre ou le Bureau de controle et
concluant a une malfagon sera pris en charge par I'entreprise.

Il est rappelé que la présence du bureau de contrble ne dispense pas I'entreprise d’effectuer I'autocontrdle gu’elle doit au
niveau : des fournitures, du stockage, de la fabrication, de la mise en ceuvre, de 'action des autres corps d’état.
L’entreprise devra prendre connaissance du RICT et en tenir compte dans son offre.

Le contrble technique est assuré par la Société : SOCOTEC

1.8 MISSION DU B.E.T

Le maitre d’ouvrage a confié aux concepteurs une mission de maitrise d’ceuvre régie par le Code de la commande
publique (livre V), avec études d'exécution. La mission du BET est conforme a la décomposition des taches de Maitrise
d’ceuvre.

L’entreprise doit donc prévoir dans son offre 'ensemble des plans d’exécution, des plans d’atelier et de chantier, ainsi que
les frais de tirage et de diffusion des plans, y compris DOE.

On notera également que les plans de principe de consultation ne pourront servir de plans d’exécution.

1.9 HYGIENE ET SECURITE

La présente opération est soumise aux dispositions du Code du Travail en matiére de sécurité et de Protection de la
Santé.

110 CARACTERE NON LIMITATIF DU CCTP

Le CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps
d’état et leur mode d’exécution.

Il n’a aucun caractére limitatif.

En conséqguence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur I'acte d’engagement ou servant
de base au marché, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de
son lot, en conformité avec les plans, avec la réglementation et les normes contractuelles réputées connues.

1.11 CARACTERE CONTRACTUEL DU CCTP

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir pris parfaitement connaissance de I'ensemble des documents
constituant le CCTP contractuel et notamment les devis descriptifs de tous les lots. L’ensemble de ces documents, méme
matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP contractuel.

A ce sujet, il est formellement stipulé gu’en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents
documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé gue dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents,
ce seront les spécifications ou prescriptions les plus astreignantes pour chaque entrepreneur qui prévaudront.

112 DOCUMENTS GRAPHIQUES CONTRACTUELS

La série des plans et détails établis par le Maitre d’ceuvre, ainsi que ceux a établir par les entrepreneurs en application des
dispositions du CCAP constituent les documents graphiques contractuels.

A ce sujet, il est précisé :

- NQu’en cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la méme date, ceux dessinés a la plus grande
échelle prévaudront.

- NQu’en cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la méme date et dessinés a la méme échelle,
I'appréciation en revient au Maitre d’ceuvre.

— Que tout ce qui serait porté dans les piéces écrites mais ne figurerait pas sur les plans ou inversement, aura
contractuellement la méme valeur gue si les indications étaient portées sur les piéces écrites et sur les plans.

Les dispositions de locaux peuvent, sur les plans spécifiques aux lots techniques, différer des plans généraux. Les
entreprises doivent tenir compte de I'adaptation des plans technigues aux plans généraux.

113 CONTENU DES PRIX

L’entreprise doit I'intégralité des travaux et fournitures nécessaires au parfait achévement des ouvrages décrits au CCTP.
L’entreprise doit s’étre parfaitement rendu compte sur plan et sur place de I'état des lieux, des possibilités d’acces et
avoir fait les prévisions utiles en ce qui concerne la nature et I'importance des travaux.

Les prix sont réputés complets, ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales frappant la
prestation.

Ils comprennent toutes les charges annexées aux fournitures et transports, toutes les charges d’organisation du chantier y
compris participation au compte prorata.

FRANCOIS HENRION MALGRAS
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Ils comprennent les frais d’assurances. lls comprennent les frais relatifs aux plans d’exécution, d’atelier relatifs aux
méthodes, au moyen de chantier, aux ouvrages provisoires, etc.

Ils ne comprennent pas les frais de maitrise d’ceuvre qui sont a la charge du Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de son marché. Il doit donc avertir immédiatement le Maitre
d’ceuvre lorsgu’une prestation lui est demandée alors gu’elle n’est pas prévue dans son marché.

Il devra produire le devis détaillé d’'une telle prestation au plus tard huit jours aprés en avoir eu connaissance.
L’entrepreneur ne pourra réaliser cette prestation tant que le Maitre d’ouvrage ne lui aura pas donné son accord. Toute
prestation réalisée sans I'accord explicite du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’ouvrage est supposée incluse dans le marché.
L’entreprise doit obligatoirement présenter son offre selon le cadre joint au dossier (CDPGF). Les quantités calculées par
le BET n’ont qu’une valeur indicative, I’entreprise doit vérifier les quantités et compléter le cadre.

L’offre présentée par I’entreprise devient la décomposition du prix global forfaitaire.

1.14 REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu’il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant en
tous points aux régles de I'art, et qu’il ne sera accordé aucune plus value pour obtenir ce résultat, gu’elles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a satisfaction totale,
seront implicitement a la charge de 'entrepreneur de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux
ouvrages des autres corps d’état et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Sauf dérogation expresse du Maitre d'ceuvre ou indications contraires explicitées résultant du texte du CCTP, tous les
ouvrages devront étre traités en accord avec les spécifications des documents techniques ci-avant.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours étre mis en oeuvre conformément aux prescriptions
de l'avis technique ou du fabricant.

Toutefois, en cas de désaccord entre ces prescriptions et les spécifications du CCTP I’'entrepreneur devra le signaler au
Maitre d’ceuvre en temps utile.

Ce dernier prendra alors toutes décisions utiles a ce sujet.

1.15 VARIANTES

Les variantes libres ne sont pas autorisées.

1.16 DOSSIER TECHNIQUE

Les entreprises doivent joindre a leur offre un dossier technique précisant les produits et matériels qu’elles envisagent de
mettre en ceuvre.

1.2. GENERALITES : COUVERTURE-ETANCHEITE
1.2.1. NORMES - REGLEMENTS - TEXTES LEGISLATIFS

1.2.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux prévus a ce lot doivent respecter I'ensemble des lois, décrets, réglements administratifs, normes et
réglements technigues en vigueur a la date fixée pour la remise des plans et offres du présent lot.
Tous les matériaux employés doivent étre agréés par le CSTB (Avis Technique, Cahier des Charges).

Liste non limitative des documents de référence :Régles de sécurité incendie.

Cahier noir édité par la Chambre Syndicale

Régles TH.K et TH.G

DTU n°31.1 - Charpentes et escaliers en bois

DTU n°32.1 - Charpentes en acier (pour les éléments accessoires en acier le cas échéant)
DTU n°43.1 - Etanchéité des toitures-terrasses

DTU n°40.35 - Couverture en plagues nervurées issues de toles d'acier galvanisées

DTU n°40.50 - Travaux d'évacuation des eaux pluviales

DTU n°20.12 - Conception du gros oeuvre en magconneries de toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité

DTU n°40.42 - Aluminium, cahier des charges

DTU n°40.43 - Acier galvanisé, cahier des charges.

Régles professionnelles de bardage de janvier 1981, édition n°2

Normes frangaises :

NFP 06.001 a 06.004. Base de calcul des structures

NFB 13.001. Roches et poudres d'asphalte naturel

NFP 34.205. Couverture en plagues nervurées issues de tdles d'acier revétues

XP P 34-310 : téles d'acier galvanisées non prélaguées

FRANCOIS HENRION MALGRAS
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XP P 34-301: tbéles d'acier galvanisées prélaguées en continu - spécifications

XP P 34-401: plagues nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non - caractéristiques dimensionnelles
NF P 34-402 : bandes métalliques faconnées - spécifications

NF P 34-403 : couvre-joints métalliques - spécifications

NFP 36.201,402,403 et 410.Evacuation d’eaux pluviales

NFP 37.404 a 416. Accessoires de couverture

NFP 37.418. Lanterneaux d'éclairage zénithal

NFP 75.101. Isolants thermiques

NF B 20-001 : produits isolants a base de fibres minérales - vocabulaire

NF B 20-002 : produits isolants a base de fibres minérales

NFP 84.300 - 301 - 303 - 311 - 312 - 314 - 316 - chapes souples de bitume armé

NFP 84.302 - 307 - 308 - 309 - 313 - 315 - feutres bitumés

NFP 85.102 a 304 mastics, produits pateux

Norme R17 et instruction ministérielle 246 concernant le désenfumage

NFG 07.001. Mesure de la résistance a la traction et de I'allongement d'un tissu

NFT 66.011. Détermination de la perte de masse au chauffage des produits bitumineux
NFT 66.004. Pénétrabilité a l'aiguille des produits bitumineux

NFT 66.006. Détermination du point de ramollissement des produits bitumineux

NFT 66.008. Détermination du point de ramollissement des produits bitumineux - Méthode
bille et anneau.

Norme R17 et instruction ministérielle 246 concernant le désenfumage

Normes de la série NFS 61.930

NFP 34.301. Toles d’acier galvanisé prélaqué en continu ; spécifications

NFP 34.401. plagues nervurées en acier galvanisé prélagué ou non ; caractéristiques
dimensionnelles

NFP 34.402. Bandes métalliques faconnées ; spécifications

NFP 34.403. Couvre-joints métalliques ; spécifications

NFP 34.411. Plaques ondulées ou nervurées en alliage d’aluminium

NFP 34.601. Bandes en tbéles d’aluminium prélagué en continu ; spécifications.

NFP 34.631. Fagonnées linéaires en aluminium ou alliage d’aluminium

Autres documents :

Directives de 'UEATC concernant les différents systémes d'étanchéité, publiées aux cahiers
du CSTB

Regles NV 65-67 modifiées 99, régles N.84 modifiées 95, définissant les effets de la neige et
du vent sur les constructions

Décret 82.269 et arrétés du 24.03.1982 relatifs aux caractéristiques thermiques des batiments
Régles de calcul relatives aux coefficients Bet G

Répertoire des éléments et ensembles fabriqués de batiment édité par le CSTB (R.E.E.F.)
Cahier du CSTB n°2434 - Liste des produits isolants certifiés ACERMI

Cahier du CSTB n°2619 - Classement FIT des étanchéité de toitures

Reglement technique de la certification ACERMI

Cahier du CSTB n°2620 - Liste des supports d'étanchéité, revétements, accessoires de toiture
et couverture par éléments discontinus bénéficiant d'un avis technique.

Régles professionnelles éditées par le SNFA

Recommandations professionnelles éditées par le SNER

Recommandations professionnelles éditées par le SNEF.

Circulaire du 04/02/87 relative aux installations classées.

Régles de I’Assemblée Pléniére des Sociétés d’Assurances Dommages (APSAD)

Reégles CB71: Régles de calcul des charpentes en bois.

Régles NV65 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.
Modifiées 99 et N84 modifiées 00

Les caractéristiques des éléments industrialisés de charpente de toiture, assemblés par connecteurs et/ou goussets seront
conformes a la norme P 21-101 ‘Eléments industrialisés de charpente en bois - Spécifications’.

Les régles particuliéres de conception, de calcul et de mise en ceuvre des charpentes en bois dont les composants sont définis
dans la norme P 21-101, seront conformes aux normes NF P 21-205 Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques
ou gousset (référence DTU 31.3).

L’humidité des bois au moment de 'assemblage doit étre au maximum de 22 %. Elle ne doit jamais dépasser 25 % localement.
L’humidité doit étre déterminée conformément a la norme NF B 51-004.

Les dimensions minimales des pieces sont celles retenues par les hypothéses de calcul. Aucune piéce de bois ne doit avoir une
épaisseur inférieure a 36 mm a 20 % d’humidité.

Les éléments industrialisés de charpente doivent avoir une durabilité naturelle ou conférée pour répondre au moins a la classe
de risque 2 de la norme NF EN 335-1 (indice de classement NF B 50-100-1).

Les caractéristiques des assemblages seront déterminées a la suite d’essais réalisés selon la méthode décrite dans I'annexe A de
la norme NF P 21-101 ‘Eléments industrialisés de charpente en bois - Spécifications’.

Les téles employées pour la fabrication des connecteurs sont en acier A 33 (NF A 35-501 : Aciers de construction d’'usage
général), et protégées contre la corrosion par galvanisation avant emboutissage (classe Z 275 de la norme NF A 36-322).
Assemblages par gousset en contreplaqué : les contreplaqués doivent étre conformes a la norme NF B54-161.

Toutes les pieces métalliques et accessoires de fixation en acier (pointes, boulons et agrafes), autres de connecteurs,
présenteront une protection contre la corrosion équivalente a une galvanisation de la classe B de la norme NF A 91-131.
L’entrepreneur devra tenir compte des charges permanentes et surcharges suivant les régles NV 65 et N 84 modifiées 95.

1.2.2. CONDITIONS GENERALES
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Démarches et vérifications

L'Entrepreneur est tenu, sans pouvoir réclamer sur le prix de ses travaux aucune plus value ou indemnité, de subir les
sujétions auxquelles I'obligeront, soit des difficultés d'accés aux lieux, soit des dispositions qui lui seront données dans
I'intérét du bon ordre du chantier ou de la circulation (transport, livraison, stockage, évacuation des déchets...).
L'Entrepreneur vérifiera avant toute exécution, les cotes, les implantations et la finition des travaux de charpente
nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot. Cette vérification fera I'objet d'une réception.

Quelle gue soit la solution adoptée, les concurrents remettent des propositions comportant des ouvrages entiérement
terminés ne nécessitant aucune intervention d'un autre corps d'état.

Une intervention en plusieurs phases pourra étre demandée au titulaire du présent lot sans que ce dernier puisse
prétendre a une rémunération supplémentaire.

Sont compris dans le prix forfaitaire, les accessoires de réglage et pose de fixations, de calfeutrement avec les supports
et les ouvrages des autres corporations, de maniére a assurer une parfaite étanchéité a l'air, a I'eau et au feu. Si des
variantes ou des adaptations sont proposées par l'entreprise, celle-ci doit soumettre ses croquis et plans pour accord au
Maitre d’'oeuvre et au Bureau de Contréle avant tout début de travaux. L'amenée, l'installation, le stockage, la
manutention et le repli du matériel sont compris implicitement dans les prix de I'entreprise.

Tous les déchets et gravois provenant des ouvrages du présent lot seront rassemblés, enlevés et portés a la décharge au
fur et @ mesure de I'exécution des travaux du présent lot.

Période de préparation

L'Entrepreneur devra fournir, pendant la période de préparation du chantier, ses études et détails d'étanchéité, les plans
de pentes, d’évacuation d’eaux pluviales, la définition de toutes les piéces de raccord de I'étanchéité aux ouvrages
d'évacuation des eaux pluviales, en particulier, détail au niveau des joints de dilatation.

Chacun de ses plans ou croquis devra recevoir I'approbation du Bureau de Contrdle et du Maitre d'OEuvre.

Aucun travail ne pourra débuter avant I'approbation des plans. Ceux-ci seront remis dans les délais prescrits.

En particulier, il sera remis les détails de piéces de raccord au niveau bardage, notamment : pieces d’angles, détails
d’acroteéres, contre-bardages, liaisons avec les couvertures détails entre bardages posés verticalement et ceux posés
horizontalement, détails de raccords avec les parements, bétons ou magonneries et panneaux isolants du batiment
existant, ou de ceux nouvellement créés.

Protection des ouvrages

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures de protection nécessaires :

* Envers les ouvrages des autres corps d'état, notamment ouvrages de charpente et ouvrages en béton devant rester
bruts de décoffrage, et éviter toute dégradation de ces ouvrages, en particulier toutes projections.

* (Tous travaux qui seraient nécessaires pour éliminer ces dégradations seront a la charge et aux frais de I'entrepreneur
du présent lot).

* De ses propres ouvrages contre les dégradations pouvant leur étre occasionnées par les autres corps d'état.

La finition des travaux comporte le nettoyage des déchets de métal, le nettoyage de I'ensemble des ouvrages, des traces
de coulures, poussiéres et la reprise des peintures sur rayures et épaufrures. L'entrepreneur devra faire constater, au
Maitre d'OEuvre, que ces prescriptions ont bien été observées.

Essais

L'entrepreneur doit supporter les frais des essais qui pourraient étre demandés par le bureau de contrdle :

* Prélévement

* Mise en eau avant livraison et essais ayant pour but de vérifier ’écoulement gravitaire libre des eaux de pluie
» Essais de résistance mécanique

* Essais d’étanchéité du clos et couvert

1.2.3. QUALITE DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

Prescriptions générales

La qualité des matériaux est définie par référence aux spécifications des normes frangaises imposées pour chacun d'eux.
Tous les matériaux devront étre agréés et posséder le label NF.

Les procés-verbaux d'essais, les avis techniques ou cahiers des charges devront étre remis en début de chantier.
Dans le cas ou des agréments et des labels de qualité ne seraient pas fournis par I'entrepreneur, le Maitre d'OEuvre
jugerait de lI'opportunité de réaliser tout ou partie des essais de contrdle. Les frais entrainés par ces essais éventuels
seront a la charge de I'entrepreneur.

Tout lot rebuté fera I'objet de son remplacement aux frais de I'entrepreneur et dans des délais compatibles avec
I'avancement des travaux.

Le mode de stockage des matériaux ne devra, en aucun cas, altérer les qualités conformes aux spécifications.
Dimensions et repérages

En aucun cas, les dimensions indiquées ne peuvent étre prises en référence pour la fabrication, celles-ci devront étre
déterminées par I'entrepreneur lui-méme aprés relevé précis sur place.

L’attention de I'entreprise est toutefois attirée sur le fait que, s’agissant d’existants, sa soumission revient a accepter en
parfaite connaissance les existants gros-oeuvre, avec tout particulierement leurs défauts dimensionnels supérieurs aux
tolérances.

En I’état définitif, les ouvrages réalisés par le présent lot devront pour autant respecter la réglementation précitée.

Tolérances d’exécution et supports

Les tolérances applicables sont celles prévues aux D.T.U.

Pour les ouvrages du présent lot, les amplitudes de tolérances d'exécution des ouvrages sont les suivantes :
* Tolérance sur aplomb : £ 2,5 mm par métre sans excéder + 25 mm

* Tolérance sur planitudes générales : 3 mm sur une régle de 2m

* Tolérance d'implantation :
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*+5mmjusgu’a 7,5 m.
*e+15mmalom.
et 25mmas50m.

L’alignement horizontal des bavettes ou couronnement d’acrotére sera de + ou - 5mm par rapport a la ligne théorique.
L’Entreprise du présent lot est tenue de réceptionner les supports et d’en contrdler les tolérances.

Il devra faire part au Maitre d’'oeuvre de ses réserves dans un délai de 10 jours avant son intervention.

Sans réserve de sa part durant ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les supports et restera responsable des
défauts et malfacons pouvant en découler.

Aspect

Les ouvrages terminés devront avoir un aspect et une qualité de finition constante.

Les ouvrages dont la finition et 'aspect ne donneraient pas satisfaction seront refusés et devront étre repris sans délai.
Les jeux nécessaires aux réglages et a la dilatation sont a prévoir a la fabrication ; ceux-ci devront apparaitre sur les
détails d’exécution.

1.2.4. PROTOTYPES ET ECHANTILLONS

En déposant leur soumission, les concurrents doivent s'engager a exécuter des prototypes sur le chantier. Le prix de ces
prototypes est inclus dans le prix global et forfaitaire de I'entreprise.

L’entrepreneur fournira au Maitre d’oeuvre dans le mois qui suivra sa désignation les échantillons de matériaux entrant
dans ses ouvrages.

1.2.5. MISE EN SERVICE DES OUVRAGES

Quelles que soient les précautions prises en cours de chantier, I'entrepreneur devra remplacer avant la réception tout
ouvrage détérioré.
Les installations de chantier seront repliées, tous les déchets évacués.

1.2.6. DIMENSIONS ET REPERAGES

En aucun cas, les dimensions indiquées ne peuvent étre prises en référence pour la fabrication, celles-ci devront étre
déterminées par I'entrepreneur lui-méme aprés relevé précis sur place.

L’attention de I'entreprise est toutefois attirée sur le fait que, s'agissant d’existants, sa soumission revient a accepter en
parfaite connaissance les existants gros-oeuvre, avec tout particulierement leurs défauts dimensionnels supérieurs aux
tolérances.

En I’état définitif, les menuiseries devront pour autant respecter la réglementation précitée.

1.2.7. LIMITES DES FOURNITURES, PRESTATIONS ET INTERFACES

Les travaux du présent descriptif comprennent, en plus de ceux décrits aux paragraphes précédents :

— toutes les découpes au droit des tuyaux, des gaines de ventilation, chassis, grilles, portes, des pénétrations de
conduits divers, de départ EP communigués en temps et en heure par les autres intervenants.

— toutes les piéces de raccordement de couverture telles que costieres, manchons, rejets d’eau, bandeau,
bavettes, retours et closoirs assurant la bonne étanchéité des batiments au droit des points singuliers
énumérés dans l'alinéa précédent. Ces pieces seront conformes aux DTU 40.32 et 40.35 ou 40.36 ou avis
techniques éventuels.

— toutes les piéces de raccordement de bardage (aux deux faces le cas échéant) telles que raccords, retours et
coins d’angles, bandeaux de couronnement ou de faltage, manchons, solins, appuis de chassis, larmiers ou
bavettes, jambages, sous face .. nécessaire pour assurer le clos et le couvert du batiment (notamment au
niveau des points singuliers énumérés dans le premier alinéa). Ces piéces seront conformes aux spécifications
des « Régles Professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques » (01/81) ou du
DTU 43.3 le cas échéant.

Evacuation des eaux pluviales
— [le dimensionnement et 'implantation des ouvrages d’évacuation EP

Coordination avec les entreprises des autres lots :
— Démolition Gros Oeuvre Déplombage :
— [IDétails d’ossatures, réservations, inserts, alignements, raccordements...

— Menuiseries extérieures :
— [IMise au point des détails techniques, liaisonnements, raccordements,...

Prestations complémentaires dues par I’'Entreprise
— Les travaux de protection pour la sécurité du personnel jusgu’a la fin des ouvrages.

1.3. GENERALITES : BARDAGE
1.3.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P. ENTREPRISE - ETENDUE DES TRAVAUX
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Le présent dossier a pour objet I'exécution des travaux du LOT CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ETANCHEITE -
BARDAGE relatifs au projet RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE HOSPITALIER
DE LUNEVILLE pour le compte de HOPITAL DE LUNEVILLE.

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux du LOT CHARPENTE BOIS - COUVERTURE -
ETANCHEITE - BARDAGE ainsi que tous travaux annexes, échafaudage et accessoires nécessaires a la finition compléte
parfaite de I'ceuvre dans le cadre des pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

1.3.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

1.3.2.1. CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps
d’état de leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractére limitatif.

En conséguence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur I'acte d’engagement ou servant de
base au marché, chaque entrepreneur devra lintégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement des
ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

1.3.2.2. PRESENTATION ET ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est présenté et articulé comme suit :

Clauses et prescriptions générales

Prescriptions techniques particulieres

Description des ouvrages

Les clauses et prescriptions énoncées aux articles 1 et 2 ont un caractére général, et elles demeurent implicitement applicables
dans le cas de variante ou d’ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en aucune fagon
en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.3.3.1. DOCUMENTS GENERAUX

L’entrepreneur est contractuellement réputé :

connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient trait a
certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques a son lot, et plus particulierement tous les
documents C.C.T.G. ou D.T.U,, les Normes Francaises pour le batiment et les Cahiers du C.S.T.B. étre en possession de ces
documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.3.2. AUTRES DOCUMENTS

Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés «non traditionnels», entrant dans les travaux du présent lot
prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux du présent
lot. Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et a défaut des documents
techniques précisant les conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent chapitre ou a défaut,
suivant les conditions et prescriptions énoncées par le fabricant.

1.3.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.3.4.1. CONTENU DES PRIX

Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’installation et d’organisation de chantier, les frais de consommation d’eau,
d’électricité, les frais de signalisation de chantier, etc. ..., les frais consécutifs a la réglementation sur I'hygiéne et la sécurité du
chantier, les frais d’études, d’assurances, etc. ... ainsi que tous autres frais, quels gu’ils soient, relatifs a 'exécution des travaux,
en particulier I'échafaudage.

Seront compris également toutes les taxes et impodts en vigueur a la date de remise des offres.

1.3.4.2. PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché,

— la fixation par tous les moyens de ses ouvrages,

— l'enléevement de tous les gravois de ses travaux,

— la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. ... de ses
ouvrages en fin de travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. ... nécessaires pour respecter les délais
d’exécution,

— la prise en charge par I'’entreprise des frais généraux du chantier, et tous autres frais et prestations méme non
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énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux
- les échafaudages et autres matériels,
— écran de cantonnement et protection des ouvrages conservés,
— les plans d’atelier et de chantier,
— les essais,
- limplantation des ouvrages,
un état des lieux par constat d’huissier ou constat contradictoire avec MOA ou MOE
L’ entrepnse devra toutes les démarches relatives a I'établissement des DICT, et toutes démarches administratives.

1.3.4.3. PROTECTION PENDANT LA PHASE TRAVAUX ET SECURITE DE CHANTIER

Fourniture et pose d’une protection compléte pendant la phase travaux, avec :

mise en place d’un échafaudage par la présente entreprise

Sera comprise dans la présente offre la sécurité de chantier complémentaire avec mise en place de garde-corps, protections,
etc... sur toutes les zones non efficacement protégées par I'échafaudage.

1.3.4.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis un acte d’engagement :
— s’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
— avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieéres qui y sont attachées
— avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d’installations de chantier, de stockage de matériaux etc. ...
— avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations, - connaitre les disponibilités en
eau, en énergie électrique, etc. ...
En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des descriptifs, des schémas et de
toutes les conditions pouvant en gquelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que sur la
qualité et les prix d’ouvrages a réaliser.
L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des
prolongations de délais.

1.3.4.5. LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra se coordonner avec les autres corps d'état sur toutes les questions relatives aux plans de chantier,
d'exécution, au planning et autres interfaces.

1.3.4.6. VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Vérification des plans

Les plans d’exécution sont a la charge de I'entrepreneur avant le commencement des travauy, il est tenu de vérifier les cotes
des plans, coupes, etc. ... et de signaler au Maltre d’Euvre toutes erreurs ou omissions qu’il pourrait constater ou de le rendre
attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des conséguences que pourrait entrainer
I'inobservation de cette obligation.

Malfacons

L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres corps d’état qui seraient
de nature a lui créer des difficultés dans I’'exécution de ses propres ouvrages et de I'obliger a un supplément de fourniture ou de
travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’Euvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfacon avec I’entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie
des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

1.3.4.7. PLANS DE DETAILS

L’entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’Oeuvre jugera utiles a la bonne exécution des
ouvrages et devra vérifier les plans et détails établis par la maitrise d’ceuvre. Ces plans et dessins seront établis d’aprés le projet
du Maitre d’CEuvre, et devront respecter le repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier, et permettre
I’établissement d’'un document de synthése par simple récolement des documents particuliers.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre
clairement tous les détails de I’exécution. lls seront cotés et indigueront toutes les dimensions, sections, diametres, etc. ... utiles.

Tous les plans et dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou sur autorisation du Maitre d’Ouvrage,
dans un délai de 3 semaines avant I'exécution des ouvrages concernés. Faute de respect de ce délai, les pénalités de retard
pour non remise de documents seront appliguées.

1.3.4.8. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION «SECURITE INCENDIE»

Il est rappelé que, dans le cadre d’'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des matériaux, produits et
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composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et
de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché concernés par la
Réglementation «sécurité contre lI'incendie» assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux concernés absolument
conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les procés-verbaux d’essai au feu du matériau considéré.

1.3.4.9. TRAVAUX PREPARATOIRES

La préparation du terrain comprend :
— Larecherche par sondages et la protection des cables et réseaux enterrés ou aériens.
— La mise hors service des installations.
— Le bouchonnage des réseaux.
— Le dévoiement si nécessaire.
— Le plan de récolement des installations.

1.3.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.3.5.1. REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points
aux régles de l'art, et qu’il ne sera accordé aucune plusvalue pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés
rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maitre d’Oeuvre, et leur
réfection jusqu’a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme gque tous les frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

1.3.5.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mise en ceuvre, seront toujours de l1ére qualité, suivant
indication de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une margque nommément désignée, et la
mention «ou SIMILAIRE», I'entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le Maitre d’Oeuvre un produit d’'une autre marque
sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son
choix a I'un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’Oeuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de lere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels gu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer 'aspect des ouvrages ou
de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P, le Maitre d’Oeuvre aura toujours le droit absolu de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un «Avis technique» du C.S.T.B., I’entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que les matériaux titulaires de cet «Avis Technique» et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre d’Oeuvre, d’en
apporter «la preuve».

L’entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’Oeuvre , les procésverbaux d’essais ou d’analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

Le Maitre d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur préléevements, qui seront entiérement a la charge de
I'entrepreneur.

1.3.5.3. RESPONSABILITE

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des ouvrages voisins et de
I’'existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les risques aux voisins et aux existants pendant toute la durée du chantier.
Un constat sera dressé par un huissier.

1.3.5.4. SECURITE

L’Entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité, et notamment :
— mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier
— prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques d’incendie et
d’effondrement.

1.3.5.5. NUISANCES
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Les travaux se feront pendant les heures prévues aux réglements de la lutte contre le bruit en vigueur.

Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 avril 1972.

Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, est a la charge du
présent lot. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies
d’acces.

1.3.5.6. PLANS

Les plans d'exécution sont a charge des entreprises.
L’Entreprise aura également a sa charge l'intégralité des plans d’atelier et de chantier.

1.3.5.7. CHARTE CHANTIER PROPRE

L'Entreprise devra signer et se conformer a la "Charte Chantier a faible impact environnemental” mise en place sur |'opération.

La démarche d’'un « Chantier propre » s’inscrit dans une approche globale de management de la Qualité Environnementale. Le
respect de ces exigences est obtenu grace a des mesures préventives, de contréles et de corrections.

Un responsable environnemental sera désigné par chaque entreprise ou groupement.

Les responsables de la démarche environnementale sur le chantier et le responsable environnemental désigné par I'entreprise
s’assurent du respect de la charte a tous les stades de I'avancement du projet.

Le Maitre d’Ouvrage posséde le pouvoir de sanction, en fonction de I'inobservation éventuelle des exigences de la charte par
certaines entreprises concernant l'information du personnel, les mesures de protection de la santé des ouvriers et de
I'environnement, la propreté du chantier, le tri des déchets et le respect des plages horaires des activités.

1.3.5.8. ZONE CLIMATIQUE

La zone climatique d'intervention est la zone Hib.

1.3.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier cité en objet est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions de la loi
93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du 26 décembre 1994.

Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité dés la phase de conception et organise la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordination de SPS dont la mission s’exerce lors des phases
d’études des projets.

Obligations des Entreprises a participer activement a cette coordination.

transmettre au coordinateur SPS tous les éléments permettant d’établir le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage
(DIUO) se rapportant a leurs marchés 1 mois avant la fin du délai contractuel. A défaut, les pénalités pour non remise des
documents seront appliquées.

participer aux réunions d’organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur

assister a la visite d’'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des travaux

désigner les représentants de I'entreprise qui devront siéger et participer au Collége interentreprises de Sécurité, de
Santé et des conditions de Travail, s'il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations et obligations directes
ou indirectes précisées dans le PGC SPS.

2. GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

2.1. GENERALITES SPECIFIQUES : CHARPENTE BOIS
Il.1 TEXTES ET REGLEMENTATION

L’entreprise doit se conformer aux lois, réglements, normes et régles syndicales en vigueur au moment de I'exécution des
travaux, il conviendra de se reporter au CCTG des marchés publics dans sa version la plus récente et en particulier :

Régles et DTU :
- M Régles ECO - Base de calcul des structures.
- N Reégles EC1 - Archives sur les structures.
— N Guide pratique des charpentes en lamellé collé.
- N DTU 31.1 - Charpente en bois.
- N Régles EC5 - Conception et calcul des structures en bois.
- N Reégles EC3 - Calcul des structures en acier.
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- NDTU 41.2 - NFP 65-210 - revétements extérieurs en bois.

- N DTU 43.4 - NF P 84-207 - travaux de toitures et éléments porteurs en bois.

- NDTU 51.3 - NF P 63-203 - planchers en bois et en panneaux dérivés du bois.

— M Eurocode 8 - Conception et dimensionnement des structures pour la résistance au séisme.

KNormes :

— NToutes les normes francaises (NF) et européennes (EN) de ’TAFNOR.
-  MNLes recommandations Professionnelles.

1.2 HYPOTHESES DE CALCULS

11.2.1 CHARGES ET SURCHARGES

Volige: A confirmer

— Couverture: A confirmer

— Faux plafonds: A confirmer
— Surcharges: A confirmer

11.2.2 SURCHARGES CLIMATIQUES

— N Zone Climatique : H1B.

- Zone sismique : trés faible (Zone 1).
- N Zone neige : Bl

- Région vent : 2.

- NAltitude : entre 217 et 321 m.

11.2.3 RESISTANCE AU FEU

Suivant notice de sécurité.

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES DE CHARPENTE BOIS

11.3.1 CHOIX DE L’ESSENCE

Sauf spécifications contraires, le bois utilisé sera en pin d’épicéa ou douglas en classe 4 traité fongicide et insecticide.
1.3.2 QUALITE DE BOIS

Les bois de charpente seront sains.

IlIs ne devront pas avoir de noeuds vicieux, de noeuds pourris. Ils ne devront contenir aucun corps étranger, clous,
crampons.

IIs ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, fente ou fracture d'abattage, fente de retrait.

L'Entrepreneur remettra pour acceptation par le Maitre d'Oeuvre, les échantillons de tous les matériaux et produits qu'il
propose d'utiliser.

11.3.3 HUMIDITE DES BOIS

On utilisera des bois d’humidité égale a 15 % afin de limiter au maximum toute tension interne ultérieure, de plus I’écart a
'humidité n’excédera pas 5 % entre planches constituant la poutre et 3 % entre faces et coeur d’'une méme planche.

Les bois mis en ceuvre doivent étre a une humidité voisine de I'’équilibre hygroscopique gu’ils atteindront dans la
construction en exploitation.

11.3.4 STABILISATION DU BOIS

Avant fabrication du lamellé collé, il est indispensable que les bois soient stabilisés, ce qui signifie que 'lhumidité étant
également répartie dans les planches, les contraintes internes n’existent plus.

Cette stabilisation s’obtient en stockant les bois sur liteaux dans I'atelier de fabrication ou dans les conditions analogues 4
jours en moyenne avant leur utilisation.

11.3.5 COLLES

Les colles employées pour la fabrication seront obligatoirement en polyuréthane suivant Norme NF EN 301 et 302.
Elles doivent résister aux actions biologiques, aux insectes et aux champignons. Elles doivent étre résistantes au feu.

11.3.6 CONTROLE DE LA FABRICATION

L’atelier de fabrication doit comporter un registre sur leguel sont notés :
— N Date de fabrication.
— N Caractéristique du bois, de I'air ambiant.
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— N Origine et identification de la colle (registre de collage).
— N Controle des colles par éprouvettes.
— N Controéle des éléments collés par rupture d’échantillons.

Il est indispensable que des éprouvettes témoins soient réalisées en début de fabrication et soient numérotées et
conservées.
La fabrication sera réalisée sous Certification Acerbois Glulam.

11.3.7 ASSEMBLAGE

Les assemblages seront réalisés par I'intermédiaire de platines et profils d’acier et d’organes d’assemblages tels que
boulons, anneaux, tirefonds.

Les conditions d’emploi des boutons et rondelles et plaques d’appui sont précisées dans les régles charpente bois.

Tous les éléments métalliques seront protégés anti-corrosion par galvanisation de qualité Z275.

11.3.8 PRECAUTIONS DE MONTAGE

L’entreprise est responsable de la tenue de sa charpente en cours de montage, elle doit donc assurer a ce titre tous les
haubanages et contreventements provisoires ainsi que les définitifs.

11.3.9 COORDINATION
Le présent lot doit assurer une étroite coordination avec le gros-ceuvre pour :

- Les arases des ouvrages béton,
— N Les dispositifs d’appui sur flts béton armé,
- Les conditions d’appui sur les magonneries.

11.3.10 SCELLEMENTS ET TOLERANCES D’'IMPLANTATION

Tolérances dimensionnelles sur les implantations. Le charpentier devra s’assurer de I'implantation avant la pose de sa
charpente et indiquer par écrit au Maitre d’ceuvre, les écarts constatés.

On admet les tolérances suivantes :
- NPortée +/-2cm.
- NTravée+/- 1cm.
- MNNiveau+/- 2cm.

Les tolérances peuvent étre réduites dans le cas de pré-scellement (uniguement en niveau).
11.3.11 FINITION
Tous les ouvrages bois visibles recoivent en atelier une finition lasure :

— N Coloris au choix de I'Architecte.
- Mate ou satinée au choix de I'Architecte.
- M 40 microns minimum.

11.3.12 CONSISTANCE DES TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS

L’entreprise devra assurer la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux et appareils nécessaires a
la réalisation compléte de la charpente en lamellé collé.

- NLes moyens d’accés et de levage.

— N La fourniture et la pose des poutres, poteaux, et panneaux.

— N La fourniture et la pose des éléments métalliqgues de support et d’assemblage, appuis glissants.

— N Des dispositifs d’appui des contreventements et dispositifs anti-déversement,

— N Le traitement des bois.

— N La fourniture et la pose des pannes, y compris pannes renforcées au droit des contreventements.

— N La fourniture et la pose de bois secondaires : chevétres et bois de supportage et ceci pour I'ensemble, des
ouvertures en toiture.

— N Le traitement et le lasurage de I'ensemble des bois en atelier.

— N Les plans d’exécution.

L’entreprise doit également toutes les dispositions propres a assurer la stabilité en cours de montage, et la sécurité des
personnes en cours de chantier.

2.2. GENERALITES SPECIFIQUES : COUVERTURE-ETANCHEITE
2.21. NORMES - REGLEMENTS - TEXTES LEGISLATIFS
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2.21.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux prévus a ce lot doivent respecter I'ensemble des lois, décrets, réglements administratifs, normes et
reglements technigues en vigueur a la date fixée pour la remise des plans et offres du présent lot.
Tous les matériaux employés doivent étre agréés par le CSTB (Avis Technique, Cahier des Charges).

Liste non limitative des documents de référence :Régles de sécurité incendie.

Cahier noir édité par la Chambre Syndicale

Regles TH.K et TH.G

DTU n°31.1 - Charpentes et escaliers en bois

DTU n°32.1 - Charpentes en acier (pour les éléments accessoires en acier le cas échéant)
DTU n°43.1 - Etanchéité des toitures-terrasses

DTU n°40.35 - Couverture en plagues nervurées issues de toles d'acier galvanisées
DTU n°40.50 - Travaux d'évacuation des eaux pluviales

DTU n°20.12 - Conception du gros oeuvre en magonneries de toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité

DTU n°40.42 - Aluminium, cahier des charges

DTU n°40.43 - Acier galvanisé, cahier des charges.

Regles professionnelles de bardage de janvier 1981, édition n°2

Normes francaises :

NFP 06.001 a 06.004. Base de calcul des structures

NFB 13.001. Roches et poudres d'asphalte naturel

NFP 34.205. Couverture en plagues nervurées issues de téles d'acier revétues

XP P 34-310 : téles d'acier galvanisées non prélaguées

XP P 34-301: téles d'acier galvanisées prélaguées en continu - spécifications

XP P 34-401: plagues nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non - caractéristiques dimensionnelles
NF P 34-402 : bandes métalliques faconnées - spécifications

NF P 34-403 : couvre-joints métalliques - spécifications

NFP 36.201,402,403 et 410.Evacuation d’eaux pluviales

NFP 37.404 a 416. Accessoires de couverture

NFP 37.418. Lanterneaux d'éclairage zénithal

NFP 75.101. Isolants thermiques

NF B 20-001 : produits isolants a base de fibres minérales - vocabulaire

NF B 20-002 : produits isolants a base de fibres minérales

NFP 84.300 - 301 - 303 - 311 - 312 - 314 - 316 - chapes souples de bitume armé

NFP 84.302 - 307 - 308 - 309 - 313 - 315 - feutres bitumés

NFP 85.102 a 304 mastics, produits pateux

Norme R17 et instruction ministérielle 246 concernant le désenfumage

NFG 07.001. Mesure de la résistance a la traction et de I'allongement d'un tissu

NFT 66.011. Détermination de la perte de masse au chauffage des produits bitumineux
NFT 66.004. Pénétrabilité a I'aiguille des produits bitumineux

NFT 66.006. Détermination du point de ramollissement des produits bitumineux

NFT 66.008. Détermination du point de ramollissement des produits bitumineux - Méthode
bille et anneau.

Norme R17 et instruction ministérielle 246 concernant le désenfumage

Normes de la série NFS 61.930

NFP 34.301. Toles d’acier galvanisé prélaqué en continu ; spécifications

NFP 34.401. plagues nervurées en acier galvanisé prélagué ou non ; caractéristiques
dimensionnelles

NFP 34.402. Bandes métalliques faconnées ; spécifications

NFP 34.403. Couvre-joints métalliques ; spécifications

NFP 34.411. Plaques ondulées ou nervurées en alliage d’aluminium

NFP 34.601. Bandes en tbéles d’aluminium prélagué en continu ; spécifications.

NFP 34.631. Faconnées linéaires en aluminium ou alliage d’aluminium

Autres documents :

Directives de 'UEATC concernant les différents systémes d'étanchéité, publiées aux cahiers
du CSTB

Regles NV 65-67 modifiées 99, régles N.84 modifiées 95, définissant les effets de la neige et
du vent sur les constructions

Décret 82.269 et arrétés du 24.03.1982 relatifs aux caractéristiques thermiques des batiments
Régles de calcul relatives aux coefficients B et G

Répertoire des éléments et ensembles fabriqués de batiment édité par le CSTB (R.E.E.F.)
Cahier du CSTB n°2434 - Liste des produits isolants certifiés ACERMI

Cahier du CSTB n°2619 - Classement FIT des étanchéité de toitures

Reglement technique de la certification ACERMI

Cahier du CSTB n°2620 - Liste des supports d'étanchéité, revétements, accessoires de toiture
et couverture par éléments discontinus bénéficiant d'un avis technique.

Régles professionnelles éditées par le SNFA

Recommandations professionnelles éditées par le SNER

Recommandations professionnelles éditées par le SNEF.

Circulaire du 04/02/87 relative aux installations classées.

Régles de ’Assemblée Pléniére des Sociétés d’Assurances Dommages (APSAD)

Régles CB71: Régles de calcul des charpentes en bois.
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Régles NV65 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.
Modifiées 99 et N84 modifiées OO0

Les caractéristiques des éléments industrialisés de charpente de toiture, assemblés par connecteurs et/ou goussets seront
conformes a la norme P 21-101 ‘Eléments industrialisés de charpente en bois - Spécifications’.

Les régles particulieres de conception, de calcul et de mise en ceuvre des charpentes en bois dont les composants sont définis
dans la norme P 21-101, seront conformes aux normes NF P 21-205 Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques
ou gousset (référence DTU 31.3).

L’humidité des bois au moment de I'assemblage doit étre au maximum de 22 %. Elle ne doit jamais dépasser 25 % localement.
L’humidité doit étre déterminée conformément a la norme NF B 51-004.

Les dimensions minimales des pieces sont celles retenues par les hypothéses de calcul. Aucune piéce de bois ne doit avoir une
épaisseur inférieure a 36 mm a 20 % d’humidité.

Les éléments industrialisés de charpente doivent avoir une durabilité naturelle ou conférée pour répondre au moins a la classe
de risque 2 de la norme NF EN 335-1 (indice de classement NF B 50-100-1).

Les caractéristiques des assemblages seront déterminées a la suite d’essais réalisés selon la méthode décrite dans 'annexe A de
la norme NF P 21-101 ‘Eléments industrialisés de charpente en bois - Spécifications’.

Les téles employées pour la fabrication des connecteurs sont en acier A 33 (NF A 35-501 : Aciers de construction d’'usage
général), et protégées contre la corrosion par galvanisation avant emboutissage (classe Z 275 de la norme NF A 36-322).
Assemblages par gousset en contreplaqué : les contreplaqués doivent étre conformes a la norme NF B54-161.

Toutes les pieces métalliques et accessoires de fixation en acier (pointes, boulons et agrafes), autres de connecteurs,
présenteront une protection contre la corrosion éguivalente a une galvanisation de la classe B de la norme NF A 91-131.
L’entrepreneur devra tenir compte des charges permanentes et surcharges suivant les régles NV 65 et N 84 modifiées 95.

2.2.2. CONDITIONS GENERALES

Démarches et vérifications

L'Entrepreneur est tenu, sans pouvoir réclamer sur le prix de ses travaux aucune plus value ou indemnité, de subir les
sujétions auxquelles I'obligeront, soit des difficultés d'accés aux lieux, soit des dispositions qui lui seront données dans
I'intérét du bon ordre du chantier ou de la circulation (transport, livraison, stockage, évacuation des déchets..).
L'Entrepreneur vérifiera avant toute exécution, les cotes, les implantations et la finition des travaux de charpente
nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot. Cette vérification fera I'objet d'une réception.

Quelle gue soit la solution adoptée, les concurrents remettent des propositions comportant des ouvrages entiérement
terminés ne nécessitant aucune intervention d’'un autre corps d'état.

Une intervention en plusieurs phases pourra étre demandée au titulaire du présent lot sans que ce dernier puisse
prétendre a une rémunération supplémentaire.

Sont compris dans le prix forfaitaire, les accessoires de réglage et pose de fixations, de calfeutrement avec les supports
et les ouvrages des autres corporations, de maniére a assurer une parfaite étanchéité a l'air, a I'eau et au feu. Si des
variantes ou des adaptations sont proposées par lI'entreprise, celle-ci doit soumettre ses croquis et plans pour accord au
Maitre d’oeuvre et au Bureau de Contrdle avant tout début de travaux. L'amenée, l'installation, le stockage, la
manutention et le repli du matériel sont compris implicitement dans les prix de I'entreprise.

Tous les déchets et gravois provenant des ouvrages du présent lot seront rassemblés, enlevés et portés a la décharge au
fur et @ mesure de 'exécution des travaux du présent lot.

Période de préparation

L'Entrepreneur devra fournir, pendant la période de préparation du chantier, ses études et détails d'étanchéité, les plans
de pentes, d’évacuation d’eaux pluviales, la définition de toutes les piéces de raccord de I'étanchéité aux ouvrages
d'évacuation des eaux pluviales, en particulier, détail au niveau des joints de dilatation.

Chacun de ses plans ou croquis devra recevoir I'approbation du Bureau de Contrdle et du Maitre d'OEuvre.

Aucun travail ne pourra débuter avant I'approbation des plans. Ceux-ci seront remis dans les délais prescrits.

En particulier, il sera remis les détails de piéces de raccord au niveau bardage, notamment : pieces d’angles, détails
d’acrotéres, contre-bardages, liaisons avec les couvertures détails entre bardages posés verticalement et ceux posés
horizontalement, détails de raccords avec les parements, bétons ou magonneries et panneaux isolants du batiment
existant, ou de ceux nouvellement créés.

Protection des ouvrages

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures de protection nécessaires :

* Envers les ouvrages des autres corps d'état, notamment ouvrages de charpente et ouvrages en béton devant rester
bruts de décoffrage, et éviter toute dégradation de ces ouvrages, en particulier toutes projections.

¢ (Tous travaux qui seraient nécessaires pour éliminer ces dégradations seront a la charge et aux frais de I'entrepreneur
du présent lot).

* De ses propres ouvrages contre les dégradations pouvant leur étre occasionnées par les autres corps d'état.

La finition des travaux comporte le nettoyage des déchets de métal, le nettoyage de I'ensemble des ouvrages, des traces
de coulures, poussiéres et la reprise des peintures sur rayures et épaufrures. L'entrepreneur devra faire constater, au
Maitre d'OEuvre, que ces prescriptions ont bien été observées.

Essais

L'entrepreneur doit supporter les frais des essais qui pourraient étre demandés par le bureau de contrdle :

* Prélévement

* Mise en eau avant livraison et essais ayant pour but de vérifier I’écoulement gravitaire libre des eaux de pluie
* Essais de résistance mécanique

» Essais d’étanchéité du clos et couvert

2.2.3. QUALITE DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES
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Prescriptions générales

La qualité des matériaux est définie par référence aux spécifications des normes francaises imposées pour chacun d'eux.
Tous les matériaux devront étre agréés et posséder le label NF.

Les procés-verbaux d'essais, les avis techniques ou cahiers des charges devront étre remis en début de chantier.
Dans le cas ou des agréments et des labels de qualité ne seraient pas fournis par I'entrepreneur, le Maitre d’'OEuvre
jugerait de l'opportunité de réaliser tout ou partie des essais de controle. Les frais entrainés par ces essais éventuels
seront a la charge de I'entrepreneur.

Tout lot rebuté fera I'objet de son remplacement aux frais de I'entrepreneur et dans des délais compatibles avec
I'avancement des travaux.

Le mode de stockage des matériaux ne devra, en aucun cas, altérer les qualités conformes aux spécifications.
Dimensions et repérages

En aucun cas, les dimensions indiquées ne peuvent étre prises en référence pour la fabrication, celles-ci devront étre
déterminées par I'’entrepreneur lui-méme aprés relevé précis sur place.

L’attention de I'entreprise est toutefois attirée sur le fait que, s’agissant d’existants, sa soumission revient a accepter en
parfaite connaissance les existants gros-oeuvre, avec tout particulierement leurs défauts dimensionnels supérieurs aux
tolérances.

En I’état définitif, les ouvrages réalisés par le présent lot devront pour autant respecter la réglementation précitée.

Tolérances d’exécution et supports

Les tolérances applicables sont celles prévues aux D.T.U.

Pour les ouvrages du présent lot, les amplitudes de tolérances d'exécution des ouvrages sont les suivantes :
* Tolérance sur aplomb : £ 2,5 mm par métre sans excéder + 25 mm

* Tolérance sur planitudes générales : 3 mm sur une régle de 2m

* Tolérance d'implantation :

e+ 5mm jusqu’a75m.

*e+15mmalom.

e+ 25mmas0m.

L’alignement horizontal des bavettes ou couronnement d’acrotére sera de + ou - 5mm par rapport a la ligne théorique.
L’Entreprise du présent lot est tenue de réceptionner les supports et d’en contrdler les tolérances.

Il devra faire part au Maitre d’'oeuvre de ses réserves dans un délai de 10 jours avant son intervention.

Sans réserve de sa part durant ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les supports et restera responsable des
défauts et malfacons pouvant en découler.

Aspect

Les ouvrages terminés devront avoir un aspect et une qualité de finition constante.

Les ouvrages dont la finition et 'aspect ne donneraient pas satisfaction seront refusés et devront étre repris sans délai.
Les jeux nécessaires aux réglages et a la dilatation sont a prévoir a la fabrication ; ceux-ci devront apparaitre sur les
détails d’exécution.

2.2.4. PROTOTYPES ET ECHANTILLONS

En déposant leur soumission, les concurrents doivent s'engager a exécuter des prototypes sur le chantier. Le prix de ces
prototypes est inclus dans le prix global et forfaitaire de I'entreprise.

L’entrepreneur fournira au Maitre d’oeuvre dans le mois qui suivra sa désignation les échantillons de matériaux entrant
dans ses ouvrages.

2.2.5. MISE EN SERVICE DES OUVRAGES

Quelles que soient les précautions prises en cours de chantier, I'entrepreneur devra remplacer avant la réception tout
ouvrage détérioré.
Les installations de chantier seront repliées, tous les déchets évacués.

2.2.6. DIMENSIONS ET REPERAGES

En aucun cas, les dimensions indiquées ne peuvent étre prises en référence pour la fabrication, celles-ci devront étre
déterminées par I'entrepreneur lui-méme aprés relevé précis sur place.

L’attention de I'entreprise est toutefois attirée sur le fait que, s’agissant d’existants, sa soumission revient a accepter en
parfaite connaissance les existants gros-oeuvre, avec tout particulierement leurs défauts dimensionnels supérieurs aux
tolérances.

En I’état définitif, les menuiseries devront pour autant respecter la réglementation précitée.

2.2.7. LIMITES DES FOURNITURES, PRESTATIONS ET INTERFACES

Les travaux du présent descriptif comprennent, en plus de ceux décrits aux paragraphes précédents :

— toutes les découpes au droit des tuyaux, des gaines de ventilation, chassis, grilles, portes, des pénétrations de
conduits divers, de départ EP communigués en temps et en heure par les autres intervenants.

— toutes les piéces de raccordement de couverture telles que costiéres, manchons, rejets d’eau, bandeau,
bavettes, retours et closoirs assurant la bonne étanchéité des batiments au droit des points singuliers
énumérés dans l'alinéa précédent. Ces piéces seront conformes aux DTU 40.32 et 40.35 ou 40.36 ou avis
techniques éventuels.

— toutes les piéces de raccordement de bardage (aux deux faces le cas échéant) telles que raccords, retours et
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coins d’angles, bandeaux de couronnement ou de faitage, manchons, solins, appuis de chassis, larmiers ou
bavettes, jambages, sous face ... nécessaire pour assurer le clos et le couvert du batiment (notamment au
niveau des points singuliers énumérés dans le premier alinéa). Ces piéces seront conformes aux spécifications
des « Régles Professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques » (01/81) ou du
DTU 43.3 le cas échéant.

Evacuation des eaux pluviales
— LUle dimensionnement et I'implantation des ouvrages d’évacuation EP

Coordination avec les entreprises des autres lots :
— Démolition Gros Oeuvre Déplombage :
— [IDétails d’ossatures, réservations, inserts, alignements, raccordements...

— Menuiseries extérieures :
— [IMise au point des détails techniques, liaisonnements, raccordements,...

Prestations complémentaires dues par I'Entreprise
— Les travaux de protection pour la sécurité du personnel jusgu’a la fin des ouvrages.

2.3. GENERALITES SPECIFIQUES : BARDAGE
2.31. NORMES - REGLEMENTS - TEXTES LEGISLATIFS

2.311. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux prévus a ce lot doivent respecter I'ensemble des lois, décrets, réglements administratifs, normes et
réglements technigues en vigueur a la date fixée pour la remise des plans et offres du présent lot.
Tous les matériaux employés doivent étre agréés par le CSTB (Avis Technique, Cahier des Charges).

Liste non limitative des documents de référence :

Régles de sécurité incendie.

DTU n°42.1 - Réfection de facades en service par revétements d'imperméabilité a base de polyméres
DTU n°44.1 - Etanchéité des joints de facade par mise en oeuvre de mastics

Normes francaises :

NFP 06.001 a 06.004. Base de calcul des structures

NFB 13.001. Roches et poudres d'asphalte naturel

NFP 34.205. Couverture en plagues nervurées issues de tdles d'acier revétues

XP P 34-310 : toles d'acier galvanisées non prélaguées

XP P 34-301: toles d'acier galvanisées prélaguées en continu - spécifications

XP P 34-401 : plagues nervurées en acier galvanisées prélaguées ou non - caractéristiques dimensionnelles
NF P 34-402 : bandes métalliques faconnées - spécifications

NF P 34-403 : couvre-joints métalligues - spécifications

NFP 36.201,402,403 et 410.Evacuation d’eaux pluviales

NFP 37.404 a 416. Accessoires de couverture

NFP 37.418. Lanterneaux d'éclairage zénithal

NFP 75.101. Isolants thermiques

NF B 20-001: produits isolants a base de fibres minérales - vocabulaire

NF B 20-002 : produits isolants a base de fibres minérales

NFP 84.300 - 301 - 303 - 311 - 312 - 314 - 316 - chapes souples de bitume armé

NFP 84.302 - 307 - 308 - 309 - 313 - 315 - feutres bitumés

NFP 85.102 a 304 mastics, produits pateux

Norme R17 et instruction ministérielle 246 concernant le désenfumage

NFG 07.001. Mesure de la résistance a la traction et de I'allongement d'un tissu

NFT 66.011. Détermination de la perte de masse au chauffage des produits bitumineux
NFT 66.004. Pénétrabilité a l'aiguille des produits bitumineux

NFT 66.006. Détermination du point de ramollissement des produits bitumineux

NFT 66.008. Détermination du point de ramollissement des produits bitumineux - Méthode bille et anneau.
Norme R17 et instruction ministérielle 246 concernant le désenfumage

Normes de la série NFS 61.930

NFP 34.301. Toles d’acier galvanisé prélagué en continu ; spécifications

NFP 34.401. plagues nervurées en acier galvanisé prélagué ou non ; caractéristiques dimensionnelles
NFP 34.402. Bandes métalliques faconnées ; spécifications

NFP 34.403. Couvre-joints métalliques ; spécifications

NFP 34.411. Plagues ondulées ou nervurées en alliage d’aluminium

NFP 34.601. Bandes en tbles d’aluminium prélagué en continu ; spécifications.

NFP 34.631. Faconnées linéaires en aluminium ou alliage d’aluminium

Autres documents :

Directives de 'UEATC concernant les différents systémes d'étanchéité, publiées aux cahiers du CSTB

Régles NV 65-67 modifiées 99, regles N.84 modifiées 95, définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
Décret 82.269 et arrétés du 24.03.1982 relatifs aux caractéristiques thermiques des batiments
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Régles de calcul relatives aux coefficients B et G

Répertoire des éléments et ensembles fabriqués de batiment édité par le CSTB (R.E.E.F.)

Cahier du CSTB n°2434 - Liste des produits isolants certifiés ACERMI

Cahier du CSTB n°2619 - Classement FIT des étanchéité de toitures

Reglement technique de la certification ACERMI

Cahier du CSTB n°2620 - Liste des supports d'étanchéité, revétements, accessoires de toiture et couverture par
éléments discontinus bénéficiant d'un avis technique.

Régles professionnelles éditées par le SNFA

Recommandations professionnelles éditées par le SNER

Recommandations professionnelles éditées par le SNEF.

Circulaire du 04/02/87 relative aux installations classées.

Régles de I’Assemblée Pléniere des Sociétés d’Assurances Dommages (APSAD)

Régles CB71: Régles de calcul des charpentes en bois.

Régles NV65 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.
Modifiées 99 et N84 modifiées OO0

2.3.2. CONDITIONS GENERALES

Démarches et vérifications

L'Entrepreneur est tenu, sans pouvoir réclamer sur le prix de ses travaux aucune plus value ou indemnité, de subir les
sujétions auxquelles I'obligeront, soit des difficultés d'accés aux lieux, soit des dispositions qui lui seront données dans
I'intérét du bon ordre du chantier ou de la circulation (transport, livraison, stockage, évacuation des déchets..).
L'Entrepreneur vérifiera avant toute exécution, les cotes, les implantations et la finition des travaux de charpente
nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot. Cette vérification fera I'objet d'une réception.

Quelle gue soit la solution adoptée, les concurrents remettent des propositions comportant des ouvrages entiérement
terminés ne nécessitant aucune intervention d’'un autre corps d'état.

Une intervention en plusieurs phases pourra étre demandée au titulaire du présent lot sans que ce dernier puisse
prétendre a une rémunération supplémentaire.

Sont compris dans le prix forfaitaire, les accessoires de réglage et pose de fixations, de calfeutrement avec les supports
et les ouvrages des autres corporations, de maniére a assurer une parfaite étanchéité a l'air, a I'eau et au feu. Si des
variantes ou des adaptations sont proposées par l'entreprise, celle-ci doit soumettre ses croquis et plans pour accord au
Maitre d’oeuvre et au Bureau de Contrdle avant tout début de travaux. L'amenée, l'installation, le stockage, la
manutention et le repli du matériel sont compris implicitement dans les prix de I'entreprise.

Tous les déchets et gravois provenant des ouvrages du présent lot seront rassemblés, enlevés et portés a la décharge au
fur et @ mesure de 'exécution des travaux du présent lot.

Période de préparation

L'Entrepreneur devra fournir, pendant la période de préparation du chantier, ses études et détails d'étanchéité, les plans
de pentes, d’évacuation d’eaux pluviales, la définition de toutes les piéces de raccord de I'étanchéité aux ouvrages
d'évacuation des eaux pluviales, en particulier, détail au niveau des joints de dilatation.

Chacun de ses plans ou croquis devra recevoir I'approbation du Bureau de Contrdle et du Maitre d'OEuvre.

Aucun travail ne pourra débuter avant I'approbation des plans. Ceux-ci seront remis dans les délais prescrits.

En particulier, il sera remis les détails de piéces de raccord au niveau bardage, notamment : pieces d’angles, détails
d’acrotéres, contre-bardages, liaisons avec les couvertures détails entre bardages posés verticalement et ceux posés
horizontalement, détails de raccords avec les parements, bétons ou magonneries et panneaux isolants du batiment
existant, ou de ceux nouvellement créés.

Protection des ouvrages

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures de protection nécessaires :

* Envers les ouvrages des autres corps d'état, notamment ouvrages de charpente et ouvrages en béton devant rester
bruts de décoffrage, et éviter toute dégradation de ces ouvrages, en particulier toutes projections.

* (Tous travaux qui seraient nécessaires pour éliminer ces dégradations seront a la charge et aux frais de I'entrepreneur
du présent lot).

* De ses propres ouvrages contre les dégradations pouvant leur étre occasionnées par les autres corps d'état.

La finition des travaux comporte le nettoyage des déchets de métal, le nettoyage de I'ensemble des ouvrages, des traces
de coulures, poussiéres et la reprise des peintures sur rayures et épaufrures. L'entrepreneur devra faire constater, au
Maitre d'OEuvre, que ces prescriptions ont bien été observées.

Essais

L'entrepreneur doit supporter les frais des essais qui pourraient étre demandés par le bureau de contrdle :

* Prélévement

* Mise en eau avant livraison et essais ayant pour but de vérifier I’écoulement gravitaire libre des eaux de pluie
» Essais de résistance mécanique

» Essais d’étanchéité du clos et couvert

2.3.3. QUALITE DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

Prescriptions générales

La qualité des matériaux est définie par référence aux spécifications des normes francaises imposées pour chacun d'eux.
Tous les matériaux devront étre agréés et posséder le label NF.

Les procés-verbaux d'essais, les avis techniques ou cahiers des charges devront étre remis en début de chantier.

Dans le cas ou des agréments et des labels de qualité ne seraient pas fournis par I'entrepreneur, le Maitre d'OEuvre
jugerait de l'opportunité de réaliser tout ou partie des essais de contrdle. Les frais entrainés par ces essais éventuels
seront a la charge de I'entrepreneur.
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Tout lot rebuté fera I'objet de son remplacement aux frais de I'entrepreneur et dans des délais compatibles avec
I'avancement des travaux.

Le mode de stockage des matériaux ne devra, en aucun cas, altérer les qualités conformes aux spécifications.
Dimensions et repérages

En aucun cas, les dimensions indiquées ne peuvent étre prises en référence pour la fabrication, celles-ci devront étre
déterminées par I'’entrepreneur lui-méme aprés relevé précis sur place.

L’attention de I'entreprise est toutefois attirée sur le fait que, s’agissant d’existants, sa soumission revient a accepter en
parfaite connaissance les existants gros-oeuvre, avec tout particulierement leurs défauts dimensionnels supérieurs aux
tolérances.

En I’état définitif, les ouvrages réalisés par le présent lot devront pour autant respecter la réglementation précitée.

Tolérances d’exécution et supports

Les tolérances applicables sont celles prévues aux D.T.U.

Pour les ouvrages du présent lot, les amplitudes de tolérances d'exécution des ouvrages sont les suivantes :
* Tolérance sur aplomb : £ 2,5 mm par métre sans excéder + 25 mm

* Tolérance sur planitudes générales : 3 mm sur une régle de 2m

* Tolérance d'implantation :

e+ 5mm jusqu’a75m.

*e+15mmalom.

e+ 25mmas0m.

L’alignement horizontal des bavettes ou couronnement d’acrotére sera de + ou - 5mm par rapport a la ligne théorique.
L’Entreprise du présent lot est tenue de réceptionner les supports et d’en contrdler les tolérances.

Il devra faire part au Maitre d’'oeuvre de ses réserves dans un délai de 10 jours avant son intervention.

Sans réserve de sa part durant ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les supports et restera responsable des
défauts et malfacons pouvant en découler.

Aspect

Les ouvrages terminés devront avoir un aspect et une qualité de finition constante.

Les ouvrages dont la finition et 'aspect ne donneraient pas satisfaction seront refusés et devront étre repris sans délai.
Les jeux nécessaires aux réglages et a la dilatation sont a prévoir a la fabrication ; ceux-ci devront apparaitre sur les
détails d’exécution.

2.3.4. PROTOTYPES ET ECHANTILLONS

En déposant leur soumission, les concurrents doivent s'engager a exécuter des prototypes sur le chantier. Le prix de ces
prototypes est inclus dans le prix global et forfaitaire de I'entreprise.

L’entrepreneur fournira au Maitre d’oeuvre dans le mois qui suivra sa désignation les échantillons de matériaux entrant
dans ses ouvrages.

2.3.5. MISE EN SERVICE DES OUVRAGES

Quelles que soient les précautions prises en cours de chantier, I'entrepreneur devra remplacer avant la réception tout
ouvrage détérioré.
Les installations de chantier seront repliées, tous les déchets évacués.

2.3.6. DIMENSIONS ET REPERAGES

En aucun cas, les dimensions indiquées ne peuvent étre prises en référence pour la fabrication, celles-ci devront étre
déterminées par I'entrepreneur lui-méme aprés relevé précis sur place.

L’attention de I'entreprise est toutefois attirée sur le fait que, s’agissant d’existants, sa soumission revient a accepter en
parfaite connaissance les existants gros-oeuvre, avec tout particulierement leurs défauts dimensionnels supérieurs aux
tolérances.

En I’état définitif, les menuiseries devront pour autant respecter la réglementation précitée.

2.3.7. LIMITES DES FOURNITURES, PRESTATIONS ET INTERFACES

Les travaux du présent descriptif comprennent, en plus de ceux décrits aux paragraphes précédents :

* toutes les découpes au droit des tuyaux, des gaines de ventilation, chassis, grilles, portes, des pénétrations de conduits
divers, de départ EP communiqués en temps et en heure par les autres

intervenants.

¢ toutes les piéces de raccordement de couverture telles que costiéres, manchons, rejets d’eau, bandeau, bavettes,
retours et closoirs assurant la bonne étanchéité des batiments au droit des points singuliers énumérés dans l'alinéa
précédent. Ces piéces seront conformes aux DTU 40.32 et 40.35 ou 40.36 ou avis techniques éventuels.

* toutes les piéces de raccordement de parement brique (aux deux faces le cas échéant) telles que raccords, retours et
coins d’angles, bandeaux de couronnement ou de faitage, manchons, solins, appuis de chassis, larmiers ou bavettes,
jambages, sous face .. nécessaire pour assurer le clos et le couvert du batiment (notamment au niveau des points
singuliers énumérés dans le premier alinéa).

Découpes et réservations
* la découpe des ouvrages relatifs aux descentes d’eaux pluviales dans les éléments de bardage et d’isolation.
¢ toutes les découpes dans le parement et I'isolation pour permettre aux autres lots d’implanter ces propres ouvrages
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(cables, grilles, etc...).

Coordination avec les entreprises des autres lots

Gros oeuvre, VRD, Dépollution :

» Détails d’ossatures, réservations, inserts, alignements, raccordements,
Serrurerie - metallerie :

* Mise au point des détails techniques, liaisonnements, raccordements,...
Menuiseries extérieures :

* Mise au point des détails techniques, liaisonnements, raccordements,...

Prestations complémentaires dues par I’'Entreprise
* Les travaux de protection pour la sécurité du personnel jusgu’a la fin des ouvrages.

3. DESCRIPTIF DES OUVRAGES

3.1. ECHAFAUDAGES-PROTECTIONS
311 ECHAFAUDAGE

Pour chaque phase de chantier selon planning, le titulaire devra la fourniture, la pose et le repli d'échafaudage extérieur
sur la fagade Ouest.

L’échafaudage devra étre conforme au Code du Travail et aux normes NF EN 12810-1, NF EN 12810-2, NF EN 12811-1, NF EN
12811-2, NF EN 12811-3.

Le PV de conformité de I’échafaudage est a fournir au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage avant toute utilisation de ce
dernier.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre d’un échafaudage de pieds, comprenant :

— Plancher de travail tous les 2,00m de haut,

— Garde corps > 100 cm avec recoupement a 50cm et plinthe,

— Accessibilité de chague niveau par tour d’escalier,

— Hauteur : + 1,20 m au dessus du niveau des chéneaux afin de former garde-corps sur la partie concernée,
— Repli en fin de chantier,

— Remise en état du terrain a I'identique aprés repli,

— Compris toutes signalisations et mise en sécurité.

— Affichage des PV de réception et remplir la vérification journaliére pour chaque utilisateur.

Mise a disposition du présent échafaudage a I'’ensemble des lots sans restriction et sans réserve 1 mois avant
intervention du présent lot et le temps nécessaire au chantier.

3.1.2. GARDE-CORPS DE SECURITE

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives aux protections collectives pour travaux sur couvertures tuiles 2
pans :

— Protection collective de type garde-corps de sécurité en bas de pente de couverture

— Mise en ceuvre en sécurité pour les travailleurs avec protections individuelles réglementaires
— Compris dépose aprés travaux sur couverture

— Compris toutes sujétions de mise en ceuvre

3.2. CHARPENTE BOIS
> BET ETICO

3.2.1. SECURITE - ACCES A PIED D'OEUVRE

L’entreprise devra la mise en place des équipements nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens, et
notamment :

- [MMatériels de levage et de manutention (NF-CE), entretenu et contrélé
- NEchafaudages réglementaires sur pieds

— MPose de filets de sécurité

- [MPose de Garde-corps périphériques et/ou sur trémies

- MHarnais et lignes de vie

- EPI..
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Localisation :
Ensemble du batiment pour les travaux de charpente

3.2.2. CHIEN ASSIS

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la création en charpente bois existante d'une lucarne de type
chien assis en bois :

— Découverture : retrait soigné des éléments de couverture (tuiles, chevrons, etc) sur la zone prévue pour le
chien-assis.

— Dépose du litonnage avec retrait des lattes/contre-lattes dans la zone concernée

— Découpe précise des éléments de charpente existants (chevrons, pannes) selon les plans.

— Mise en place d'un chevétre en bois autour de I'ouverture, adaptation des éléments de charpente existants.

- MConstruction de I'ossature en bois du chien-assis avec des poutre en bois massif de dimensions 45x145ht mm
fixées sur les pannes existantes.

— Les joues et la face avant ainsi que la toiture a pente inversée a pente 5% seront en panneau OSB d’épaisseur
12 mm.

- MNMOB, compris pare-pluie et pare-vapeur intérieur, isolation laine minérale, 2 faces en panneaux OSB 22mm

- MMise en place d'une protection provisoire de type bache pendant la durée des travaux, si nécessaire :
protection aux intempéries

- MNCompris fixations, coupes, découpes et toutes adaptations nécessaires.

-  MCoordination indispensable avec le lot CVC

La réalisation sera conforme au DTU 31.3 et la Norme NFP 21-205
L'Entreprise soumettra ses détails exécution avant intervention pour approbation Maitre d'CEuvre.

Sujétion : Prise en compte de la zone sismique

Localisation :
Suivant plans

3.2.3. CHEVETRE EN PLANCHER BOIS

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la création en plancher bois existant de chevétre en bois pour
passage de gaines en combles vers plenum des locaux PUI :

— MNDécouverture: retrait soigné des éléments de plancher sur la zone prévue pour le chevétre (platelage bois
25mm existant).

— MDécoupe précise des éléments de planchers existants (solives) selon les plans techniques CVC.

- MRenforcement des ouvertures par un chevétre, adaptation des éléments de charpente existants.

-  MNCompris toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre

— Coordination indispensable avec le lot CVC pour dimensionnement des réservations et passage des gaines

Chevétres a prévoir en plancher bois des combiles :
— 4 ouvertures @ 260mm
— 4 ouvertures @ 300 mm
— 2 ouvertures @ 350 mm
— 2 ouvertures 500x500mm

La réalisation sera conforme aux normes et DTU en vigueur.

Localisation :
Suivant plans techniques CVC

3.2.4. CHEVETRE EN CHARPENTE DE COUVERTURE

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la création en charpente bois existante de chevétre en bois pour

passage de gaines en sorties de toiture :

— Découverture : retrait soigné des éléments de couverture (tuiles, chevrons, etc) sur la zone prévue pour le
chevétre.

- Dépose du litonnage avec retrait des lattes/contre-lattes dans la zone concernée

— Découpe précise des éléments de charpente existants (chevrons, pannes) selon les plans.

— Mise en place d'un chevétre en bois autour de I'ouverture, adaptation des éléments de charpente existants.

— Mise en place d'une protection provisoire de type bache pendant la durée des travaux, si nécessaire :
protection aux intempéries

— Compris toutes sujétions pour parfaite mise en oeuvre

— Coordination indispensable avec le lot CVC pour dimensionnement des réservations et sorties en toiture

La réalisation sera conforme aux normes et DTU en vigueur.

A l'unité suivant dimensions :
- rejet VMC1x @ 400 mm
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- rejet PSM1x @ 315 mm

3.3. COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE

Le projet prévoit la dépose/repose partielle de la couverture tuiles actuelle pour évacuation de la CTA existante en
combles (=R+2).

Le pan Quest de la couverture est concerné. La dépose et I'évacuation de l'actuelle CTA est a la charge du lot
VENTILATION.

Les travaux pourront se faire depuis le parking du personnel. A noter que le toit-terrasse du batiment Dialyse en simple
RDC est accessible également pour I'entretien et la maintenance.

Localisation :
Sas ambulances existant

ft

3.3.1. TRAVAUX DE COUVERTURE LIES A LA DEPOSE DE LA CTA EN COMBLES

L'entreprise devra lI'ensemble de prestations relatives aux travaux de dépose/repose de la couverture tuiles existante
pour permettre I'évacuation de I'ancienne CTA, actuellement installée dans les combles.
La dépose et I'évacuation sont a la charge du lot 07 GENIE CLIMATIQUE.

3.3.1.1. OUVERTURE COUVERTURE TUILES

Avant dépose de l'actuelle CTA installée en combles, I'entreprise devra l'ensemble de prestations relatives aux travaux de
dépose/repose de la couverture tuiles existante :

— Dépose soignée des éléments de couverture existants : tuiles terre cuite et chevrons, lattes et contre-lattes

— Mise en place d’'une protection provisoire de type bache pendant la durée des travaux, si nécessaire : protection aux
intempéries

— Stockage des éléments de couverture et de charpente le temps des travaux de désinstallation de la CTA et de
création du chien assis

— Compris toutes sujétions de mise en ceuvre

3.3.1.2. FERMETURE COUVERTURE TUILES

Avant dépose et évacuation de I'actuelle CTA installée en combles, I'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives aux
travaux de repose de la couverture tuiles existante :

— Retrait de la protection provisoire aux intempéries

— Repose soignée des éléments de couverture préalablement déposés et stockés : tuiles terre cuite et chevrons, lattes
et contre-lattes

— Compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour parfaite finition et étanchéité de I'ensemble

3.3.2. RACCORDS DE COUVERTURE

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives aux travaux de raccords de la couverture tuiles au droit du chien
assis créé :

— Retrait de la protection provisoire aux intempéries

— Repose soignée des éléments de couverture préalablement déposés et stockés autour du chien-assis : tuiles
terre cuite et chevrons, lattes et contre-lattes

— Découpe et réinstallation soignée pour parfaite jonction étanche avec les abergements

— Bande de solins plomb latéraux au chien assis en toiture, sur la longueur de pente

— Bande de solins plomb en partie haute pour raccord des 2 couvertures : couverture zinc de la lucarne et
couverture tuiles

— Compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour parfaite finition et étanchéité de I'ensemble

— Mise en oeuvre conforme aux normes et DTU en vigueur

3.3.3. ADAPTATIONS ZINGUERIE

3.3.3.1. FACADE PUI
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L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives aux adaptations liées a I'existant avant réalisation des prestations dues a
son lot, et comprenant notamment la dépose et I'évacuation des éléments existants modifiés ou supprimer dans le cadre du

projet :

— Adaptation du chéneau de toiture en zinc pour création du chien-assis : découpe du chéneau zinc existant de type
gouttiére, reprise des fixations et crochets d'attache, talons d’extrémité en zinc de part et d'autre du chien assis créé
en toiture

— Intégration d'une nouvelle naissance en zinc de type moignon agrafable

— Nouvelle descente EP en zinc naturel, diamétre 100mm (hauteur 4m environ), compris coude en partie haute pour
gestion du débord de toiture, coude en partie basse avec rejet direct sur toit-terrasse étanché de la DIALYSE, colliers
de fixation a la facade

Localisation :
Batiment PUI : R+1 Facade Quest

3.3.3.2. FACADE CSAPA

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives aux adaptations liées a 'existant avant réalisation des prestations dues a
son lot, et comprenant notamment la dépose et I'évacuation des éléments existants modifiés ou supprimer dans le cadre du

projet :

— Adaptation du chéneau de toiture en zinc pour déplacement de la descente EP

— Sur naissance en zinc de type moignon existante, mise en place d'un coude en partie haute pour gestion du décalage
de la DEP

— Nouvelle descente EP en zinc naturel, diameétre identique a I'existant (hauteur 4m environ), compris colliers de
fixation a la facade et rejet dans regard EP a la charge du lot 02 VRD-GO

Localisation :
Batiment CSAPA : RDC Fagade Quest

3.3.4. SORTIES EN TOITURE
3.3.4.1. SORTIES EXISTANTES SUPPRIMEES

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives aux adaptations liées a 'existant avant réalisation des prestations dues a
son lot, et comprenant notamment la suppression des sorties en toiture existantes non réutilisées dans le cadre du projet :

— Sorties existantes en couverture tuiles

— Dépose des installations techniques (équipements et gainables) a la charge des lots fluides. Coordination a prévoir.

— Dépose et évacuation des sorties et tuiles

— Adaptations et reprise de couverture tuiles pour fermeture : réutilisation des tuiles aprés dépose soignée pour
création chien assis

— Compris toutes sujétions pour parfaite finition et étanchéité

Sorties existantes a supprimer :
— 1ventilation primaire de chute (sanitaire supprimé) 1 x @ 100
— Prise air neuf et rejet CTA en combles 2 x @ 500
— Rejet VMC (groupe extracteur en combles) 1 x & 400

3.3.4.2. SORTIES CREEES

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives aux adaptations liées a I'existant avant réalisation des prestations dues a
son lot, et comprenant notamment la dépose et I'évacuation des éléments existants modifiés ou supprimer dans le cadre du

projet :

— Adaptations et reprise de couverture tuiles pour création de sorties en toiture : rejet PSM, guichets étanches et rejet
groupe VMC

— Sortie de toiture pour ventilation intégrée a la couverture tuile, diamétre suivant gaine de rejet en toiture (VMC),
coordination a prévoir avec le lot GENIE CLIMATIQUE

— Sortie de toiture pour extraction PSM intégrée a la couverture tuile, diamétre suivant gaine de rejet en toiture (VMQC),
suivant indication du Maitre d'QOuvrage (Fourniture et installation PSM a sa charge)

— Les chevétres en charpente-couverture sont a la charge du présent et décrits en CHARPENTE BOIS

A l'unité suivant dimensions :
- rejet VMC1x @ 400
- rejet PSM1x @ 315
— rejets guichets étanches 3 x @ 125
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3.4. COUVERTURE ZINC PREPATINE

L'entreprise devra l'ensemble de prestations relatives a la réalisation d'une couverture zinc sur charpente bois, en
couverture de la lucarne technique créée :

— Sur charpente bois a la charge du présent lot et décrit précédemment, pente 5%

— Voligeage jointif en sapin traité classe 4, épaisseur 22mm

— Couverture zinc a joint debout, compris larmier, pattes de fixation

— Zinc pré-patiné brun de chez WM ZINC ou équivalent, feuilles de zinc en largeur 50cm et d'épaisseur 0.65mm

— Compris profils périphériques en feuilles de zinc, pliées a facon pour traitement périphérique de la couverture,
notamment les rives de couverture

— Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabriquant et DTU, ensemble sous avis technique

— Compris toute sujétions pour parfaite mise en ceuvre et étanchéité de I'ensemble

3.5. ETANCHEITE
3.51. POTELETS-SUPPORT

L'entreprise devra l'ensemble de prestations relatives a la fourniture et linstallation de potelets-supports en
toiture-terrasse isolée et étanchée existante de la DIALYSE :

- Complexe d'étanchéité SOPREMA, existant constitué comme suit, sur dalle béton ép.15cm : pare-vapeur
Elastovap, 2 lits d'isolant Efigreen Alu ép. 2x100mm, 1ére couche détanchéité Soprastick Sl et 2éme couche
d'étanchéité auto protégée Elastophéne Flam 25Ar noir

— Découpes soignées ponctuelles et dépose du complexe d'étanchéité isolé (50x50cm)

- Piétement pergola technique a la charge du lot METALLERIE, fourniture et pose de supports aluminium brut
éguipés de manchons-platines avec collerette pour garantir une parfaite étanchéité

— Supports sur platines fixées mécaniquement a la dalle béton, au travers du complexe d'étanchéité

— Reprise et raccords du complexe d'étanchéité et isolation (dito existant) au droit des supports pour parfaite
étanchéité de I'ensemble

— Ensemble conforme aux normes et DTU 43.1 en vigueur

Au forfait par potelet-support

Localisation :
Pergola technique

3.5.2. PLOTS BETON

L'entreprise devra l'ensemble de prestations relatives a l'installation de plots béton par le lot GROS OEUVRE en
toiture-terrasse isolée et étanchée existante de la DIALYSE :

- Complexe d'étanchéité SOPREMA, existant constitué comme suit, sur dalle béton ép.15cm : pare-vapeur
Elastovap, 2 lits d'isolant Efigreen Alu ép. 2x100mm, 1ére couche détanchéité Soprastick Sl et 2éme couche
d'étanchéité auto protégée Elastophéne Flam 25Ar noir

— Découpes soignées ponctuelles et dépose du complexe d'étanchéité isolé (100x100cm)

— Plots béton 30x30 et 30x40 a la charge du lot GO, hauteur des plots 37cm

— Reprise et raccords du complexe d'étanchéité et isolation (dito existant) au droit des plots pour parfaite
étanchéité de I'ensemble

— Création de relevés d'étanchéité périphériques au droit des plots, hauteur de relevé 15cm minimum

— Ensemble conforme aux normes et DTU 43.1 en vigueur

Au forfait par plot béton

Localisation :
Pergola technique et structure d’habillage des gaines en facade

3.5.3. SUPPORTS EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Pour mémoire
Les supports des équipements techniques en toiture-terrasse de la DIALYSE sont a la charge du lot 07 GENIE
CLIMATIQUE : groupe de climatisation, gaines aérauliques, etc.

3.6. BARDAGE METALLIQUE
3.6.1. CLOTURE ACOUSTIQUE

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la réalisation d'une cléture acoustique, comprenant :

— Cloéture hauteur 240cm, posée sur muret béton h70cm a la charge du lot GO (hauteur totale de la cléture
périphérique 310cm)
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— L'arase supérieure de la cléture sera alignée avec 'arase basse de 'acrotére du batiment DIALYSE en RDC
— Cloéture en bardage de type double peau isolé
- Ensemble conforme aux exigences de I'étude acoustique, Indice d’affaiblissement acoustique Rw+Ctr > 30 dB

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en ceuvre du complexe de bardage et son
raccord aux éléments supports (muret béton, mur de facade) afin que celui-ci puisse assurer son rbéle de barriére
acoustique : pose et jointoiement, raccords en pieds et en téte, intégration des huisseries et équipements traversants.

Localisation :
Enclos extérieur CTA

3.6.1.1. OSSATURE

Pour mémoire
L'ossature métallique primaire de la cléture acoustique est a la charge du lot GROS OEUVRE.

3.6.1.2. COMPLEXE DE BARDAGE ACOUSTIQUE

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la réalisation d'un bardage de type double peau en cléture, comprenant

— Sur ossature métallique acier a la charge du lot GO

— Mise en ceuvre d'un complexe de bardage hauteur 240cm, de type double peau

— Plateau de bardage de type HACIERBA 1.500.90 SRP perforé, ép.0.75mm de chez ARCELOR MITTAL ou équivalent

— Isolation laine de verre a haute performance acoustique et revétu d'un pare-vapeur aluminium, ép. 20mm, de type
CLADQUSTIC de chez ISOVER ou équivalent

— Isolant en laine de verre en panneaux, ép.130mm de type CLADIPAN 32 de chez ISOVER ou éqguivalent

—  Ecarteurs verticaux et ossature secondaire horizontale support de bardage en pose verticale

— Isolant en laine de verre a dérouler, ép.120mm de type ISOBARDAGE 32 de chez ISOVER ou équivalent

—  Profil plein de bardage €p.0.75mm, pose horizontale, réf. TRAPEZA, FREQUENCE ou OCEANE de chez ARCELOR
MITTAL ou équivalent

— Compris profilés de finition en pied et téte de bardage, compris grillage anti-insectes

— Compris téle d’'habillage périphérigue au droit du bloc-porte intégré (jambages et linteau)

— Compris continuité bardage filant simple peau isolé devant mur béton toute hauteur, support des gaines verticales

- Indice d’'affaiblissement acoustique Rw+Ctr > 30 dB, alpha,, = 0.80 c6té intérieur local technigue. L'ensemble sera
conforme aux prescriptions de la notice acoustique.

- Ensemble lagué RAL 1013 blanc perlé ou RAL 1015 ivoire claire, dans la gamme du fabricant

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en ocuvre du complexe de bardage et son raccord aux
éléments supports (muret béton, mur de facade) afin que celui-ci puisse assurer son rdle de barriére acoustique : pose et
jointoiement, raccords en pieds et en téte, intégration des huisseries et équipements traversants.

3.6.1.3. COUVERTINE

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose de couvertines métalliques comprenant une tole
d'aluminium prélaqué pliée aux caractéristiques suivantes :

— Les supports de fixation seront fixés sur la téte de bardage avec tous moyens permettant le maintient de I'étanchéité
et de l'isolant des acrotéres.

— Double fixation mécanique sur profilés métalliques de type équerres mis en place par le présent lot.

— Recouvrement du profil métallique et retombée en recouvrement du bardage avec pliage formant goutte d’eau.

— Pente vers l'intérieur du local : > 3%

— Débord dans tous cas de figure : > 30mm

— Recouvrement par piéce métalligue de 50mm au point de jonction entre couvertines (piéce de couleur identique a
celle des couvertines)

— Largeur téle d'environ 50cm, nombre de plis et facon de forme conformes aux détails de I'architecte.

— Compris éclisses de raccord entre éléments de couverture

— Compris élément de couvertine avec solin pour parfaite finition contre mur béton toute hauteur, support des gaines
verticales

— Tole alu laqué teinte RAL 7044 gris soie

— Comprenant tous détails et sujétions de mise en place

3.6.1.4. BLOC-PORTE

Pour mémoire
Le bloc-porte intégré a la cléture acoustique est a la charge du lot METALLERIE-SERRURERIE.
Coordination a prévoir pour parfaite intégration et garantie de l'isolation phonique de I'ensemble.

3.6.2. HABILLAGE GAINES EN FACADE
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3.6.21. STRUCTURE

Pour mémoire
L'ossature métallique support du bardage perforé est a la charge du lot METALLERIE-SERRURERIE.

3.6.2.2. BARDAGE

L'entreprise devra l'ensemble de prestations relatives a la réalisation d'un bardage de type simple peau en habillage,
comprenant :

— Sur ossature métallique acier a la charge du lot METALLERIE - SERRURERIE

— Mise en ceuvre d'un bardage hauteur 580cm environ sous couverture, de type simple peau, 3 faces

— Ossature secondaire horizontale pour fixation du bardage vertical

— Profil de bardage ép.0.75mm, pose verticale, réf. TRAPEZA, FREQUENCE ou OCEANE de chez ARCELOR MITTAL ou
équivalent

— Bardage perforé, perforations rondes

— Fixations par visserie inox sur ossature verticales acier galvanisé décrite précédemment

— Compris profilés de finition en pied et téte de bardage, et profils de finition en jonction verticale avec la facade
maconnée pour parfaite finition

— Ensemble lagué RAL 1013 blanc perlé ou 1015 ivoire clair, dans la gamme du fabricant

— Compris toutes sujétions pour parfaite finitions et mise en ceuvre

3.6.3. CHIEN-ASSIS

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la réalisation d'un bardage de type simple peau isolé sur facades
du chien-assis, comprenant :

— Sur chien-assis ossature bois a la charge du présent lot, habillage 3 faces (pans latéraux verticaux + facade)

— Mise en ceuvre d'un complexe de bardage, de type simple peau isolé

— Structure secondaire avec écarteurs horizontaux de type tasseaux bois, pare-vapeur, isolation laine de roche

— Profil plein de bardage ép.0.75mm, pose verticale, réf. TRAPEZA, FREQUENCE ou OCEANE de chez ARCELOR
MITTAL ou équivalent (au choix de I'Architecte)

- Compris profilés de finition en pied et téte de bardage, encadrement des passages de gaines en facade,
compris grillage anti-insectes

- Ensemble laqué RAL 1013 blanc perlé ou 1015 ivoire clair, dans la gamme du fabricant

Localisation :
Habillage chien-assis

3.7. ISOLATION EN COMBLES

Aprés évacuation de l'ancienne CTA au lot CVC, l'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a l'isolation des
combles au droit de la zone d'installation de la CTA :

Evacuation de I'isolation existante (laine soufflée, épaisseur 30cm environ) au droit de la zone d'installation de

la future CTA

— Reprise des profilés d'arrét et mise en ceuvre d'une isolation neuve en laine de verre soufflée de type
Comblissimo de chez ISOVER ou équivalent

— Répartition homogéne de la laine sur ép.35cm aprés tassement (R=7.50 m2.K/W)

— Evacuation et soufflage via la couverture ou depuis les combles accessibles via un escalier

mZ

3.7.1. EVACUATION ISOLATION EXISTANTE

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives aux adaptations liées a I'existant avant réalisation des prestations
dues a son lot, et comprenant notamment la dépose et I'évacuation des éléments existants modifiés ou supprimer dans le
cadre du projet :

— Evacuation de l'isolation laine de verre soufflée existante, épaisseur 300mm environ, y compris protections
existantes rendues inutiles suite a la dépose/évacuation d'équipements techniques dans le cadre du projet

— Equipements techniques en plafonds laissés en attente (éclairage, ventilations, etc...). Consignations et dépose
des équipements technigues a la charge des lots fluides, coordination a prévoir.

— Evacuation des déchets en décharge agréée suivant tri

— Compris toutes sujétions et adaptations liées a I'existant, compris protections/fermetures provisoires suivant
planning
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3.7.2. ISOLATION LAINE SOUFFLEE

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et mise en oceuvre d'une isolation thermique en laine
soufflée en combles :

— Aprés évacuation de I'ancien isolant a la charge du présent lot et décrit précédemment

— Isolation laine de verre soufflée de type COMBLISSIMO de chez ISOVER ou équivalent

— Laine de verre incombustible et sans traitement, épaisseur 300mm minimum aprés tassement pour isolation
thermigue R = 7.00 m2.K/W, conformément a I'étude thermique

— Mise en oeuvre par soufflage mécanique en combles perdus accessibles, sur plancher bois existant ép.25mm
sur solives bois

— Compris mise en place de protections pour écart au feu autour des équipements technigues

— Compris toutes sujétions et adaptations liées a I'existant

3.8. CHEMINEMENT TECHNIQUE EN COMBLES
3.8.1. EVACUATION CHEMINEMENT EXISTANT

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives aux adaptations liées a I'existant avant réalisation des prestations
dues a son lot, et comprenant notamment la dépose et I'évacuation des éléments existants modifiés ou supprimer dans le
cadre du projet :

- Démontage et évacuation du cheminement technique existant sur une longueur de 10m environ

- Cheminement constitué d'un platelage bois sur supports bois h30cm environ, largeur 70cm

— Evacuation des déchets en décharge agréée suivant tri

— Compris toutes sujétions et adaptations liées a 'existant, compris protections/fermetures provisoires suivant
planning

3.8.2. CHEMINEMENT TECHNIQUE

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la réalisation d’'un cheminement technique en combles :

— Aprés évacuation de I'ancien cheminement technique a la charge du présent lot et décrit précédemment, et
avant mise en ceuvre de l'isolation thermique soufflée en combles pour la structure du cheminement

- Cheminement constitué d'un platelage bois de type panneaux OSB 22mm sur supports bois h30cm environ,
largeur 300cm

— Fixation des supports sur plancher bois existant 25mm
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