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RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE
HOSPITALIER DE LUNEVILLE

6. MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P. ENTREPRISE - ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent dossier a pour objet I'exécution des travaux du LOT MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM relatifs au
projet RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE pour le
compte de HOPITAL DE LUNEVILLE.

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux du LOT MENUISERIES EXTERIEURES
ALUMINIUM ainsi que tous travaux annexes, échafaudage et accessoires nécessaires a la finition compléte parfaite de
I'ceuvre dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
1.2.1. CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents
corps d’état de leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractére limitatif.

En conséguence, il demeure contractuellement convenu gue, moyennant le prix porté sur 'acte d’engagement ou servant
de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement
des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées
connues.

1.2.2. PRESENTATION ET ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est présenté et articulé comme suit :

Clauses et prescriptions générales

Prescriptions techniques particulieres

Description des ouvrages

Les clauses et prescriptions énoncées aux articles 1 et 2 ont un caractére général, et elles demeurent implicitement
applicables dans le cas de variante ou d’ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en aucune
facon en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
1.3.1. DOCUMENTS GENERAUX

L’entrepreneur est contractuellement réputé :

connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient
trait a certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques a son lot, et plus particulierement
tous les documents C.C.T.G. ou D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les Cahiers du C.S.T.B. étre en
possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. AUTRES DOCUMENTS

Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés «non traditionnels», entrant dans les travaux du présent
lot prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux
du présent lot. Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et a défaut des
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent
chapitre ou a défaut, suivant les conditions et prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
1.4.1. CONTENU DES PRIX

Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’installation et d’organisation de chantier, les frais de consommation
d’eau, d’électricité, les frais de signalisation de chantier, etc. ..., les frais consécutifs a la réglementation sur I’hygiéne et la
sécurité du chantier, les frais d’études, d’assurances, etc. .. ainsi que tous autres frais, quels gu’ils soient, relatifs a
I’exécution des travaux, en particulier I’échafaudage.
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RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE
HOSPITALIER DE LUNEVILLE

Seront compris également toutes les taxes et impdts en vigueur a la date de remise des offres.

1.4.2. PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE

Dans le cadre de 'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché,

— la fixation par tous les moyens de ses ouvrages,

— Il'enlévement de tous les gravois de ses travaux,

— la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. ...
de ses ouvrages en fin de travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. ... nécessaires pour respecter
les délais d’exécution,

— la prise en charge par I'entreprise des frais généraux du chantier, et tous autres frais et prestations méme non
énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux

— les échafaudages et autres matériels,

— écran de cantonnement et protection des ouvrages conservés,

— les plans d’atelier et de chantier,

— les essais,

— limplantation des ouvrages,

— un état des lieux par constat d’huissier ou constat contradictoire avec MOA ou MOE

L’entreprise devra toutes les démarches relatives a I'établissement des DICT, et toutes démarches administratives.

1.4.3. PROTECTION PENDANT LA PHASE TRAVAUX ET SECURITE DE CHANTIER

Fourniture et pose d’une protection compléte pendant la phase travaux, avec :

mise en place d’'un échafaudage par la présente entreprise

Sera comprise dans la présente offre la sécurité de chantier complémentaire avec mise en place de garde-corps,
protections, etc... sur toutes les zones non efficacement protégées par I’échafaudage.

1.4.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis un acte d’engagement :
— s’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
— avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées
— avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d’installations de chantier, de stockage de matériaux etc. ...
— avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations, - connaitre les
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ....
En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des descriptifs, des schémas et
de toutes les conditions pouvant en quelgue maniére gque ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que
sur la qualité et les prix d’ouvrages a réaliser.
L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances guelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou
a des prolongations de délais.

1.4.5. LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

L'entreprise devra se coordonner avec les autres corps d'état sur toutes les guestions relatives aux plans de chantier,
d'exécution, au planning et autres interfaces.

1.4.6. VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Vérification des plans

Les plans d’exécution sont a la charge de I'entrepreneur avant le commencement des travaux, il est tenu de vérifier les
cotes des plans, coupes, etc. ... et de signaler au Maitre d’Euvre toutes erreurs ou omissions gu’il pourrait constater ou de
le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des conséguences que
pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfacons

L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres corps d’état qui
seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de I'obliger a un supplément de
fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’Euvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et de lui faire supporter tout ou
partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

1.4.7. PLANS DE DETAILS

L’entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’Oeuvre jugera utiles a la bonne exécution
des ouvrages et devra vérifier les plans et détails établis par la maitrise d’ceuvre. Ces plans et dessins seront établis
d’aprés le projet du Maitre d’CEuvre, et devront respecter le repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de
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ce dernier, et permettre I'’établissement d’'un document de synthése par simple récolement des documents particuliers.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections,
diametres, etc. ... utiles.

Tous les plans et dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou sur autorisation du Maitre
d’Ouvrage, dans un délai de 3 semaines avant I'exécution des ouvrages concernés. Faute de respect de ce délai, les
pénalités de retard pour non remise de documents seront appliquées.

1.4.8. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION «SECURITE INCENDIE»

Il est rappelé que, dans le cadre d’'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de leur
provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché concernés par la
Réglementation «sécurité contre I'incendie» assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux concernés absolument
conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les procés-verbaux d’essai au feu du matériau considéré.

1.4.9. TRAVAUX PREPARATOIRES

La préparation du terrain comprend :
— La recherche par sondages et la protection des cables et réseaux enterrés ou aériens.
— La mise hors service des installations.
— Le bouchonnage des réseaux.
— Le dévoiement si nécessaire.
— Le plan de récolement des installations.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
1.5.1. REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art et avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a 'entreprise gu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous
points aux regles de l'art, et qu’il ne sera accordé aucune plusvalue pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maitre
d’Qeuvre, et leur réfection jusqu’a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que
tous les frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

1.5.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant &tre mise en ceuvre, seront toujours de 1ére qualité,
suivant indication de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas oU un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une margue nommément désignée,
et la mention «ou SIMILAIRE», I'entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le Maitre d’Oeuvre un produit d’une autre
margue sous réserve gue ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un
matériau de son choix a I'un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’Oeuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels gu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’Oeuvre aura toujours le droit absolu de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un «Avis technique» du C.S.T.B., 'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre gue les matériaux titulaires de cet «Avis Technique» et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre
d’Oeuvre, d’en apporter «la preuve».

L’entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’Oeuvre , les procésverbaux d’essais ou d’analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

Le Maitre d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui seront entiérement a la charge de
I’entrepreneur.
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1.5.3. RESPONSABILITE

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des ouvrages voisins et de
I’existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les risgques aux voisins et aux existants pendant toute la durée du
chantier. Un constat sera dressé par un huissier.

1.5.4. SECURITE

L’Entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité, et notamment :
— mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier
— prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques d’incendie et
d’effondrement.

1.5.5. NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux réglements de la lutte contre le bruit en vigueur.

Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 avril 1972.

Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, est a la charge du
présent lot. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des
voies d’accés.

1.5.6. PLANS

Les plans d'exécution sont a charge des entreprises.
L’Entreprise aura également a sa charge l'intégralité des plans d’atelier et de chantier.

1.5.7. CHARTE CHANTIER PROPRE

L'Entreprise devra signer et se conformer a la "Charte Chantier a faible impact environnemental” mise en place sur
I'opération.

La démarche d'un « Chantier propre » s’inscrit dans une approche globale de management de la Qualité
Environnementale. Le respect de ces exigences est obtenu grace a des mesures préventives, de contrbles et de
corrections.

Un responsable environnemental sera désigné par chaque entreprise ou groupement.

Les responsables de la démarche environnementale sur le chantier et le responsable environnemental désigné par
I’entreprise s’assurent du respect de la charte a tous les stades de I'avancement du projet.

Le Mailtre d’Ouvrage posséde le pouvoir de sanction, en fonction de I'inobservation éventuelle des exigences de la charte
par certaines entreprises concernant I'information du personnel, les mesures de protection de la santé des ouvriers et de
I’environnement, la propreté du chantier, le tri des déchets et le respect des plages horaires des activités.

1.5.8. ZONE CLIMATIQUE

La zone climatique d'intervention est la zone Hlb.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier cité en objet est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions de la loi
93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du 26 décembre 1994.

Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité dés la phase de conception et organise la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordination de SPS dont la mission s’exerce lors des phases
d’études des projets.

Obligations des Entreprises a participer activement a cette coordination.

transmettre au coordinateur SPS tous les éléments permettant d’établir le Dossier d’'Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage
(DIUO) se rapportant a leurs marchés 1 mois avant la fin du délai contractuel. A défaut, les pénalités pour non remise des
documents seront appliguées.

participer aux réunions d’organisation de la coordination provoguées par le Coordinateur

assister a la visite d’inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des travaux

désigner les représentants de I'entreprise qui devront siéger et participer au Collége interentreprises de Sécurité, de
Santé et des conditions de Travail, s’il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations et obligations directes
ou indirectes précisées dans le PGC SPS.
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2. GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

2.1. NORMES - REGLEMENTS - TEXTES LEGISLATIFS
2.11. DOCUMENTS DE REFERENCE

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Serrurerie :

Les matériaux et leur mise en oeuvre devront étre conformes aux documents Technigues unifiés DTU et aux normes
francaises, notamment :

— Directives de I'lnspection du Travail

- D.T.U.n°37.01: applicable aux travaux de menuiseries métalliques.

— Régles de calcul CM 66 et ses différentes régles en vigueur au moment de 'appel d’offres.

— Régles NV 65 et 84 : pour les effets du vent et de la neige, révisées

— Normes AFNOR, et en particulier, les normes NF EN ISO 1461 (galvanisation), NF EN ISO 14713

— (conception des ouvrages a galvaniser) et NF A 35- 503 (caractéristiques chimiques des aciers a

— galvaniser).

— Des essais de ductilité et épreuves de pliage des aciers peuvent étre demandés.

— Cahier des charges et prescriptions spéciales de chague fabricant de matériaux.

— Respect des D.T.U. des autres corps d’état et notamment ceux étant supportés ou servants de support aux
ouvrages du présent corps d’état.

RESISTANCE A L’EFFRACTION

Selon prescriptions du C.C.T.P. et normes précitées.

RESISTANCE AU FEU

Sans objet.

DIMENSIONS ET REPERAGES

En aucun cas, les dimensions indiguées ne peuvent étre prises en référence pour la fabrication, celles-ci devront étre
déterminées par I'entrepreneur lui-méme aprés relevé précis sur place.

CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT

Région A site normal.

RESISTANCE MECANIQUE ET STABILITE

En sus du poids propre des éléments, résultant du poids spécifique des matériaux mis en ceuvre et de leurs dimensions
(NF P 06-004), la résistance mécanique et la stabilité de la construction seront a assurer sous l'effet des charges
suivantes : - charges d’exploitation : selon la norme NF P 06-001 - charges climatiques :

—  Vent: Zone 2, site exposé

— Neige : Zone Al

— DTU sécurité : Régles de calcul des constructions en éléments a parois minces en acier.

— FA : Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe.
Norme francaise NF P 01-012 : Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.

RAPPORT GEOTECHNIQUE
Sans Objet

GARDE-CORPS ET RAMPES D'ESCALIERS

2.8.1. HAUTEURS DE PROTECTION DE GARDE-CORPS
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2.811. HAUTEURS DE PROTECTION

— La hauteur normale de protection varie selon I'épaisseur du garde-corps. Hauteurs variables de 1,00 m (pour une
épaisseur de GC de 20 cm) a 0,70 (pour une épaisseur de GC de 0,60 cm).

2.8.1.2. REGLES PARTICULIERES

Garde-corps
— comportant un élément inférieur permettant I'agenouillement. La surface d'appui est considérée comme susceptible

de permettre I'agenouillement ou la position assise si :
a. elle estrigide et sensiblement horizontale,
b. sa dimension perpendiculaire au garde-corps est comprise entre 0,13 et 0,60 m par rapport au nu intérieur de la partie
supérieure. Cette surface d'appui peut étre constituée par un corps de chauffe ; dans ce cas, les 0,13 m sont comptés par

rapport au nu intérieur de l'allége.

C. hauteur de protection comptée a partir du point le plus haut de cette surface d'appui, ne doit pas étre inférieure a 0,50
m et doit étre telle que la hauteur normale de protection soit respectée.

2.8.2. Garde-corps constitués d'éléments verticaux et horizontaux (barreaux,

panneaux, lisses...)

— La dimension horizontale des vides entre barreaux, panneaux, facades, tableaux dont la plus grande dimension
est verticale doit étre au plus égale a 0,11 m.

- La dimension verticale des vides entre lisses, panneaux, zone de stationnement normal ou précaire, dont la
plus grande dimension est horizontale, doit étre au plus égale a:

a. 0,11 m pour ceux qui sont situés a une hauteur inférieure a 0,45 m par rapport a la zone de stationnement
normal ;
b. 0,18 m pour ceux gqui sont situés a une hauteur supérieure ou égale a 0,45 m par rapport a la zone de

stationnement normal.

- Quelle que soit la position des éléments par rapport au nu intérieur du garde-corps, la partie du garde-corps
située a une hauteur inférieure a 0,45 m par rapport a la zone de stationnement normal ne doit pas comporter
d'élément permettant d'y stationner en équilibre assisté, a moins que le garde-corps ne soit concu de fagcon a
satisfaire aux prescriptions de hauteur réduite fixées dans la norme. Dans le cas ou le remplissage, situé dans la
hauteur d'accessibilité de 0,45 m, est constitué par un assemblage orthogonal d'éléments verticaux et
horizontaux (tel que grillage, treillis soudé, etc.), le vide horizontal entre éléments verticaux doit étre inférieur a
0,05 m.

2.9. PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS
2.9.1. PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront étre protégés jusqu'a la
réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit
par tout autre moyen efficace. Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée
par le présent lot.

2.9.2. NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.
Pour la réception, I'Entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires,

- I'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc,,
tous les résidus des films de protection, etc.

2.10. PROTECTION CONTRE LA CORROSION
2.10.1. OUVRAGES EN ACIER
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Selon spécifications ci-aprés au présent C.C.T.P., la protection contre la corrosion sera traitée par laquage, accompagné
d’'une garantie de bonne tenue de 10 ans.

2.10.2. OUVRAGES ACCESSOIRES EN METAL

2.11.

Selon le cas, ils seront traités contre la corrosion par :

- Peinture : antirouille en résines époxy plus poudre de zing, épaisseur 40 microns aprés décapage, degré de soin : 2,5.

- Métallisation : au zinc, épaisseur 40 microns, aprés décapage au jet de corindon, répondant a la norme NF A 91.201.

- Galvanisation : répondant a la norme NF A 91121, masse nominale du revétement par face 300 grammes par metre
carré.

POSE ET FIXATIONS

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement. Toutes les précautions nécessaires a la
pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'Entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement
et un niveau corrects.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant 'exécution des fixations.
Aucune vis, ni rivet, ne devra étre apparent sur les parements vus.

Interposition d'un joint d'étanchéité entre le dormant et le support, de type "Compriband” ou équivalent, titulaire du Label
SNJF.

Ces fixations répondront aux spécifications de l'article 3.1 du D.T.U. 37.1. Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- le mode de fixation proposé par I'Entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires pour
les autres corps d'état,

- en aucun cas I'Entrepreneur du présent Lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation gu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'Entrepreneur devront étre soumis au Maitre d’oeuvre pour
approbation, et ce dernier pourra demander a I'Entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

3. DESCRIPTIF DES OUVRAGES

3.1. DEPOSES

L’entreprise devra 'ensemble de prestations relatives aux adaptations liées a I'existant avant réalisation des prestations
dues a son lot, et comprenant notamment la dépose des menuiseries extérieures existantes :

— Dépose et évacuation des 3 fenétres existantes (fenétres bois et PVC) au droit des zones restructurées
(fenétres extérieures donnant sur le toit-terrasse de la DIALYSE), compris coffres et volets roulants associés

— Evacuation des déchets en décharge agréée suivant tri

— Compris toutes sujétions et adaptations liées a 'existant, compris protections/fermetures provisoires suivant
planning

Pour mémoire
Les 2 fenétres intérieures donnant sur la coursive du cloitre sont déposées a la charge du lot 02 GO, les baies sont
prévues rebouchées a la charge du lot GO.

3.2. CHASSIS VITRES FIXES

L’entreprise devra I’ensemble de prestations relatives a la fourniture et a la pose d’ensemble de menuiseries extérieures
aluminium comprenant :

Chassis ALU fixe vitré :
— Larg. = 1400mm et Ht. = 1900mm (dimensions données a titre indicatif, celles-ci seront a prendre sur place
avant mise en fabrication)
— Chassis complet avec linteau en arc, suivant baie existante, pose en tunnel a I'emplacement des actuels chassis
— 1chassis fixe, 1 découpage vertical et 2 découpages horizontaux formant allége et imposte
— Chassis Aluminium a rupture de pont thermique
— Traverse base du cadre avec rejet d'eau intégré, sur appui pierre existant
— Aluminium laqué, teinte RAL 9001 blanc créme
- Uw =14 W/(M?K)
— Double vitrage a isolation thermique renforcée, a faible émissivité, sur I'ensemble
— En allége et imposte : vitrage dépoli securit feuilleté 2 faces
— Vitrage clair securit feuilleté 1 face extérieure
— Indice d’affaiblissement acoustique Rw+Ctr > 35 dB
— Le dessin et le découpage des menuiseries extérieures devront étre conformes aux plans de I'architecte.
— Compris toutes sujétions de fixation et de pose, respect des normes et DTU 36.5.
— Pas d'entrée d'air : traitement d'air et contrdle de pressions dans les locaux
— Classement AEV minimal : A*2 E*4 V*A2
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— Pose sur allége magonnée existante (murs en moellons) ht =0,71m
— Compris toutes sujétions pour parfaite finition et étanchéité a I'air de I'ensemble : mise en ceuvre des joints
compriband et calfeutrement a soigner

La parfaite planéité des supports, et notamment des appuis et parois au droit des chassis vitrés/pleins, est nécessaire
afin de garantir I’étanchéité des locaux. La réception des supports est a prévoir par le lot Menuiserie extérieure.

Localisation :
Controéle et stockage

3.3. CHASSIS PLEIN FIXE

L’entreprise devra I'’ensemble de prestations relatives a la fourniture et a la pose d’ensemble de menuiseries extérieures
aluminium comprenant :

Chassis ALU fixe plein :

— Larg. = 1400mm et Ht. = 1900mm (dimensions données a titre indicatif, celles-ci seront a prendre sur place
avant mise en fabrication)

— Chassis complet avec linteau en arc, suivant baie existante, pose en tunnel a I'emplacement des actuels chassis

— Chassis Aluminium a rupture de pont thermique

— Traverse base du cadre avec rejet d'eau intégré, sur appui pierre existant

— Aluminium laqué, teinte RAL 9001 blanc creme

- Uw =14 W/(m2K)

— Chassis plein isolé 50mm, tole laquée 2 faces

— Indice d’affaiblissement acoustique Rw+Ctr > 35 dB

— Le dessin et le découpage des menuiseries extérieures devront étre conformes aux plans de I'architecte.

— Compris toutes sujétions de fixation et de pose, respect des normes et DTU 36.5.

— Pas d'entrée d'air : traitement d'air et contrdle de pressions dans les locaux

— Classement AEV minimal ;: A*2 E*4 V*A2

— Pose sur allége magonnée existante (murs en moellons) ht =0,71m

— Compris toutes sujétions pour parfaite finition et étanchéité a l'air de I'ensemble : mise en ceuvre des joints
compriband et calfeutrement a soigner

La parfaite planéité des supports, et notamment des appuis et parois au droit des chéassis vitrés/pleins, est nécessaire
afin de garantir I'’étanchéité des locaux. La réception des supports est a prévoir par le lot Menuiserie extérieure.

Localisation :
Salle de préparation stériles

3.4. VOLETS ROULANTS

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et a la pose de volets roulants extérieurs en caissons,
sur chassis vitrés neufs posés dans le cadre du projet, comprenant :

— Pose de I'ensemble en tunnel, sur chassis vitrés extérieurs décrits précédemment

— Caisson alu extérieur lagué RAL 9001 blanc créme, non isolé, avec sous-face démontable pour accés au volet
pour la maintenance

— Tablier aluminium isolé, coulisses latérales de couleur assortie au chassis aluminium laqué RAL 9001 blanc
creme

— Volets roulants motorisés radio-commandés : 1 commande murale fixe par piéce (une commande par volet)

Les commandes seront positionnées a une hauteur accessible aux PMR (entre 0,90 et 1,30m), conformément a la
réglementation

— Alimentations électriques a la charge du lot ELECTRICITE, raccordement a la charge du présent lot

— Implantation exacte a définir avec les utilisateurs

Localisation :
Contréle et stockage

3.5. LAMBREQUINS

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et a la pose de lambrequins pour cache des caissons

de volets roulants extérieurs, décrits précédemment :
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— Enlinteau des baies existantes, en alignement du nu extérieur de facade

— Tole aluminium lagué, sur pattes de fixation cachées, par vissage (vis inox)

— Pliage a I'extrémité formant goutte d’eau

— Nombre de plis et fagcon de forme conforme au détail de 'architecte.

— Dimensions : hauteur lambrequin = environ 300/440mm, reprenant la forme d'arc de la baie, longueur suivant
dimensions du chassis

— Teinte RAL 9001 blanc créme

— Comprenant tous détails et sujétions de mise en place.

Localisation :
Contréle et stockage

4. PRESCRIPTIONS - POUR MEMOIRE

Pour mémoire

L'implantation de la CTA de la PUI sur le parking donne lieu a des prescriptions techniques, notamment en termes
d'acoustique, qui seront a prendre en compte lors des travaux de réaménagement/rénovation des locaux du CSAPA -
Centre de Soins, d'’Accompagnement et de Prévention en Addictologie. Ces travaux sont a la charge du CPN de LAXOQU,
avec les prescriptions suivantes, pour le lot MENUISERIES EXTERIEURES :

Portes donnant sur le parking et la zone technique CTA :
Les portes concernées devront justifier d'un indice d’affaiblissement acoustique Rw+Ctr > 35 dB, conformément a la
notice acoustique.

Fenétres donnant sur la zone technigque CTA :

La fenétre concernée devra justifier d'un indice d’affaiblissement acoustique Rw+Ctr > 42 dB, conformément a la notice
acoustique. En fonction de la destination du local et sa sensibilité acoustique, celle-ci devra étre montée au nu extérieur
et un second chassis a Rw+Ctr > 35 dB, monté au nu intérieur.

La fenétre sera réduite en hauteur avec une allége magonnée jusqu’a 1.60m par rapport au sol fini.

Fenétres donnant sur le parking :
Les fenétres concernées devront justifier d'un indice d’affaiblissement acoustique Rw+Ctr > 35 dB, conformément a la
notice acoustique.
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