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A. GENERALITES
A.01. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Les travaux faisant I'objet du présent document, comprennent la réalisation du Lot AC-T 008
PLOMBERIE SANITAIRE
A réaliser dans le cadre de la Restauration de la pharmacie a usage intérieure
Pour le compte de I’entreprise du Centre Hospitalier de LUNEVILLE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de guider les soumissionnaires dans
I'étude du dossier, et de leur préciser les principes envisagés pour la réalisation des installations.

Les dispositions décrites ci-aprés sont a considérer comme solution de base, et font I'objet des devis
descriptif et quantitatif énoncés qui devront étre chiffrés avec tous les prix unitaires.

Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation, en
parfaite conformité avec les clauses du présent C.C.T.P.

Les incidences non signalées sur les autres corps d'état, impliqueront leur prise en charge de plein droit
par le soumissionnaire du présent lot.

Il sera considéré comme ayant une parfaite connaissance des divers éléments nécessaires a
I'établissement d'une offre précise et compléte.

L'entrepreneur devra intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'états
intéressés pour effectuer les travaux, sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, a la
sécurité des ouvrages, en particulier lorsqu'il s'agit d'effectuer des saignées ou des percements dans les
éléments porteurs.

A.02. CONDITIONS DE CONSULTATION & D'ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION

L'entreprise s'engage a réaliser les travaux décrits par le présent document.
Elle vérifiera les quantités avant la remise de son offre.
Le marché du présent lot sera traité a prix global et forfaitaire.

Le soumissionnaire doit des installations complétement terminées, et ceci, dans les moindres détails,
exécutées selon les régles de l'art.

Le présent document a pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature et I'importance des travaux
a réaliser, mais il est spécifié que les dispositions du présent lot n'ont pas un caractére limitatif.

Avant la remise de son offre, le soumissionnaire vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations
mentionnées au devis descriptif, et les complétera le cas échéant par tous les moyens en son pouvoir, par
un examen des lieux, renseignements pris auprés du maitre d'ceuvre, etc., afin de prévoir dans ses prix
I'ensemble des travaux et installations nécessaires au complet achévement des travaux de son corps d'état.

Le soumissionnaire devra signaler le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il
pourrait relever dans les documents écrits et plans techniques du dossier de consultation, et demander les
éclaircissements nécessaires.

Une omission n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a l'obligation d'exécution des ouvrages en
état de fonctionnement, tels qu'ils sont dessinés ou écrits, pour le montant forfaitaire du marché.

De méme, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans
les documents du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des
ouvrages ou prétendre a un supplément de prix.
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A.03. DOCUMENTS A FOURNIR

— Les plans EXE, les plans d'ateliers et de chantier relatifs a la technique d'exécution tels que : plans de
percements, de synthése, des percements, schémas de fabrication, plans d'atelier, plans de tubage,
schémas de cablage des tableaux, plans relatifs aux incidences et interventions techniques spéciales,
propres a l'entreprise

— Des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)

— Documentation sur I'ensemble du matériel proposé

— Les plans des ouvrages exécutés (plans de recollement)

— Les schémas de fonctionnement des installations (schémas de principe)

— Les instructions claires et précises de conduite et d'entretien du matériel et des installations, en langue
frangaise

— Les documentations techniques, en langue francgaise, et adresses des fournisseurs du matériel mis en
ceuvre

— Toutes indications utiles a la bonne marche de chaque appareil
— Les étiquettes signalétiques sur les appareils (en langue frangaise)

A.04. QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIELS

Tous les matériaux et matériels seront neufs et de la qualité indiquée.

Les matériaux et matériels, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles
d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage des installations.

Dans le cadre des prescriptions du présent C.C.T.P., le maitre d'ceuvre aura toujours le droit de désigner
la nature et la provenance des matériaux et matériels qu'il désire voir employer, et d'accepter ou de refuser
ceux qui lui sont proposés.

Avant le montage, toutes précautions devront étre prises pour le stockage des matériels, afin de ne pas
altérer leurs qualités.

Avant tout début des travaux, I'entrepreneur devra, sur simple demande, présenter au maitre d'ceuvre pour
acceptation, un échantillon des différents matériaux et matériels qu'il envisage de mettre en ceuvre.

Le maitre d'ceuvre pourra demander que tous ou certains des échantillons retenus et acceptés par lui,
soient déposés au bureau de chantier jusqu'a la réception des travaux.

Pour tous les matériels et objets fabriqués, soumis a un agrément du C S T B, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériels titulaires de cet agrément, et il devra étre en mesure d'apporter la
preuve de cet agrément.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériels et matériaux établis par des organismes professionnels.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur prélévements qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

A.05. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les entrepreneurs des
autres corps d'état.

Il fournira en temps utile, toutes les indications relatives aux incidences sur les autres corps d'état, et en
particulier toutes les indications relatives aux percements et gaines a réserver.

L'entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des installations en
place de son lot, contre toutes dégradations ou vols pendant la durée du chantier, c'est-a-dire jusqu'a la
réception des travaux.

Le soumissionnaire doit des installations complétement terminées et ceci dans les moindres détails,
exécutées selon les régles de l'art.
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L'entrepreneur devra donc tenir compte dans son offre de ces contraintes, mais également de la nécessité
d'établir, d'entretenir, d'adapter des dispositifs de protection efficaces contre les dégradations lors de la
mise en ceuvre des matériaux et matériels des ouvrages existants et des biens des occupants.

Il aura l'obligation de réparer les désordres ou dommages causés aux biens ou ouvrages intérieurs ou
extérieurs au batiment, autres que ceux sur lesquels I'entrepreneur interviendra ou de remplacer les biens
abimés ou cassés ou encore en dédommager suffisamment le Maitre d'Ouvrage.

A cet effet, I'entrepreneur devra faire la preuve qu'il est couvert suffisamment par une police d'assurance
de responsabilité civile aux tiers d'une part, et aux "existants" d'autre part, avant de commencer les travaux.

L'entrepreneur aura également l'obligation de nettoyer en permanence les locaux, et les abords du
batiment, ce qui implique I'enlévement fréquent, de toutes fagons pluri-hebdomadaire, des gravois,
emballages, etc.... et leur stockage dans un endroit non accessible, interdit aux tiers, dans I'attente de leur
enlévement ou leur évacuation immédiate.

A.06. MESURES GENERALES COLLECTIVES D'HYGIENE ET DE SECURITE

Dans le cadre du présent marché, le titulaire du présent lot devra inclure dans son offre, les frais inhérents
a I'exécution, gestion et entretien des travaux définis dans le P.G.C.

Les dispositifs propres a assurer la sécurité des personnes pendant I'exécution des travaux, conformes aux
lois et reglements en vigueur, seront prévus par le titulaire du présent lot.

Outre les précautions et I'observation des régles de sécurité habituelles, des dispositions particulierement
efficaces et rigoureuses, seront prises au niveau de la protection des personnes contre les risques
d'accidents corporels.

A.07. TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

En plus de travaux spécifiquement décrits ci-aprés I'entrepreneur aura a sa charge :

— l'amenée, I'établissement, et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages, nécessaires a
la réalisation et aux essais des installations

— l'enlévement des gravois et des déchets, y compris I'encartonnage des appareils provenant de
l'installation et leur transfert a la décharge publique

— le nettoyage de toutes les parties de l'installation, ainsi que le nettoyage de tous les locaux salis durant
les travaux, par le personnel de I'entrepreneur du présent lot, et I'évacuation des gravois a la décharge
publique (en cas de défaillance d'une des entreprises concernées, il sera procédé immédiatement aprés
consignation sur procés-verbal de compte-rendu de chantier, au nettoyage, aux frais de I'entreprise, par
imputation sur le montant des sommes qui lui sont dues)

— la mise en peinture antirouille des fourreaux, colliers, et autres parties métalliques provenant d'une
fabrication en atelier

— I'exécution de trous de scellement, les scellements des supports, colliers, guides, points fixes, consoles,
et toutes autres fixations d'appareils

— les réservations pour passage des installations dans les parois béton ou magonnées

— l'indication des puissances électriques nécessaires a I'alimentation des appareils a communiquer au lot
électricité

— le rebouchage avec finition de tous les percements dans les dalles, murs, cloisons nécessaires aux
passages des éléments d'installation

— l'instruction du personnel d'exploitation et d'entretien, a la demande du maftre d'ouvrage

— pour les percements de murs, cloisons et planchers des locaux a risque particulier, le rebouchage se
fera de maniére a assurer le degré de résistance au feu équivalent a la paroi traversée

— la main-d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais et aux réglages

— la fourniture des matiéres consommables nécessaires a l'installation et aux essais de fonctionnement

— L'entrepreneur devra se préter a tous les essais et vérifications qui pourront lui étre demandés, par le
maitre d'ouvrage ou par l'organisme de contréle agréé, désigné pour faire la vérification. L'entreprise
devra mettre sa main-d'ceuvre a la disposition du bureau de contréle pour les essais et vérifications sur
le chantier

— les documents indiqués au paragraphe A.03 du présent CCTP
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A.08. ETUDES ET PLANS D'EXECUTION

Les études et les plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot. Le présent lot
fournira également ses plans de réservations, de fabrication et de synthése.

Lors de la préparation de chantier, I'entreprise du présent lot fournira :
— Plans au 1/50° EXE avec puissances et diamétres
— Détails techniques au 1/25° type (coupes de synthése, détail de raccordements, etc.)
- Schéma de principe des productions d’énergie
- Schéma de principe des installations aérauliques

— Note de calculs diverses de dimensionnement (pertes de charges hydrauliques, aérauliques, de
bouclage ECS, vase d’expansion, etc., section ou débits de désenfumage)

— Plans de réservations avec altimétrie et fils de d’eau
— Plans d’incorporation en dalles, planchers et voiles
— Carnet de cablage et schéma électrique

— Analyse fonctionnelle de toutes les régulations

L'entreprise demeure responsable des méthodes d'exécution et choisira les outils les mieux adaptés aux
taches a effectuer. Les détails complémentaires, liés a ces méthodes d'exécution, notamment tous les
problémes de supportage et fixation, seront du ressort de I'entreprise, ainsi que les adaptations particuliéres
aux matériels retenus par elle.

L'entreprise soumettra au concepteur, pour approbation, les solutions envisagées dans les méthodes
d'exécution. De méme, elle alertera le concepteur sur les difficultés d'exécution ou les modifications qui
auraient pu apparaitre apres I'établissement du projet. Toutes ces adaptations, définies avant exécution,
ne donneront lieu a aucune incidence économique, tant que le programme initial n'est pas modifié.

Tous les détails d'exécution nécessaires a la bonne marche de l'installation et faisant partie des régles de
I'art, tels que raccords démontables, purgeurs, vidanges, trappes d'acceés, etc. sont supposés inclus dans
la proposition, méme si ceux-ci ne peuvent apparaitre explicitement sur les plans.

En outre, les dispositions nécessaires a I'entretien, au réglage ou la maintenance de l'installation, seront
prises lors de la commande du matériel, de son implantation et des raccordements.

Les aménagements a prendre dans les autres corps d'état : trappes d'acces, éléments démontables, etc.
seront signalés avant toute intervention du corps d'état concerné.

A.09. VALIDATION DES DOCUMENTS ENTREPRISE

L'entrepreneur remettra trois semaines avant I'exécution de ses travaux, pour validation et contréle
technique et approbation, un dossier en cing exemplaires, comprenant :

— les plans d'exécution, les plans PAC et d’atelier, schémas et notes de calculs
— les marques et types du matériel installé

Le non-respect de cette clause pourra entrainer :

— le démontage des installations non acceptables aux frais et a la charge de I'entreprise y compris les
incidences sur les autres lots

— le remontage des installations conformément aux remarques formulées aprés controle, aux frais et a
la charge de l'entreprise, y compris les incidences sur les autres lots

A.10. ESSAIS DES INSTALLATIONS

Les frais concernant les essais, la mise a disposition du matériel de mesure et de contréle, l'intervention du
personnel qualifié seront a la charge de I'Entreprise.

Dans le cas ou les essais feraient apparaitre des insatisfactions, I'Entrepreneur sera mis en demeure de
remplacer dans un délai fixé par le Maitre d'Ouvrage, et le Maitre d'CEuvre, les installations inadaptées a
ses frais.
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Les essais seront réalisés conformément aux prescriptions définies dans les documents COPREC N° 1 et
N° 2. Les résultats de ces essais sont inscrits sur des procés-verbaux établis suivant les modéles figurant
dans les documents techniques COPREC N° 1 et N° 2, publics dans le supplément n° 82.51b du Moniteur
en date du 17 décembre 1982. Ces documents seront adressés au Maitre d'Ouvrage, au Bureau de
Contrble et au Bureau d'Etudes.

Les essais de fonctionnement et les caractéristiques des organes de réglage seront consignés sur une
fiche définissant :

— les caractéristiques nominales des installations

— les régimes de fonctionnement et d'occupation

— les points de consignes et caractéristiques des organes de réglage

— les valeurs des courbes des régulateurs de température

— Les débits de ventilation de chaque bouche seront portés sur les plans

Aprés la premiére saison de chauffe, la fiche de réglage sera complétée et corrigée par les valeurs réelles.

A.11. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception ne pourra étre prononcée qu'aprés achévement complet des travaux et fournitures du rapport
d'essais et de la notice d'exploitation. Cette réception constituera la date de transfert de propriété et I'origine
de la garantie.

Le procés-verbal de réception établit la liste des travaux a compléter ou modifier. L'entreprise disposera
d'un délai de quinze jours pour remédier aux anomalies constatées. Au-dela, le Maitre d'Ouvrage aura la
faculté de faire intervenir un tiers a la charge de I'entreprise défaillante.

Il pourra étre demandé a I'entreprise, la mise en service provisoire de tout ou partie de son installation avant
la réception, en vue d'assurer les conditions nécessaires a l'intervention d'autres corps d'état. Cette mise
en service ne constituera en aucun cas une réception ou un transfert de propriété.

L'entreprise restera responsable de ses équipements et prendra toutes les assurances nécessaires a leur
usage temporaire.

Lors de la réception, la notice de conduite et d'entretien doit &tre remise au Maitre d'Ouvrage. Cette notice
comprendra les rubriques suivantes :

— description des installations avec caractéristiques essentielles, plans et schémas de repérage

— aux opérations de mise en service et contrbles de fonctionnement

— consignes spéciales en situation climatique exceptionnelle

— description des opérations d'entretien avec calendrier de maintenance et références des ingrédients a
utiliser

— tableau des pannes prévisibles et contrbles a effectuer
— répertoire des fournitures de matériels avec adresse des distributeurs
— copie des notices techniques des matériels installés

Ce document, ainsi que les plans de recollement, seront fournis conformément au CCAP. Tous les
repérages de couleur ou par code alphanumérique, devront étre en parfaite concordance entre l'installation
et la notice. Toute modification ou adaptation sur l'installation sera accompagnée d'une mise a jour de la
notice. Les étiquettes de repérage seront soit en aluminium anodisé, soit en dilophane gravé, fixées par
chainette.

A.12. GARANTIE DES INSTALLATIONS

La garantie du matériel constituant les installations sera d'une année a compter de la date de réception.
La garantie de résultat des installations sera biennale a partir de la date de réception.

L'entreprise devra prendre a sa charge toutes les interventions des autres corps d'états nécessitées par les
travaux de réparations.

Cette garantie ne s'appliquera ni aux détériorations provenant d'une utilisation irrationnelle ou défectueuse,
ni aux détériorations causées par des tiers et diment constatées.
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
B.01. NORMES ET DOCUMENTS DE REFERENCES

L'ensemble des installations sera exécuté suivant les plans, schémas, et descriptifs, et conformément a
tous les décrets, arrétés, et normes en vigueur a la date de soumission.

Pour I'ensemble des installations, les décrets, réglements ou normalisations complétant ou modifiant les
documents susvisés qui seront publiés postérieurement a I'élaboration du présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, connus au jour de I'adjudication.
En particulier, I'attention des soumissionnaires est attirée sur les textes suivants :

e décret n° 2000 — 1153 du 29 novembre 2000

e arrété du 29 novembre 2000

e régles de calculs THBCE et en relation avec la RT2012

e regles de calculs sur les déperditions EN 12831

e Performances énergétiques des éléments opaques et translucides

e D T U 65 - Installation de chauffage central - octobre 1959

e DT U68.1 — Dimensionnement des Installations de ventilation mécanique contrélée

e DT UB68.2 - Installation de ventilation mécanique contrdlée - octobre 1988

e D T U 65.4 - Chaufferie au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés avec additifs n® 1 de Décembre 1971 et
n° 2 de Septembre 1978

e D TU®65.11 - Dispositif de sécurité des installations de chauffage central de janvier 1973, erratum de
Octobre 1973

e D.T.U.65.10 - février 1990 - canalisations E.F. - E.C. -E.U. - E.V. - E.P.

e D.T.U.60.01 - octobre 1959, mise a jour au 1er janvier 1987 - Plomberie Sanitaire
e D.T.U.60.05 - septembre 1987 - canalisation en cuivre

e D.T.U.60.11 - octobre 1988 - regle de calculs des installations de plomberie

e D.T.U.60.31 - novembre 1981 - eau froide avec pression

e D.T.U.60.32 - novembre 1981 - évacuation d'eau pluviale

e D.T.U.60.33 - novembre 1981 - évacuation eaux usées - eaux vannes

e D.T.U.65.10 - février 1990 - canalisations E.F. - E.C.-E.U. - E.V. - E.P.

e D.T.U.65.14 - juillet 2006 — Exécution de planchers chauffants a eau chaude

e réglement sanitaire départemental

e document technique COPREC n° 1 &n°2

e les avis techniques du C S T B concernant les matériels et leurs utilisations

¢ normes NF et prescriptions UTE, notamment : C 15100 mai 2002

e réglesde 'AT.G.

e réglement sanitaire départemental

e document techniqgue COPREC n°1 & n° 2

¢ les avis techniques du C S T B concernant les matériels et leurs utilisations

e normes NF et prescriptions UTE, notamment : C 15100 mai 2002

e décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs

¢ réglement de sécurité incendie dans les établissements recevant du public arrété du 25 juin 1980

e arrété du 23 juin 1978 : installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude
des batiments d'habitation et de bureaux ou recevant du public

L'entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des matériaux et
matériels mis en ceuvre qui pourront lui étre réclamés par I'organisme de contrdle ou les services de
sécurité. Notamment, la réception sera subordonnée a la fourniture des procés-verbaux de classement au
feu des divers composants de l'installation.

Les matériels ou équipements ayant fait I'objet d'une normalisation francaise, seront titulaires de cette
norme.
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B.01. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION INCENDIE

Pour tous les ouvrages de son marché, entrant dans le cadre de la réglementation "sécurité incendie",
I'entrepreneur devra s'assurer en temps utile que tous les matériaux et matériels, ainsi que leur mise en
ceuvre, répondent a ladite réglementation pour la catégorie dans laquelle est classé le présent projet.

A toute demande du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur sera tenu de fournir dans un délai de huit jours
maximums, les proceés-verbaux d'essais de réaction au feu établis par le C S T B ou par tout autre
organisme agréé, pour tous matériaux ou matériels et éléments fabriqués, concernés.

B.01. PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE PERMEABILITE A L’AIR DE L’OPERATION

Démarche Perméabilité a I’Air

Un soin particulier sera assuré lors de la mise en ceuvre du matériel et de tous les réseaux pour assurer
une bonne étanchéité a l'air (soigner la pénétration des fourreaux des fluides, individualiser chaque
passage de conduit pour permettre un meilleur calfeutrement, etc.). Mise en ceuvre soignée pour :

- Fourreau et canalisations :

— Etanchéifier I'interstice au mastic acrylique pour le réseau froid et par un produit adapté pour le
réseau chaud

- Réservations dans murs, dalles et toits terrasses :

— Colmater soigneusement, y compris aux endroits d’acces difficiles, si possible avec manchon
étanchéifié par ruban adhésif sur la structure

— Les trémies des gaines techniques seront rebouchées a chaque niveau par un matériau de
méme performance acoustique que le plancher soit en béton

— Les traversées de planchers, des murs intérieurs du logement étudié et/ou de cloisons
s’effectueront au moyen d’un fourreau constitué par un matériau résilient (ex : manchon de laine
minérale d’'une épaisseur = 5 mm). De plus, les fourreaux dépasseront largement (> 100 mm)
de part et d’autre de la paroi concernée

— Le présent lot devra assurer I'étanchéité de ces ouvrages au niveau des traversées de dalles
pour tous ces passages par la mise en place de manchette collante élastomére sur chaque
traversée

Préconisations non exhaustives.
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B.03. PLOMBERIE SANITAIRE

Au passage des sols et des cloisons, toutes les précautions seront prises pour éviter la corrosion des
canalisations par les eaux de lavage ou autre, et la propagation du bruit d'une piéce a l'autre.

La nature des fourreaux sera adaptée a la traversée des différents éléments de construction et a leurs
revétements définitifs.

Les canalisations seront placées de maniére a ne pas réchauffer les tuyauteries d'eau froide, et en laissant
un espace suffisant pour permettre la pose d'un éventuel calorifuge.

Les tuyauteries seront fagonnées avec soin, avec un souci d’esthétique, parallele et d'aplomb.

Les pentes seront réguliéres pour permettre la purge d'air, la vidange et la circulation du fluide chauffant
dans les meilleures conditions.

Les canalisations seront maintenues sur des supports ou colliers a contreparties démontables. lls seront
en nombre suffisant, de maniére a éviter toutes fleches nuisibles ou inesthétiques, et seront munis de
bagues anti vibratiles.

Les dilatations devront s'opérer librement et sans occasionner de dégats.

En vue de I'obtention de ces exigences, les entreprises s’engagent a exécuter les réglages nécessaires au
fonctionnement silencieux de I'équipement.

Exigences relatives a la mise en ceuvre des chutes d’eau usées :

» Prévoir une désolidarisation des chutes d’eau au niveau de la traversée de plancher par un
matériau résilient

» La fixation des canalisations ne pourra étre réalisée que sur des cloisons de masse = 200 kg/m?

» Prévoir une désolidarisation des conduits de raccordement des WC a la chute d’eau verticale, au
niveau de la traversée des parois verticales de gaines techniques, par un matériau résilient
d’épaisseur suffisante (5 mm). De plus ces fourreaux doivent dépasser (10 mm) de part et d’autre
de la paroi concernée

Tube Cuivre

Les tuyaux utilisés seront en cuivre rouge écroui, de dimensions conformes aux normes NF A 51-120, NF
A 51-122 et NF A 51-124. Tout tube ou partie de tube portant, avant mise en ceuvre, des dégradations
susceptibles d'affecter les caractéristiques de la canalisation doit &tre éliminé.

Le diamétre minimum utilisé sera le 12,0 x 1,0.

Le contact direct cuivre ou alliage de cuivre et aluminium ou alliage d'aluminium ne sera pas autorisé.
Aucune canalisation en cuivre ne sera placée en amont d'une canalisation en acier galvanisé.

Les canalisations en cuivre pourront étre mises en ceuvre soit apparentes, soit incorporées aux éléments
de construction, soit en vide sanitaire, soit enterrées.

Les tubes seront assemblés soit directement, soit par l'intermédiaire de raccords a braser, soit par
I'intermédiaire de raccords mécaniques (type collet battu, type par compression ou type a brides).

Le brasage capillaire sera utilisé pour les tubes dont les diamétres sont dans la norme NF A 51-120 le
soudo-brasage pourra étre utilisé pour tous les diamétres.

Les cintrages seront fagonnés avec soin, la section des canalisations ne devra pas étre réduite du fait de
la mise en ceuvre des coudes.

Toutes les coupes seront soigneusement ébavurées.
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PVC & Chutunic

Les tuyaux et raccords utilisés seront en polychlorure de vinyle non plastifié a bouts unis et emboitements,
assemblés par joints collés.
lls seront conformes a la norme NF T 54-003 et seront classés M1.

Le marquage des tubes indiquant entre autres, I'épaisseur et le numéro d'admission a la marque nationale
de qualité du fabricant, devra rester parfaitement lisible.

Le tulipage des tubes est interdit sur le chantier.

Les raccords servant aux divers changements de direction auront un agrément du CSTB.

Seules les pieces moulées par injection, a I'exclusion de toutes piéces soudées, seront utilisées.

Tout formage sur chantier est interdit.

Les coupes de tube seront réalisées avec soin ; elles seront droites et perpendiculaires a I'axe du tube, les
coupes seront ébavurées.

Les évacuations « Chutunic »seront localisées dans les gaines techniques et reprendront 'ensemble des
évacuations PVC de chaque appareil. Elles permettront d’évacuer les Eaux Usées et les Eaux Vannes dans
une seule chute en raison de sa paroi interne. Les nervures hélicoidales plaquent les effluents a la paroi
par centrifugation ce qui provoque, au centre, une colonne d’air qui détruit le piston hydraulique et
améliorent ainsi les performances acoustiques.

Les canalisations seront fixées uniquement sur des murs de masse surfacique ms ¢ 200 kg/m2, au moyen
de colliers anti vibratiles.

Une désolidarisation du conduit de raccordement du WC a la chute d’eau verticale sera requise au niveau
de la traversée des parois verticales de gaines techniques, par un matériau résilient d’'une épaisseur
suffisante (5 mm minimum), qui doit dépasser de 10 mm minimum de part et d’autre de la paroi concerné
Une désolidarisation des chutes d’eaux sera requise au niveau de la traversée de plancher et de paroi
verticale par un matériau résilient d’'une épaisseur suffisante (56 mm minimum), qui doit dépasser largement
(10 cm minimum) de part et d’autre du plancher.

Type de Chutes :

— Chutes en PVC seront certifiées NF. Il doit étre prévu au niveau des éventuels dévoiements un
alourdissement réalisé par I'adjonction d’'un matériau viscoélastique par collage et ligature avec 5
kg/m2, sur 1 m de part et d’autre des coudes.

— Chutes « acoustiques » sous avis technique ('avis technique impose des niveaux de bruit Lan
inférieurs ou égaux a 53 dB pour les chutes droites et 59 dB pour les dévoiements horizontaux). En
complément, ils devront justifier de niveaux inférieurs ou égaux a 60 dB pour les dévoiements obliques.
Les mesures seront réalisées selon les principes de la norme NF EN 14366. L’alourdissement par un
viscoélastique n’est pas nécessaire dans ce cas.

— Fixations : en présence d’'une gaine technique accolée a un doublage intérieur de fagade, la gaine
traversera le doublage jusqu’au mur lourd de fagade, les canalisations seront fixées au travers du
doublage jusqu’a la fagade.

B.03.2. ROBINETTERIE & ACESSOIRES

Toutes les robinetteries et accessoires hydrauliques (réduction de pression, clapets A/R, vannes
d’isolement, compteurs divisionnaires, anti-bélier, etc.) installés sur des canalisations collectives EF et ECS
seront obligatoirement certifiés NF-robinetterie de réglage et de sécurité.
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C. BASES DE CALCUL
C.01. PLOMBERIE SANITAIRE

Evier

Lavabo

Baignoire

WC avec réservoir de chasse
Lave-linge

Lave-vaisselle

Urinoir

Déversoir

Evier

Lavabo

Baignoire < ou = a 150 litres
WC avec réservoir de chasse
Lave-linge

Lave-vaisselle

Urinoir

0O O O O 0O O O

0,20 I/s
0,20 I/s
0,33 1/s
0,12 /s
0,20 I/s
0,10 /s
0,50 I/s
0,20 I/s

2,50
1,50
3,00
0,50
1,00
1,00
0,50

C.01.2. DIAMETRES D’ALIMENTATION DES APPAREILS SANITAIRES

Evier

Lavabo

Baignoire

WC avec réservoir de chasse
Lave-linge

Lave-vaisselle

Urinoir

Déversoir

O O O 0O 0O 0 O O

C.01.3. DEBITS D’EVACUATION DES APPAREILS SANITAIRES

Evier

Lavabo

Baignoire

WC a chasse directe
Lave-linge
Lave-vaisselle
Urinoir

Déversoir

0O O O O O O O O

12 mm
10 mm
14 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm

0,751/s
0,751/s
1,20 I/s
1,50 I/s
0,65 /s
0,40 I/s
1,00 I/s
0,751/s
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C.01.4. DIAMETRES D’EVACUATION DES APPAREILS SANITAIRES

o Evier : 33 mm
o Lavabo : 30 mm
o Baignoire : 330u38siL>1ml
o WHC a chasse directe : 80 mm
o Lave-linge : 33 mm
o Lave-vaisselle : 33 mm
o Urinoir : 33 mm

C.01.5. DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Les vitesses de circulation d'eau dans les tuyauteries ne dépasseront pas les valeurs suivantes :
» Distribution principale : 1,25 m/s
» Colonnes montantes : 1,50 m/s

Les vitesses d'écoulement dans les tuyauteries seront comprises entre 1 et 2 m/s.
La pente ne sera pas inférieure a 2 cm par meétre.

Conforme au DTU 60.11

Les vitesses de circulation dans les tuyauteries seront comprises entre 0,20 a 0,45 m/s pour les colonnes et
inférieures a 1 m/s pour le collecteur principal

Température de retour de boucle = 50°C.

Trongon non bouclé <5 ml.
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D. DESCRIPTION DES OUVRAGES LOCAUX PUI STERILES

Le présent chapitre a pour objet de définir les caractéristiques du matériel et des installations.

Leur mise en ceuvre respectera les spécifications énoncées aux chapitres précédents du présent CCTP.

Les installations sont a réaliser dans un batiment existant ; avant de commander le matériel et de
commencer son travail, 'entrepreneur devra vérifier sur place la possibilité de suivre les cotes et les
indications des plans, en cas de doute il préviendra le Maitre d’ceuvre.
Les locaux PUI stériles a considérer sont :
o Salle de contrble
Entrée
Sas Personnel
Préparations stériles
Stockage
Décartonnage

o O O O O

D.01. INSTALLATION DE PLOMBERIE SANITAIRE

Les deux paillasses humides seront raccordés en froide depuis le réseau existant depuis les combles.
Réseaux de distribution "Eau froide" en tube cuivre écroui a sertir.

Mise en place d’'une vanne d’isolement avec Etiquetage « Paillasses Pharmacotech »

Calorifuge en armaflex 32 mm.

Découplage du réseau par colliers insonorisants, rosaces insonorisantes et passages en dalles et cloisons
par I'intermédiaire de fourreaux.

Robinets de vidange aux points bas.
Etiquetage et repérage des circuits.

Les deux paillasses seront raccordées par descentes dans les cloisons en tube PE.

D.01.2. PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Compte tenu du faible besoin en eau chaude sanitaire et éviter un raccordement ECS et BECS sur des
réseaux existants en combles (longueurs de tubes, pertes thermiques, risque de déséquilibrage du réseau
de BECS), le choix est fait de mettre en ceuvre de petit ballon a accumulation électrique sous paillasse.

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par des ballons électriques a accumulation positionnés
aux plus prés des points de puisage.

Le chauffe-eau électrique sera équipé d’un systéme ACI, d'une isolation renforcée, d’'un thermostat
électronique, résistance stéatite plongée dans un fourreau permettant la réduction de I'entartrage, vidange
au point bas. Groupe de sécurité agréé a la norme NF D 36-401.

Raccordement électrique sur attente lot « électricité ».
Compris siphon d’évacuation. Le systéme de fixation retenu devra assurer une solidité trés sérieuse.

Le projet comportera 2 ballons ECS :
— 1 ballon 10 litres sous paillasse humide décartonnage
— 1 ballon 10 litres sous paillasse humide entrée
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D.01.3. EVACUATIONS EU-EV

Les deux paillasses humides seront raccordés sur le réseau existant en de plénum de faux plafond du rez
de chaussée de la Dialyse.

Raccordement en tube PVC. Démontage — repose du faux plafond démontable hors lot.

Carottages au présent lot du plancher bas Compris toute protection des ouvrages RdC des locaux de la
DIALYSE.

Ces travaux sont a chiffrer en horaire décalé. Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

D.01.4. APPAREILLAGE SANITAIRE

< Robinetterie Paillasse

Fourniture d’'un mitigeur mécanique ayant pour caractéristiques :

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge

Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.205 L.170

Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée a la pose d'un filtre terminal BIOFIL
Cartouche céramique classique & 35 avec butée de température maximale préréglée
Corps et bec a intérieur lisse (limitent les niches bactériennes)

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de
I'alimentation en eau froide

Débit régulé a 5 I/min

Corps et embase en laiton chromé

Levier Hygiéne L.185 pour commande sans contact manuel
Flexibles PEX F3/8"

Fixation renforcée par 2 tiges Inox

Mitigeur mécanique particulierement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hépitaux et
cliniques

Mitigeur monotrou adapté aux personnes a mobilité réduite (PMR)
Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical
Hygiéne : intérieur lisse limitant les bactéries

Fonction choc thermique sans démontage du levier

Commande sans contact manuel : levier hygiéne

Possibilité de recevoir un filtre terminal

Fourniture d’'une bonde hygiénique sans garde d’eau ayant pour caractéristiques :

Siphon sans eau M1"1/4

Bonde avec membrane empéchant les remontées d'odeurs

Absence de garde d'eau : dOme et godet avec membrane extractibles par le dessus
Membrane nettoyable et remplagable

Déme, godet et corps en Polypropyléne blanc. Membrane en silicone

Débit d'évacuation conforme a la norme NF EN 274 : 36 L/min

Bonde recoupable a dimension

Ne convient pas pour les lavabos avec trop plein

Garantie 30 ans
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E. DESCRIPTION DES OUVRAGES LOCAUX PUI NON STERILES

Aucun travaux de plomberie pour les locaux restructurés PUI non stériles

F. ESSAIS — RECEPTION & INCIDENCES P.G.C — COMPTE PRORATA

F.01. INCIDENCES P.G.C

L'entrepreneur devra inclure dans son offre les incidences demandées au P.G.C. relatives a son lot
(installation de chantier). Le préchauffage des locaux est a la charge du compte prorata.

F.02. ESSAIS & NETTOYAGE DES INSTALLATIONS

Essais

L'entreprise devra effectuer avant réception, les essais et vérifications prévus par les documents techniques
COPREC n° 1 et 2 d'octobre 1998 (publiés dans le Moniteur du 06/11/98 n° 4954). Les résultats de ces
essais seront consignés dans des procés-verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires, pour examen
au bureau de contréle.

L'entrepreneur aura a sa charge les frais correspondants aux essais et réception définis dans les
généralités du présent cahier des charges.

La mise en service des installations se fera avec le fabricant de matériel et comprendra :
— Controle des circuits frigorifiques et électriques
— Mise en service de l'installation
— Paramétrages
—  Vérification du bon fonctionnement de I'ensemble
— Conseil d'utilisation des télécommandes.
— Reéglages des brileurs et des régulations

A l'issue de la mise en service, le présent lot fournira un PV d’essais pour ces installations.
Le présent lot devra également la fourniture des certificats CONSUEL et toutes les démarches s'y afférente.

Nettoyage des installations et analyse d'eau

Un ringage de l'installation sera réalisé juste aprés sa mise en ceuvre et au plus tard avant la mise en place
des robinetteries selon les procédures décrites par le guide technique du CSTB ou équivalent.

La désinfection du réseau d'eau potable, comprenant l'injection de chlore dans le réseau d'eau est a la
charge du présent lot.
Le présent lot devra s’assurer que le produit est compatible avec la nature des canalisations installées.

Le mode opératoire comprendra :

— Réalisation du choc chloré

— Installer une pompe doseuse de chlore

— La solution mére désinfectante préparée dans un bac, est introduite dans le réseau a l'aide d'une
pompe a injection. Le point d'injection doit étre situé en aval d'un dispositif de protection du
réseau public (disconnecteur).

— Vidanger et nettoyer soigneusement les réseaux

— Procéder a une hyperchloration des réservoirs :

— Contact 2heures a 100 ppm pour votre réseau 20 litres pour environ 3 a 5 m3 d'eau de circuit.

— Lateneur désirée en chlore doit étre atteinte dans I'ensemble du circuit incriminé. Il y a donc lieu
de contréler en périphérie (point d'usage).

— Purger les robinets pendant 30 minutes, avec une eau dont la concentration en chlore est de
moins de 10 ppm.

— Arréter la chloration

— Rincer le réseau jusqu'a obtenir une concentration en chlore inférieure a 0.2 ppm

A l'issue de la désinfection, le présent lot devra fournir une attestation de désinfection.
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F.03. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A la charge du présent lot en 2 exemplaires, les D.O.E., comprenant :
— Un classeur
— Les plans de récolement des installations
— Les schémas d'armoires et d'affichages
— La nomenclature des matériels installés avec fiche de renseignements du fabricant
— Les fiches d'essais
— La liste des opérations de maintenance et d'entretien avec indication des fréquences
souhaitables

Les dossiers DOE seront transmis sous format papier, chaque dossier sera mis dans un classeur et adressé
a la maitrise d’ceuvre pour approbation avant la réalisation finale.

Une fois I'exemplaire approuvé par la maitrise d'ceuvre, I'entreprise réalisera 3 dossiers papiers et les
transmettra par voie postale. 2 exemplaires sera adressé au maitre d’ouvrage, 1 pour 'architecte et 1 fichier
informatique pour le bureau d’étude.

L'ensemble sera présenté sur 1 clef USB avec piéce sous format PDF, plans sous format PDF et DWG
ainsi qu’un exemplaire papier, dans une pochette cartonnée.




