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RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE
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14. MENUISERIES INTERIEURES - PAILLASSES

1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P. ENTREPRISE - ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent dossier a pour objet I'exécution des travaux du LOT MENUISERIES INTERIEURES - PAILLASSES relatifs au
projet RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE pour le
compte de HOPITAL DE LUNEVILLE.

Les prestations & la charge du présent lot comprennent tous les travaux du LOT MENUISERIES INTERIEURES -
PAILLASSES ainsi que tous travaux annexes, échafaudage et accessoires nécessaires a la finition compléte parfaite de
I'ceuvre dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
1.2.1. CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents
corps d’état de leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractére limitatif.

En conséguence, il demeure contractuellement convenu gue, moyennant le prix porté sur 'acte d’engagement ou servant
de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement
des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées
connues.

1.2.2. PRESENTATION ET ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est présenté et articulé comme suit :

Clauses et prescriptions générales

Prescriptions techniques particulieres

Description des ouvrages

Les clauses et prescriptions énoncées aux articles 1 et 2 ont un caractére général, et elles demeurent implicitement
applicables dans le cas de variante ou d’ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en aucune
facon en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
1.3.1. DOCUMENTS GENERAUX

L’entrepreneur est contractuellement réputé :

connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient
trait a certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques a son lot, et plus particulierement
tous les documents C.C.T.G. ou D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les Cahiers du C.S.T.B. étre en
possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. AUTRES DOCUMENTS

Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés «non traditionnels», entrant dans les travaux du présent
lot prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux
du présent lot. Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et a défaut des
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent
chapitre ou a défaut, suivant les conditions et prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
1.4.1. CONTENU DES PRIX

Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’installation et d’organisation de chantier, les frais de consommation
d’eau, d’électricité, les frais de signalisation de chantier, etc. ..., les frais consécutifs a la réglementation sur I’hygiéne et la
sécurité du chantier, les frais d’études, d’assurances, etc. .. ainsi que tous autres frais, quels gu’ils soient, relatifs a
I’exécution des travaux, en particulier I’échafaudage.
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Seront compris également toutes les taxes et impdts en vigueur a la date de remise des offres.

1.4.2. PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE

Dans le cadre de 'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché,

— la fixation par tous les moyens de ses ouvrages,

— Il'enlévement de tous les gravois de ses travaux,

— la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. ...
de ses ouvrages en fin de travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. ... nécessaires pour respecter
les délais d’exécution,

— la prise en charge par I'entreprise des frais généraux du chantier, et tous autres frais et prestations méme non
énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux

— les échafaudages et autres matériels,

— écran de cantonnement et protection des ouvrages conservés,

— les plans d’atelier et de chantier,

— les essais,

— limplantation des ouvrages,

— un état des lieux par constat d’huissier ou constat contradictoire avec MOA ou MOE

L’entreprise devra toutes les démarches relatives a I'établissement des DICT, et toutes démarches administratives.

1.4.3. PROTECTION PENDANT LA PHASE TRAVAUX ET SECURITE DE CHANTIER

Fourniture et pose d’'une protection compléte pendant la phase travaux, avec : mise en place d’un échafaudage par la
présente entreprise

Sera comprise dans la présente offre la sécurité de chantier complémentaire avec mise en place de garde-corps,
protections, etc... sur toutes les zones non efficacement protégées par I’échafaudage.

1.4.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis un acte d’engagement :
— s’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
— avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées
— avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d’installations de chantier, de stockage de matériaux etc. ...
— avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations, - connaitre les
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ....
En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des descriptifs, des schémas et
de toutes les conditions pouvant en quelgue maniére gque ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que
sur la qualité et les prix d’ouvrages a réaliser.
L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances guelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou
a des prolongations de délais.

1.4.5. LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

L'entreprise devra se coordonner avec les autres corps d'état sur toutes les guestions relatives aux plans de chantier,
d'exécution, au planning et autres interfaces.

1.4.6. VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Vérification des plans

Les plans d’exécution sont a la charge de I'entrepreneur avant le commencement des travaux, il est tenu de vérifier les
cotes des plans, coupes, etc. ... et de signaler au Maitre d’Euvre toutes erreurs ou omissions gu’il pourrait constater ou de
le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des conséguences que
pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfacons

L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres corps d’état qui
seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de I'obliger a un supplément de
fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’Euvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et de lui faire supporter tout ou
partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

1.4.7. PLANS DE DETAILS

L’entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’Oeuvre jugera utiles a la bonne exécution
des ouvrages et devra vérifier les plans et détails établis par la maitrise d’ceuvre. Ces plans et dessins seront établis
d’aprés le projet du Maitre d’CEuvre, et devront respecter le repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de
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ce dernier, et permettre I'’établissement d’'un document de synthése par simple récolement des documents particuliers.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections,
diametres, etc. ... utiles.

Tous les plans et dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou sur autorisation du Maitre
d’Ouvrage, dans un délai de 3 semaines avant I'exécution des ouvrages concernés. Faute de respect de ce délai, les
pénalités de retard pour non remise de documents seront appliquées.

1.4.8. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION «SECURITE INCENDIE»

Il est rappelé que, dans le cadre d’'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de leur
provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché concernés par la
Réglementation «sécurité contre I'incendie» assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux concernés absolument
conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les procés-verbaux d’essai au feu du matériau considéré.

1.4.9. TRAVAUX PREPARATOIRES

La préparation du terrain comprend :
— La recherche par sondages et la protection des cables et réseaux enterrés ou aériens.
— La mise hors service des installations.
— Le bouchonnage des réseaux.
— Le dévoiement si nécessaire.
— Le plan de récolement des installations.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
1.5.1. REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art et avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a 'entreprise gu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous
points aux regles de l'art, et qu’il ne sera accordé aucune plusvalue pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maitre
d’Qeuvre, et leur réfection jusqu’a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que
tous les frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

1.5.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant &tre mise en ceuvre, seront toujours de 1ére qualité,
suivant indication de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas oU un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une margue nommément désignée,
et la mention «ou SIMILAIRE», I'entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le Maitre d’Oeuvre un produit d’une autre
margue sous réserve gue ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un
matériau de son choix a I'un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’Oeuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels gu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’Oeuvre aura toujours le droit absolu de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un «Avis technique» du C.S.T.B., 'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre gue les matériaux titulaires de cet «Avis Technique» et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre
d’Oeuvre, d’en apporter «la preuve».

L’entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’Oeuvre , les procésverbaux d’essais ou d’analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

Le Maitre d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui seront entiérement a la charge de
I’entrepreneur.

Pacte bois et matériaux biosourcés GRAND EST
Le respect des critéres du Pacte bois et matériaux biosourcés GRAND EST (FIBOIS Grand Est) est exigé pour le lot
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MENUISERIE INTERIEURE qui devra répondre a minima aux exigences suivantes :
— Bois certifiés pour les blocs-portes
-  50% de bois francgais ou frontaliers pour le poste 3.9 GRADINS
- 25% de produits biosourcés sur tous les postes pour lesquels des labellisations existent

1.5.3. RESPONSABILITE

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des ouvrages voisins et de
I’existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les risgques aux voisins et aux existants pendant toute la durée du
chantier. Un constat sera dressé par un huissier.

1.5.4. SECURITE

L’Entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité, et notamment :
— mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier
— prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques d’incendie et
d’effondrement.

1.5.5. NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux réglements de la lutte contre le bruit en vigueur.

Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 avril 1972.

Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, est a la charge du
présent lot. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des
voies d’accés.

1.5.6. PLANS

Les plans d'exécution sont a charge des entreprises.
L’Entreprise aura également a sa charge l'intégralité des plans d’atelier et de chantier.

1.5.7. CHARTE CHANTIER PROPRE

L'Entreprise devra signer et se conformer a la "Charte Chantier a faible impact environnemental” mise en place sur
I'opération.

La démarche d'un « Chantier propre » s’inscrit dans une approche globale de management de la Qualité
Environnementale. Le respect de ces exigences est obtenu grace a des mesures préventives, de contrbles et de
corrections.

Un responsable environnemental sera désigné par chaque entreprise ou groupement.

Les responsables de la démarche environnementale sur le chantier et le responsable environnemental désigné par
I’entreprise s’assurent du respect de la charte a tous les stades de I'avancement du projet.

Le Mailtre d’Ouvrage posséde le pouvoir de sanction, en fonction de I'inobservation éventuelle des exigences de la charte
par certaines entreprises concernant I'information du personnel, les mesures de protection de la santé des ouvriers et de
I’environnement, la propreté du chantier, le tri des déchets et le respect des plages horaires des activités.

1.5.8. ZONE CLIMATIQUE

La zone climatique d'intervention est la zone Hlb.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier cité en objet est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions de la loi
93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du 26 décembre 1994.

Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité dés la phase de conception et organise la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordination de SPS dont la mission s’exerce lors des phases
d’études des projets.

Obligations des Entreprises a participer activement a cette coordination.

transmettre au coordinateur SPS tous les éléments permettant d’établir le Dossier d’'Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage
(DIUO) se rapportant a leurs marchés 1 mois avant la fin du délai contractuel. A défaut, les pénalités pour non remise des
documents seront appliquées.

participer aux réunions d’organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur

assister a la visite d’inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier
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faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des travaux

désigner les représentants de I'entreprise qui devront siéger et participer au College interentreprises de Sécurité, de
Santé et des conditions de Travail, s’il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations et obligations directes
ou indirectes précisées dans le PGC SPS.

2. GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

2.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES DES MENUISERIES INTERIEURES

Les travaux comprennent la fourniture et la pose :
— Des huisseries et batis
— Des blocs portes
— Des vantaux et de la quincaillerie des portes situées a l'intérieur et a I'extérieur des batiments
— Nature des murs et cloisons : Les blocs portes sont a mettre en oeuvre suivant repérage des plans :
— Des murs en parpaings d'agglos enduits
— Des murs béton/moellons
— Des cloisons composites

Implantation :
— Le tracage d'implantation des murs et cloisons n'est pas a la charge du présent lot
— La mise en place des batis, chassis, huisseries est a la charge du présent lot
— La vérification de la verticalité des huisseries batis aprés travaux de maconnerie, cloisons, platrerie est due par
le présent lot.

211 NORMES - REGLEMENTS - TEXTES LEGISLATIFS

Les travaux seront exécutés conformément aux normes, D.T.U. et prescriptions des fabricants.
Les textes applicables sont notamment :

— DTU n° 36.1 Travaux de menuiserie en bois

- NF B5 liege

— NF P 23.101 Terminologie

— NF P 23.300 Dimension des vantaux des portes intérieures

— NF P 23.302 / 23.303 Portes planes intérieures en bois

— NF P 23.501 Blocs porte pare-flammes, coupe-feu 14 heure

— NF P 24.401 Blocs porte pare-flammes, coupe-feu 12 heure

— NF P 20.320 Définitions des performances associées aux rbles

— NF P 20.310 Guide pour les performances de résistance a l'effraction des blocs portes

— NF P 24.403 Huisseries

— NF P 24.404 Bétis et contre batis

— NF P 26.315Dispositifs anti-panique

21.2. LABEL

Les blocs portes devront bénéficier de label NF CTB (Centre Technique du Bois).

Les serrures devront bénéficier du label NF SNFQ. Elles proviendront obligatoirement de fabricants connus et disposant
d'un service aprés-vente organisé.

Les produits et matériaux de construction, revétements de mur et de sol, peintures et vernis, sont étiquetés A (au sens de
I'arrété du 19 Avril 2011).

Les peintures et vernis devront obligatoirement respecter le label A+ pour les émissions dans l'air intérieur.

21.3. PORTES PARE-FLAMME ET COUPE-FEU

Un certificat d'essai de résistance au feu établi par un laboratoire agréé sera fourni au Maitre d'Ouvrage AVANT mise en
place, pour les portes de degré pare-flamme et coupe-feu.

214, ISOLATION ACOUSTIQUE

Un certificat d'essai d'isolation acoustique établi par un laboratoire agréé sera fourni au Maitre d'Ouvrage AVANT mise en
place des blocs portes devant présenter une isolation acoustique.

2.1.5. SERRURES A COMBINAISONS

Sans objet.

2.1.6. ORGANIGRAMME

L’Entreprise du présent lot aura a sa charge la gestion de I'organigramme des clefs des portes (Organigramme existant
du Centre hospitalier)
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2.2. SPECIFICATIONS GENERALES
2.2.1. HUISSERIES ET BATIS

— Maétalliques : Profilés en téle d'acier, épaisseur 15/10 formé aux galets, traité antirouille ou trempé en usine dans
un bain de chromate de zinc, suivi d'un séchage au four.

— Bois : bois neuf - sapin ou bois exotigue traité suivant NF X 40.500 (fongicide, insecticide), a feuillures, avec
gorge pour joint.

— Inox : Profilé en tole d'acier inox, qualité 18/10 - qualité marine.

—  Type isophonique : Avec joints d'étanchéité et gorge.

— Fixations

— Pose par incorporation en murs banchés: 3 barrettes soudées par montant et 1 barrette soudée en traverse
haute pour les portes de largeur supérieure a 1,00m.

— Pose par scellements: 3 pattes a scellement par montant et 1 en traverse haute pour les portes de largeur
supérieure a 1,00 m.

2.2.2. VANTAUX

— A chants plats.
— A ame alvéolaire en réseau multi-cellulaire.
— A ame pleine constituée d'un panneau de particules de bois agglomérées

Cadres
— sapin pour portes alvéolaires
— bois exotique rouge pour portes a ame pleine
Parements
— prépeints: panneaux de fibres de bois agglomérés recevant une peinture d'apprét en usine y compris chants.
— stratifiés: panneaux de fibres de bois recevant en atelier un parement stratifié 9/10éme y compris laSure des
chants de portes, 4 faces, en 3 couches.
— suivant précisions, protégés: protection complémentaire contre les chocs, collé en atelier, épaisseur 2 mm, sur
2 faces, 2 chants, sur une hauteur de 0,90 m.
— détalonnage: a prévoir pour les portes isoplanes (avec mise en place d'une alése bois) dans les locaux
comportant des bouches d'extraction VMC et qui ne disposent pas de prises d'air frais.

2.2.3. QUINCAILLERIE

Conforme au normes techniques

— NF P 26.101 serrures, définition, classification, désignation

— NF P 26.301 spécification des serrures

— NF P 26.306 paumelles pour menuiseries bois

— NF P 26.409 dimension des serrures

— NF P 26.406 dimension des paumelles

— NF P 26.303 crémones contrblées

— NF P 26.309 a 26.313 béquilles pour serrures

— NF P 26.471 dimension des béquilles

- Normes francaises dont la derniére édition a la date de la soumission fait implicitement partie des
spécifications du présent lot.

— Atitre indicatif:

— paumelles acier ou inox, a bague laiton

— 3 paumelles de 110/80 pour vantail &8 ame alvéolaire

— 3 paumelles de 140/80 pour vantail 8 ame alvéolaire de largeur supérieure 3 0,83 m

— 3 paumelles de 140/80 pour vantail a ame pleine

— 4 paumelles de 140/80 pour vantail a ame pleine de largeur supérieure 3 0,83 m

— serrures de margues connues et de modéle suivi

— avec serrure de sUreté enlardée (barillet a combinaison de passes de type "européen’)

— avec serrure de slreté enlardée et molette intérieure de décondamnation (barillet a combinaison de passes de
type "européen™)

— avec serrure de sécurité 3 ou 5 points (barillet a combinaison de passes de type "européen™)

— avec bec de cane (a condamnation et décondamnation extérieure avec voyant d'occupation)

— avec bec de cane a ressort.

3. DESCRIPTIF DES OUVRAGES

3.1. DEPOSES

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives aux adaptations liées a I'existant avant réalisation des prestations
dues a son lot, et comprenant notamment la dépose des menuiseries intérieures existantes :

— Dépose et évacuation des blocs-portes au droit des zones restructurées

FRANCOIS HENRION MALGRAS
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— La dépose et I'évacuation des blocs-portes prévus d'étre remplacés, sont a la charge du présent lot. La dépose
ne devra pas porter préjudice a l'existant, elle sera soigné afin de limiter les interventions de reprises et
finitions ultérieures.

— Evacuation des déchets en décharge agréée suivant tri

— Compris toutes sujétions et adaptations liées a 'existant, compris protections/fermetures provisoires suivant
planning

Localisation :
2 fenétres intérieures et 2 blocs-portes

3.2. BPO4 BLOC-PORTE 90x204

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose d'un bloc-porte intérieur a 1 vantail sur
huisserie bois, finition stratifié¢, composé de :

— Baie existante en mur maconné, pose Bloc-porte dans cloison/doublage

—  Bloc-porte 90x204, passage libre 83cm minimum, conforme aux normes PMR

— Bloc-porte avec qualité feu, ensemble PF 1/2h, fourniture du procés-verbal d'essais au feu et estampillé

— Huisserie bois a peindre, a la charge du lot PEINTURE

— Vantail cadre bois, ame pleine et plane, ép.40mm

— Parement 2 faces stratifié compact HPL, couleur ou décor au choix dans la gamme du fabricant

— Fixation par pattes de scellement ou tout autre moyen efficace,

— Ferrages par quatre paumelles acier,

— Porte a @&me pleine, cadre B.E. 45 x 33.3 - montants embrevés bois

— Manceuvre libre depuis lI'intérieur du local sur le vantail par une béquille simple homologuée EN179 en inox de
forme en U de type ALTO de chez Vachette ou similaire, coude arrondi, balustre en ogive cintrée légérement
plane, extrémité a retour en coupe droite afin d'éviter toute accroche. Ensemble monobloc (plaque et béquille)
solidarisé avec sous plaque de renfort en polyamide chargé a 60% en fibre de verre adapté pour un usage
intensif type ERP. Piliers taraudés intégrés et vis invisibles coté extérieur. Garantie 10 ans du fabricant.

— Serrure électromagnétique avec contrdle d'accés depuis la circulation :

- Béquille traversante en aluminium finition anodisée Anodinox

- Fourniture et pose d'une gache électrique a larder en acier, raccordement sur alimentation électrique laissée en

attente par le lot ELECTRICITE
- Commande d'ouverture par digicode coté extérieur a la charge du lot ELECTRICITE
- Sortie libre depuis l'intérieur du local par béqguille mobile

- Compris calage, adaptations, tous détails et sujétions de mise en ceuvre

— Compris systéme de contact de porte magnétique, raccordement sur alimentation électrique laissée en attente
par le lot ELECTRICITE

— Comprenant tous détails et sujétions de mise en place et finition

La parfaite planéité des supports, et notamment au droit des portes, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité des
locaux. Un controle aprés préparations des sols est a prévoir ainsi que la réception des supports par les lots
Cloisonnement et Menuiserie intérieure.

Localisation :
Bloc-porte Entrée PUI

3.3. TABLETTES INTERIEURES

3.3.1. TABLETTES RESINE

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose de tablettes sur appuis intérieurs des chassis
fixes vitrés, composés de :

— Tablette en résine minérale blanche

— Longueur suivant dimensions du chassis 140cm ou 90cm

— Profondeur suivant épaisseur de la paroi 30 a 50cm

— Joint silicone assurant étanchéité avec le dormant et les parties latérales
— Débord par rapport a la paroi dans tous cas de figure > 20mm

— Résine : teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

A l'unité suivant dimensions :
- L.90 x p.10cm
- L.90 x p.50cm
- L.140 x p.45cm

FRANCOIS HENRION MALGRAS
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Localisation :
Stockage, salle de préparations et contrble

3.3.2. TABLETTES MDF

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose de tablettes sur appuis intérieurs composés
de:

— Tablette en MDF ép.20mm

— Finition a peindre

— Longueur 120cm, profondeur 40cm environ
— Joint silicone assurant étanchéité

— Débord par rapport a la paroi > 20mm

Localisation :
Anciennes baies rebouchées cbté circulation du cloitre

3.4. EQUIPEMENTS RAPPORTES DES PORTES
3.4.1. BUTEE DE PORTE

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose de butées de portes au sol :

— Butoir de porte hauteur 37mm, @41 mm en inox, bague caoutchouc, de margue BRICARD ou équivalent
— Avec capuchon cache-vis
— Fixation au sol par cheville et vis en acier inoxydable

3.4.2. BUTOIR DE PORTE MURAL

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et pose de butoirs de porte muraux :

— Butoir de porte de type pastilles rondes murales

—  Tampon pour poignée de porte en plastique amortisseur de choc
— Dimensions @ = 40mm

— Fixation auto-adhésive

3.4.3. FERME-PORTE

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un ferme-porte a coulisse sur le bloc-porte BP 04 :

— Ferme-porte a coulisse/glissiére anti-vandalisme

— Fixations invisibles, finition argent

— Réglage de la force par vérin, effet de poussée < 50N conformément a la réglementation PMR
— Freinage a l'ouverture et temporisation a la fermeture

— Modeéle acceptant une ouverture du vantail a 120°

— Compris tous détails et sujétions de mise en place

3.4.4. CAPTEUR DE FERMETURE DE PORTE

L'entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture, la pose et le raccordement de capteurs de contact le
bloc-porte BP 04 décrit précédemment :

— Capteur d'ouverture/fermeture de porte de type interrupteur de fin de course

— Compris renvoi d'alarme en cas de porte restée ouverte a la charge du lot ELECTRICITE
— L'alimentation est a la charge du lot ELECTRICITE. Coordination indispensable avec le lot
— Compris toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre et fonctionnement

3.4.5. SIGNALETIQUE INTERIEURE

Pour mémoire
La signalétique intérieure est a la charge de la Maitrise d'ouvrage :
— Plagues de porte pour identification des locaux
— Mise ajour et affichage des plans d'intervention et d'évacuation est a la charge de I'Etablissement

FRANCOIS HENRION MALGRAS
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Rappel des régles et normes : MS41 et MS47

Pour mémoire également
La fourniture et pose des extincteurs si nécessaire, est a la charge de la Maitrise d'ouvrage :
Rappel des régles et normes :
— extincteur & eau 6L en circulation, visible et accessible (1 extincteur pour 200m?)
— extincteur CO, adapté aux risques électriques a proximité des locaux techniques, tableaux électriques et baies
informatiques

3.5. COUVRES-JOINTS

Pour mémoire
L'entreprise devra la fourniture et pose des couvre-joints pour parfaite finition.

3.6. ORGANIGRAMME

Pendant la phase travaux, I'entrepreneur devra la fourniture, la pose et la dépose de cylindres provisoires sur les portes
des différents locaux, fonctionnant avec un passe a chague corps d'état et devra récupérer la totalité des passes
distribués, avant réception des travaux.
Pour rappel, la totalité des canons sera de type Européen.

Pour mémoire

Dans le cadre du projet, les portes sont soit équipées d'un contréle d'accés (lecteur de badge, gache électrigue), soit sans
systéme de condamnation.

ens

3.7. PAILLASSES SECHES RESINE

Pour mémoire
Les paillasses seront conformes a la norme européenne NF EN 13.150 relatives aux paillasses de laboratoire.

Coordination indispensable a prévoir avec le lot ELECTRICITE pour intégration des éléments électriques, présence du
présent lot lors des travaux d'alimentation et de raccordements électriques.

3.7.1. PAILLASSES DROITES

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et a la pose de paillasses séches sans rangement
en-dessous comprenant :

— Paillasse droite compléte de chez ILM Agencement ou équivalent

— Longueur suivant localisation, profondeur utile 60cm, hauteur finie du plan de travail 90cm

— Plan de travail en résine minérale blanche

— Dosseret simple moulé en résine ht.10cm en fond de paillasse et sur la ou les largeur(s) lorsque la paillasse est
contre une ou 2 paroi(s) en retour

— Piétements en acier tubulaire section carrée 30x30mm revétu de peinture époxy au four (coloris blanc), vérins
réglables de mise a niveau avec base revétue polyamide

— Cache fluide en mélaminé hydrofuge ép.19mm, chants PVC épais clipsables

— Résine : teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

A l'unité par longueur de paillasse
-L =380cm
-L =100cm

Localisation :
Salle de préparations stériles

3.7.2. PAILLASSES EN U

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives a la fourniture et a la pose de paillasses séches en U sans
rangement en-dessous comprenant :

— Paillasse en U compléte de chez ILM Agencement ou équivalent

— Longueur suivant localisation, profondeur utile 60cm, hauteur finie du plan de travail 90cm

— Plan de travail en résine minérale blanche

— Dosseret continu simple moulé, coupe d'onglet, en résine ht.10cm en fond de paillasse sur la périphérie du U et
sur la largeur contre une paroi en retour

— Piétements en acier tubulaire section carrée 30x30mm revétu de peinture époxy au four (coloris blanc), vérins
réglables de mise a niveau avec base revétue polyamide
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Cache fluide en mélaminé hydrofuge ép.19mm, chants PVC épais clipsables
Résine : teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

Longueur développée de paillasses :
A l'ensemble par longueur de paillasse
-L=790cm

-L =640cm

Localisation :
Stockage et Contréle

3.8. PAILLASSES HUMIDES

Pour mémoire
Les paillasses seront conformes a la norme européenne NF EN 13.150 relatives aux paillasses de laboratoire.

Coordination indispensable a prévoir avec le lot ELECTRICITE pour intégration des éléments électriques, présence du
présent lot lors des travaux d'alimentation et de raccordements électriques.

Coordination indispensable a prévoir avec le lot PLOMBERIE-SANITAIRE pour intégration de la robinetterie et ballon ECS,
présence du présent lot lors des travaux d'alimentation et de raccordements.

3.8.1. PAILLASSE L=180cm

L’entreprise devra I’ensemble de prestations relatives a la fourniture et a la pose de paillasses humides avec rangement
fermé en-dessous comprenant :

Paillasse droite compléte de chez ILM Agencement ou équivalent

Longueur 180cm suivant localisation, profondeur utile 60cm, hauteur finie du plan de travail 90cm

Plan de travail en résine minérale blanche

Dosseret simple moulé en résine ht.10cm en fond de paillasse et sur la largeur lorsque la paillasse est contre les
parois en retour

Compris cuve carrée (320x320mm, profondeur 300mm) a angles arrondis, intégrée au plan de travail en
résine moulée, avec bonde a grille, sans trop-plein

Compris réservation dans plan de travail pour robinetterie, compris fileur vertical contre parois en retours de
paillasse

Piétements en acier tubulaire section carrée 30x30mm revétu de peinture époxy au four (coloris blanc), vérins
réglables de mise a niveau avec base revétue polyamide

Cache fluide en mélaminé hydrofuge ép.19mm, chants PVC épais clipsables

Compris meuble complet sous paillasse : caisson L=120cm 2 portes + 1 caisson L=60cm 1 porte, portes et
toutes faces vues en stratifié HPL, ouverture portes sur charniéres invisibles inox et poignées bouton inox 304
Résine : teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

Mitigeur, ballon ECS sous cuve, alimentations, évacuation et raccordement au lot PLOMBERIE-SANITAIRE,
coordination indispensable.

Alimentation électrique du ballon ECS a la charge du lot ELECTRICITE, coordination indispensable.

Compris toute sujétions pour parfaite mise en ceuvre

Localisation :
Décartonnage

3.8.2. PAILLASSE L=120cm

L’entreprise devra 'ensemble de prestations relatives a la fourniture et a la pose de paillasses humides avec rangement
fermé en-dessous comprenant :

Paillasse droite compléte de chez ILM Agencement ou équivalent

Longueur 120cm suivant localisation, profondeur utile 60cm, hauteur finie du plan de travail 90cm

Plan de travail en résine minérale blanche

Dosseret simple moulé en résine ht.10cm en fond de paillasse et sur la largeur lorsque la paillasse est contre
une paroi en retour

Compris cuve carrée (320x320mm, profondeur 300mm) a angles arrondis, intégrée au plan de travail en
résine moulée, avec bonde a grille, sans trop-plein

Compris réservation dans plan de travail pour robinetterie, compris fileur vertical contre parois en retours de
paillasse

Piétements en acier tubulaire section carrée 30x30mm revétu de peinture époxy au four (coloris blanc), vérins
réglables de mise a niveau avec base revétue polyamide

Cache fluide en mélaminé hydrofuge ép.19mm, chants PVC épais clipsables

Compris meuble complet sous paillasse : caisson L=120cm 2 portes, portes et toutes faces vues en stratifié
HPL, ouverture portes sur charniéres invisibles inox et poignées bouton inox 304

Résine : teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
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— Mitigeur, ballon ECS sous cuve, alimentations, évacuation et raccordement au lot PLOMBERIE-SANITAIRE,
coordination indispensable.

— Alimentation électrique du ballon ECS a la charge du lot ELECTRICITE, coordination indispensable.

— Compris toute sujétions pour parfaite mise en ceuvre

Localisation :
Entrée PUI
u

3.9. MOBILIER DE LABORATOIRE

Pour mémoire
Le mobilier, y compris celui des laboratoires, est a la charge du Maitre d'ouvrage : armoires ménage, banc-vestiaires,
meuble-étagéres, table.
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