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RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE
HOSPITALIER DE LUNEVILLE

17. PLATRERIE - DOUBLAGE -CLOISONNEMENT- PLAFONDS

1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P. ENTREPRISE - ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent dossier a pour objet I'exécution des travaux du LOT PLATRERIE - DOUBLAGE -CLOISONNEMENT-
PLAFONDS relatifs au projet RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE HOSPITALIER
DE LUNEVILLE pour le compte de HOPITAL DE LUNEVILLE.

Les prestations & la charge du présent lot comprennent tous les travaux du LOT PLATRERIE - DOUBLAGE
-CLOISONNEMENT- PLAFONDS ainsi que tous travaux annexes, échafaudage et accessoires nécessaires a la finition
compléte parfaite de I'ceuvre dans le cadre des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
1.2.1. CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents
corps d’état de leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractére limitatif.

En conséguence, il demeure contractuellement convenu gue, moyennant le prix porté sur 'acte d’engagement ou servant
de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement
des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées
connues.

1.2.2. PRESENTATION ET ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est présenté et articulé comme suit :

Clauses et prescriptions générales

Prescriptions techniques particulieres

Description des ouvrages

Les clauses et prescriptions énoncées aux articles 1 et 2 ont un caractére général, et elles demeurent implicitement
applicables dans le cas de variante ou d’ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en aucune
facon en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
1.3.1. DOCUMENTS GENERAUX

L’entrepreneur est contractuellement réputé :

connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient
trait a certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques a son lot, et plus particulierement
tous les documents C.C.T.G. ou D.T.U., les Normes Francaises pour le batiment et les Cahiers du C.S.T.B. étre en
possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. AUTRES DOCUMENTS

Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés «non traditionnels», entrant dans les travaux du présent
lot prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux
du présent lot. Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et a défaut des
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent
chapitre ou a défaut, suivant les conditions et prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
1.4.1. CONTENU DES PRIX

Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’installation et d’organisation de chantier, les frais de consommation
d’eau, d’électricité, les frais de signalisation de chantier, etc. ..., les frais consécutifs a la réglementation sur I’hygiéne et la
sécurité du chantier, les frais d’études, d’assurances, etc. .. ainsi que tous autres frais, quels gu’ils soient, relatifs a
I’exécution des travaux, en particulier I’échafaudage.
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Seront compris également toutes les taxes et impdts en vigueur a la date de remise des offres.

1.4.2. PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE

Dans le cadre de 'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché,

— la fixation par tous les moyens de ses ouvrages,

— Il'enlévement de tous les gravois de ses travaux,

— la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. ...
de ses ouvrages en fin de travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. ... nécessaires pour respecter
les délais d’exécution,

— la prise en charge par I'entreprise des frais généraux du chantier, et tous autres frais et prestations méme non
énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux

— les échafaudages et autres matériels,

— écran de cantonnement et protection des ouvrages conservés,

— les plans d’atelier et de chantier,

— les essais,

— limplantation des ouvrages,

— un état des lieux par constat d’huissier ou constat contradictoire avec MOA ou MOE

L’entreprise devra toutes les démarches relatives a I'établissement des DICT, et toutes démarches administratives.

1.4.3. PROTECTION PENDANT LA PHASE TRAVAUX ET SECURITE DE CHANTIER

Fourniture et pose d’'une protection compléte pendant la phase travaux, avec : mise en place d’un échafaudage par la
présente entreprise

Sera comprise dans la présente offre la sécurité de chantier complémentaire avec mise en place de garde-corps,
protections, etc... sur toutes les zones non efficacement protégées par I’échafaudage.

1.4.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis un acte d’engagement :
— s’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
— avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées
— avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d’installations de chantier, de stockage de matériaux etc. ...
— avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations, - connaitre les
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ....
En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des descriptifs, des schémas et
de toutes les conditions pouvant en quelgue maniére gque ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que
sur la qualité et les prix d’ouvrages a réaliser.
L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances guelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou
a des prolongations de délais.

1.4.5. LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

L'entreprise devra se coordonner avec les autres corps d'état sur toutes les guestions relatives aux plans de chantier,
d'exécution, au planning et autres interfaces.

1.4.6. VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Vérification des plans

Les plans d’exécution sont a la charge de I'entrepreneur avant le commencement des travaux, il est tenu de vérifier les
cotes des plans, coupes, etc. ... et de signaler au Maitre d’Euvre toutes erreurs ou omissions gu’il pourrait constater ou de
le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des conséguences que
pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfacons

L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres corps d’état qui
seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de I'obliger a un supplément de
fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’Euvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et de lui faire supporter tout ou
partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

1.4.7. PLANS DE DETAILS

L’entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’Oeuvre jugera utiles a la bonne exécution
des ouvrages et devra vérifier les plans et détails établis par la maitrise d’ceuvre. Ces plans et dessins seront établis
d’aprés le projet du Maitre d’CEuvre, et devront respecter le repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de
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ce dernier, et permettre I'’établissement d’'un document de synthése par simple récolement des documents particuliers.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections,
diametres, etc. ... utiles.

Tous les plans et dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou sur autorisation du Maitre
d’Ouvrage, dans un délai de 3 semaines avant I'exécution des ouvrages concernés. Faute de respect de ce délai, les
pénalités de retard pour non remise de documents seront appliquées.

1.4.8. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION «SECURITE INCENDIE»

Il est rappelé que, dans le cadre d’'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de leur
provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché concernés par la
Réglementation «sécurité contre I'incendie» assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux concernés absolument
conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les procés-verbaux d’essai au feu du matériau considéré.

1.4.9. TRAVAUX PREPARATOIRES

La préparation du terrain comprend :
— La recherche par sondages et la protection des cables et réseaux enterrés ou aériens.
— La mise hors service des installations.
— Le bouchonnage des réseaux.
— Le dévoiement si nécessaire.
— Le plan de récolement des installations.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
1.5.1. REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art et avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a 'entreprise gu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous
points aux regles de l'art, et qu’il ne sera accordé aucune plusvalue pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maitre
d’Qeuvre, et leur réfection jusqu’a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que
tous les frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

1.5.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant &tre mise en ceuvre, seront toujours de 1ére qualité,
suivant indication de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas oU un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une margue nommément désignée,
et la mention «ou SIMILAIRE», I'entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le Maitre d’Oeuvre un produit d’une autre
margue sous réserve gue ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un
matériau de son choix a I'un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’Oeuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ere qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels gu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’Oeuvre aura toujours le droit absolu de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un «Avis technique» du C.S.T.B., 'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre gue les matériaux titulaires de cet «Avis Technique» et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre
d’Oeuvre, d’en apporter «la preuve».

L’entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’Oeuvre , les procés verbaux d’essais ou d’analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

Le Maitre d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui seront entiérement a la charge de
I’entrepreneur.
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1.5.3. RESPONSABILITE

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des ouvrages voisins et de
I’existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les risgques aux voisins et aux existants pendant toute la durée du
chantier. Un constat sera dressé par un huissier.

1.5.4. SECURITE

L’Entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité, et notamment :
— mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier
— prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques d’incendie et
d’effondrement.

1.5.5. NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux réglements de la lutte contre le bruit en vigueur.

Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 avril 1972.

Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, est a la charge du
présent lot. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des
voies d’accés.

1.5.6. PLANS

Les plans d'exécution sont a charge des entreprises.
L’Entreprise aura également a sa charge l'intégralité des plans d’atelier et de chantier.

1.5.7. ZONE CLIMATIQUE

La zone climatique d'intervention est la zone Hlb.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier cité en objet est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions de la loi
93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du 26 décembre 1994,

Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité dés la phase de conception et organise la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordination de SPS dont la mission s’exerce lors des phases
d’études des projets.

Obligations des Entreprises a participer activement a cette coordination.

transmettre au coordinateur SPS tous les éléments permettant d’établir le Dossier d’Intervention Ultérieure sur ’'Ouvrage
(DIUO) se rapportant a leurs marchés 1 mois avant la fin du délai contractuel. A défaut, les pénalités pour non remise des
documents seront appliguées.

participer aux réunions d’organisation de la coordination provoguées par le Coordinateur

assister a la visite d’'inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des travaux

désigner les représentants de I'entreprise qui devront siéger et participer au Collége interentreprises de Sécurité, de
Santé et des conditions de Travail, s’il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations et obligations directes
ou indirectes précisées dans le PGC SPS.

2. GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

2.1. NORMES - REGLEMENTS - TEXTES LEGISLATIFS
2.11. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés suivant DTU, les réglements et normes en vigueur.
La liste ci-aprés est destinée a rappeler les principaux textes, elle n’est pas limitative. Dans tous les cas les travaux
seront exécutés selon les prescriptions du fabricant.

— DTU platrerie faux plafonds

— DTU 25.1 Travaux d’enduits intérieurs en platre

- DTU 25.221 Plafonds constitués par un enduit armé en platre

- DTU 25.222 Plafonds plagues de platre a enduire

- DTU 25.232 Plafonds suspendus Plagues de platre a enduire
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- DTU 25.31 Ouvrages verticaux en platrerie ne nécessitant pas I'application d’'un enduit au platre

- DTU 25.41 Ouvrages en plagues de parement de platre (plagues a faces cartonnées)

- DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques de parement en platre
isolant.

- NFB12.300-B12.301etP12302

- NF P 72301etP 72.302

- NF P 72322

- NF P 75.101

- NF A 91102 - A 91.121 et A 91.131.NF EN 13279-1

- NF EN 520

- NF EN 12354-6

— Directives communes pour I'agrément des cloisons I1égéres (UEATC).

— Guide de I'isolation par I'intérieur des batiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie
(cahier du CSTB N° 1624 livraison 206).

— Conditions générales d’emploi et de mise en oeuvre des complexes et sandwichs d’isolation thermique
intérieure plague de platre isolant faisant I'objet d’'un avis technique (cahier du CSTB N° 1637 livraison 207).

— Gaines et conduits (essais retenus par le CECMI pour le classement de résistance au feu).

2.2. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L’entrepreneur est censé parfaitement connaitre les conditions de son intervention sur le chantier et en particulier :
— le contexte, les obligations de coordination avec les autres corps d’état (chauffage, climatisation, plomberie et
électricité en particulier),
— les délais d’intervention,
— Une réception des supports est a prévoir avec le peinture avant mise en peinture des supports.

2.3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2.31. IMPLANTATION

Les cloisons seront implantées par le présent lot a partir des plans du Maitre d’oeuvre . Les matériaux devront étre
protégés des intempéries et des chocs tant au transport gu’au stockage avant pose.
Le présent lot devra prendre en compte les sujétions d’interventions simultanées d’autres corps d’état.

2.3.2. TOLERANCES DE POSE

Cloisons :
— implantation : +/- 0.5 cm
- verticalité : +/- 0.5 cm
— Plafonds et murs :
— Désaffleurement entre arétes en regard de deux plagues adjacentes inférieures a 1 mm.
— Ecart d’alignement de chaque file de joints inférieur a 0.5 cm.
—  Planéité : +/- 3 mm (sous régle de 2 m).
— Joints soignés entre plaques de platre en deux passes d’enduit.

2.3.3. REMARQUES GENERALES

Les locaux seront livrés aux autres entrepreneurs de second oeuvre, parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de
platre, de sciure, débris divers, soigneusement balayés.
Les joints de plaques de platre et les enduits platre seront révisés avant livraison au peintre.

3. DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Pour mémoire

La parfaite planéité des supports, et notamment au droit des portes, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité des
locaux. Un contrble aprés préparations des sols est a prévoir ainsi que la réception des supports par les lots
Cloisonnement et Menuiserie intérieure.

3.1. ENDUIT PLATRE

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives a la préparation et a la mise en enduit platre traditionnel des
supports verticaux intérieurs, murs agglos ciment et béton comprenant :

— un enduit de révision
— pongage
— classement au feu MO

FRANCOIS HENRION MALGRAS
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— finition lissée
— larévision partielle des joints, microfissures, etc...,
— |'élimination des trous, finition D.T.U. A. comprenant tous détails et sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Sur parois en magconnerie légére (rebouchages de baies existantes a la charge du lot GO)

3.2. DOUBLAGES ISOLES SUR OSSATURE

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en ceuvre des doublages avec membrane et leur
parfaite étanchéité a I'air : planéité, pose et jointoiement des plaques, raccords en pieds et en téte, intégration des
huisseries et équipements traversants.

Tout comme les calfeutrements et reprises d'étanchéité, la parfaite planéité des supports, et notamment au droit des
portes et autres éléments intégrés en parois, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité a I'air des locaux.

Si des défauts de calfeutrement ou d'étanchéité a I’air sont mis en évidence par les tests de pression dans les locaux,
I'entreprise s'engage a reprendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites constatées.

Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité, devront étre présents et en mesure
de démonter localement le parement correspondant a la fuite pour identifier le défaut et le lot responsable de la
malfacon. Tous les frais engendrés seront a la charge de I'entreprise attributaire. Chaque entreprise concernée par les
fuites devra reprendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites.

3.2.1. DOUBLAGE DES FACADES

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives a la réalisation de doublages par complexe composé de plaques
de platre vissées sur ossature de type rails, compris isolant intérieur en laine de roche.

Pose soignée, les liaisons entre éléments solides seront limitées et traitées par l'interposition de joints ou bandes
résilientes, l'isolant aura un réle d'affaiblissement acoustique.

— Doublage thermique en facade moellons existante, pour isolation thermique R > 5.00 m2K/W, conformément
a I'étude thermique

— Doublage de type contre-cloison sur ossature

— Isolant laine de verre d'épaisseur 160 mm

- Type de parement : 1 face - double(1xBA13 + 1xBA18)

— Montants doubles, rails, appuis intermédiaires

— Hauteur 3.50m environ (hauteur sous plancher bois des combles)

—  Ensemble paroi CF1

Composition :

— Ossature métalliqgue composée de rails et montants

— Entraxe des montants : 0,40 m, montants double

— Renforcement thermique a l'intérieur du doublage par un matelas laine de roche de 160 mm d’épaisseur.

— Intégration d'une membrane d'étanchéité a l'air hydrorégulante de type Vario Xtra de chez ISOVER ou
équivalent

— Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre.

— Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises
en ceuvre par les lots techniques.

— Renforts d’angles par baguettes métalliques.

— Compiris retours isolés en jambages des chassis en facade, épaisseur minimum 40mm

— Compris intégration d'une remontée en plinthe du sol souple PVC affleurante a la charge du lot 15
REVETEMENTS DE SOLS, coordination a prévoir

— Mise en ceuvre de semelles résilientes et protections sous pieds de cloisons.

— Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant de plaques de platre.

— Pour les travaux préliminaires, I'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et
d’étanchéité avec les murs et les plafonds.

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en ceuvre des doublages avec membrane et leur
parfaite étanchéité a I'air : pose et jointoiement des plaques, raccords en pieds et en téte, intégration des huisseries
et équipements traversants.

Localisation :
Suivant plans architectes

3.2.2. DOUBLAGE DES REFENDS

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives a la réalisation de doublages par complexe composé de plaques
de platre vissées sur ossature de type rails, compris isolant intérieur en laine de roche.

Pose soignée, les liaisons entre éléments solides seront limitées et traitées par l'interposition de joints ou bandes
résilientes, l'isolant aura un réle d'affaiblissement acoustique.
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— Doublage de type contre-cloison 86/48-50 pour passage de fluides, sur mur de refend moellons existant ou en
doublage des cloison de laboratoire

- Epaisseur du doublage : 86 mm

-  Type de parement : 1 face - triple plagues haute dureté (3xBA13)

— Largeur des montants : 48-50 mm, montants double

— Hauteur 3.50m environ (hauteur sous plancher bois des combles)

— Ensemble paroi CF1

Composition :

— Ossature métalliqgue composée de rails et montants

— Entraxe des montants : 0,40 m, montants simples

— Renforcement thermique a I'intérieur du doublage par un matelas laine de roche de 45 mm d’épaisseur.

— Intégration d'une membrane d'étanchéité a l'air hydrorégulante de type Vario Xtra de chez ISOVER ou
équivalent

— Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre.

— Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises
en ceuvre par les lots techniques.

— Renforts d’angles par baguettes métalligues.

— Compris intégration d'une remontée en plinthe du sol souple PVC affleurante a la charge du lot 15
REVETEMENTS DE SOLS, coordination a prévoir

— Mise en ceuvre de semelles résilientes et protections sous pieds de cloisons.

— Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant de plaques de platre.

— Pour les travaux préliminaires, I'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et
d’étanchéité avec les murs et les plafonds.

Compris intégration dans ces doublages, avec création de réservations et renforts éventuels, des équipements suivants :
— Guichet étanche de type passe-plat. Coordination indispensable a prévoir avec le lot GUICHETS ETANCHES
pour réservations
— Blocs-portes étanches de laboratoires. Coordination indispensable a prévoir avec le lot MENUISERIES
INTERIEURES pour réservations

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en ceuvre des doublages avec membrane et leur
parfaite étanchéité a I'air : pose et jointoiement des plaques, raccords en pieds et en téte, intégration des huisseries
et équipements traversants.

3.3. CLOISONS

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en ceuvre des cloisons avec membrane et leur
parfaite étanchéité a l'air : planéité, pose et jointoiement des plaques, raccords en pieds et en téte, intégration des
huisseries et équipements traversants.

Tout comme les calfeutrements et reprises d'étanchéité, la parfaite planéité des supports, et notamment au droit des
portes et autres éléments intégrés en parois, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité a I'air des locaux.

Si des défauts de calfeutrement ou d'étanchéité a I'air sont mis en évidence par les tests de pression dans les locaux,
I'entreprise s'engage a reprendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites constatées.

Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité, devront étre présents et en mesure
de démonter localement le parement correspondant a la fuite pour identifier le défaut et le lot responsable de la
malfacon. Tous les frais engendrés seront a la charge de I'entreprise attributaire. Chaque entreprise concernée par les
fuites devra reprendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites.

3.2.1. CLOISON 98/48

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives a la réalisation de cloisons de séparation par complexe composé
de plaques de platre BA13 vissées sur ossature de type rails, compris isolant intérieur en laine minérale et membrane
d'étanchéité a l'air :

—  Type de cloison 98/48, cloison de distribution

— Epaisseur totale de la cloison : 98 mm

— Ossature MO et CR2, hauteur 2,50m maximum

-  Type de parement : double en plaques (2xBA13 par face)
— Isolation intérieure cloison en laine minérale 45mm

- RA=42dB

— Membrane d'étanchéité a l'air

- Ensemble CF1h

Composition :
— Ossature métalliqgue composée de rails et montants M/R48
— Entraxe des montants (simple ou double en fonction de la hauteur de la cloison) : 0,40 m.
- Renforcement acoustique a lintérieur des cloisons par un matelas laine minérale de chez ISOVER ou
équivalent, 45mm d’épaisseur
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— Intégration d'une membrane d'étanchéité a l'air hydrorégulante de type Vario Xtra de chez ISOVER ou
équivalent

— Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre.

— Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises
en ceuvre par les lots techniques.

— Renforts d’angles par baguettes métalliques.

— Compris intégration d'une remontée en plinthe du sol souple PVC affleurante a la charge du lot 15
REVETEMENTS DE SOLS, coordination a prévoir

— Mise en ceuvre de semelles résilientes et protections sous pieds de cloisons.

— Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant de plaques de platre.

— Pour les travaux préliminaires, I'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et
d’étanchéité avec les murs et les plafonds.

Compris intégration dans ces cloisons, avec création de réservations et renforts éventuels, des égquipements suivants :
— Blocs-portes étanches de laboratoires
— Coordination indispensable a prévoir avec le lot MENUISREIS INTERIEURES pour création des réservations

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en oeuvre des cloisons avec membrane et leur
parfaite étanchéité a I'air : pose et jointoiement des plaques, raccords en pieds et en téte, intégration des huisseries
et équipements traversants.

Localisation :
Décartonnage et Entrée PUI

3.3.2. CLOISON SAD160

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives a la réalisation de cloisons de séparation par complexe composé
de plaques de platre BA13 vissées sur ossature de type rails, compris isolant intérieur en laine minérale et membrane
d'étanchéité a Il'air :

-  Type de cloison SAD160, cloison de distribution

- Epaisseur totale de la cloison : 160 mm

— Ossature M70 et CR2, hauteur 3,50m

-  Type de parement : double en plaques (2xBA13 par face)

— lIsolation intérieure cloison en laine minérale 2x45mm, soit 90mm
— Membrane d'étanchéité a l'air

- Ensemble CF1h

Composition :

— Ossature métallique composée de rails et montants M/R70

— Entraxe des montants (simple ou double en fonction de la hauteur de la cloison) : 0,40 m.

— Renforcement acoustique a l'intérieur des cloisons par un matelas laine minérale de chez ISOVER ou
éqguivalent, 90mm d’épaisseur (2x45mm)

— Intégration d'une membrane d'étanchéité a l'air hydrorégulante de type Vario Xtra de chez ISOVER ou
équivalent

— Intégration rails périphériques pour installation d'un plafond autoportant

— Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre.

— Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises
en ceuvre par les lots techniques.

— Renforts d’angles par baguettes métalligues.

— Compris intégration d'une remontée en plinthe du sol souple PVC affleurante a la charge du lot 15
REVETEMENTS DE SOLS, coordination a prévoir

— Mise en ceuvre de semelles résilientes et protections sous pieds de cloisons.

— Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant de plaques de platre.

— Pour les travaux préliminaires, I'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et
d’étanchéité avec les murs et les plafonds.

Compris intégration dans ces cloisons, avec création de réservations et renforts éventuels, des éguipements suivants :
— Guichet étanche de type passe-plat. Coordination indispensable a prévoir avec le lot GUICHETS pour création
des réservations
— Blocs-portes étanches de laboratoires.
— Coordination indispensable a prévoir avec le lot MENUISREIS INTERIEURES pour création des réservations

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en ceuvre des cloisons avec membrane et leur
parfaite étanchéité a I'air : pose et jointoiement des plaques, raccords en pieds et en téte, intégration des huisseries
et équipements traversants.

Localisation :

Stockage et Contréle

3.4. PLAFOND FIXE CF1h SOUS PLANCHER BOIS
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L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives a la fourniture et a la réalisation de plafonds non-démontables
CF1h en plagues de platre suspendues sur ossature aux caractéristiques suivantes :

— Sous plancher bois existant des combles

— Systéme de plafond fixe sur ossature primaire STIL FLAM de chez PLACOPLATRE ou équivalent

— Profilés d'ossature secondaire sur suspentes filetées réglables en hauteur, fixations conformément aux
prescriptions du fournisseur

— Plafond constitué de 2 plagues de platre PLACOFLAM BAI13 lisses, plaques vissées sur profilés

— Compris corniéres pour traitement des rives et des JD

— Compris remplissage, pose de bandes armées, serrage et enduit de finition

— Compris isolation en plenum : matelas laine minérale 60mm en couches croisées

— Intégration d'une membrane d'étanchéité a I'air hydrorégulante de type Vario Xtra de chez ISOVER ou
équivalent, fixation sur tasseaux bois

— Ajustement coupes et feuillures en rives

— Ensemble CF1h

— Comprenant tous détails et sujétions de mise en place

— Compris pose/intégration des équipements techniques en plafonds : passage de gaines, réseaux et fluides.
Coordination a prévoir avec les lots techniques.

— Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant, du DTU et sous avis technique.

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en oeuvre des cloisons et leur parfaite étanchéité
a l'air : pose et jointoiement des plaques, raccords en pieds et en téte, intégration des huisseries et équipements
traversants.

Localisation :
Ensemble de la PUI, volume sous combles

3.5. FAUX-PLAFONDS FIXES

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en oceuvre des faux-plafonds avec membrane et
leur parfaite étanchéité a I'air : planéité, pose et jointoiement des plaques, raccords avec parois verticales, intégration
des équipements traversants.

Tout comme les calfeutrements et reprises d'étanchéité, la parfaite planéité des supports, et notamment au droit des
éléments intégrés en plafonds, est nécessaire afin de garantir I’étanchéité a I'air des locaux.

Si des défauts de calfeutrement ou d'étanchéité a I'air sont mis en évidence par les tests de pression dans les locaux,
I'entreprise s'engage a reprendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites constatées.

Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité, devront étre présents et en mesure
de démonter localement le parement correspondant a la fuite pour identifier le défaut et le lot responsable de la
malfacon. Tous les frais engendrés seront a la charge de I'entreprise attributaire. Chaque entreprise concernée par les
fuites devra reprendre ses ouvrages afin de supprimer les fuites.

3.5.1. DEPOSE FAUX-PLAFOND

L’entreprise devra 'ensemble de prestations relatives aux adaptations liées a I'existant avant réalisation des prestations
dues a son lot, et comprenant notamment la dépose et I'évacuation des éléments existants modifiés ou supprimer dans le
cadre du projet :

— Faux-plafonds fixes en plagues de platre suspendus

— Dépose et évacuation des plaques de platre, ossatures (suspentes et rails) et isolant existant

— Dépose avec découpage soigné au droit des parois verticales pour travaux minimum de reprise

— Equipements techniques en plafonds laissés en attente (éclairage, ventilations, etc...). Consignations et dépose
des équipements technigues a la charge des lots fluides, coordination a prévoir.

— Evacuation des déchets en décharge agréée suivant tri

— Compris toutes sujétions et adaptations liées a I'existant, compris protections/fermetures provisoires suivant
planning

Localisation :
Anciens locaux stériles PUI

3.5.2. FAUX-PLAFOND FIXE NON ISOLE

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives a la fourniture et a la réalisation de faux-plafonds
non-démontables en plagues de platre sur ossature aux caractéristiques suivantes :

— Sous plafond CF1h décrit précédemment, sous plancher bois existant des combles

— Systéme de plafond fixe sur ossature primaire STIL FLAM de chez PLACOPLATRE ou éguivalent

— Profilés d'ossature secondaire sur suspentes filetées réglables en hauteur, fixations conformément aux
prescriptions du fournisseur

— Plafond constitué de 2 plaques de platre PLACO BAI13 lisses, plagues vissées sur profilés

— Compris corniéres pour traitement des rives et des JD
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Compris remplissage, pose de bandes armées, serrage et enduit de finition

Ajustement coupes et feuillures en rives

Comprenant tous détails et sujétions de mise en place

Compris pose/intégration des éguipements techniques en plafonds : passage de gaines, réseaux et fluides.
Coordination a prévoir avec les lots techniques.

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant, du DTU et sous avis technique.

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en occuvre des faux-plafonds avec membrane et
leur parfaite étanchéité a l'air : planéité, pose et jointoiement des plaques, raccords en pieds et en téte, intégration
des huisseries et équipements traversants.

Localisation :
PUI Locaux stériles non classés : Entrée, Contrble, Décartonnage et Stockage

3.5.3. FAUX-PLAFOND FIXE ISOLE

L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives a la fourniture et a la réalisation de faux-plafonds
non-démontables en plagues de platre sur ossature aux caractéristiques suivantes :

Sous plafond CF1h décrit précédemment, sous plancher bois existant des combles

Systéme de plafond fixe sur ossature primaire STIL FLAM de chez PLACOPLATRE ou équivalent

Profilés d'ossature secondaire sur suspentes filetées réglables en hauteur, fixations conformément aux
prescriptions du fournisseur

Plafond constitué de 2 plagues de platre PLACO BAI13 lisses, plaques vissées sur profilés

Compris cornieres pour traitement des rives et des JD

Compris remplissage, pose de bandes armées, serrage et enduit de finition

Compris matelas isolant de laine minérale déroulée épaisseur 100mm

Ajustement coupes et feuillures en rives

Comprenant tous détails et sujétions de mise en place

Compris pose/intégration des éguipements techniques en plafonds : passage de gaines, réseaux et fluides.
Coordination a prévoir avec les lots technigues.

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant, du DTU et sous avis technique.

Une attention toute particuliére devra étre portée a la parfaite mise en ocuvre des faux-plafonds avec membrane et
leur parfaite étanchéité a l'air : planéité, pose et jointoiement des plaques, raccords en pieds et en téte, intégration
des huisseries et équipements traversants.

Localisation :
PUI Locaux non stériles

3.6. GAINES VERTICALES 98/62 CF 1h

Les cloisons des gaines techniques seront réalisées selon le systéme de plagues de platre sur ossatures métalliques de
type 98/62 de chez PLACO St GOBAIN ou équivalent :

Epaisseur des parois de gaine : 98 mm, coté 10cm sur les plans

Type de parement : simple (IxXBA18 par face)

Largeur des montants : 62 mm (a ajuster selon hauteur des cloisons)
Ensemble CF 1h

Composition :

Ossature métalligue composée de rails et montants

Entraxe des montants (simple ou double en fonction de la hauteur de la cloison) : 0,40 m.

Renforcement acoustique a I'intérieur des cloisons par un matelas laine de roche de 50 mm d’épaisseur.
Parement type BA18 Hydrofuge dans les pieéces humides (sanitaires, douches, et local ménage)

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre.

Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises
en ceuvre par les lots technigues.

Renforts d’angles par baguettes métalliques.

L’ensemble procurera une isolation acoustique avec fibre minérale de R : 45dB (A) et aura une résistance au
feu : CF Th minimum sur locaux a risques moyens.

Mise en ceuvre de semelles résilientes et protections sous pieds de cloisons.

Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant de plagues de platre.

Pour les travaux préliminaires, 'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et
d’étanchéité avec les murs et les plafonds.

Localisation :
Gaines techniques verticales créées :

- Décartonnage (GT ventilation)
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- Contréle (GT ventilation guichets)

- CSAPA (passage EG vers CTA)

3.7. REBOUCHAGE CLOISONS ET DOUBLAGES

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives au bouchage d'une ouverture dans cloison existante, comprenant :

Aprés dépose soignée du guichet passe-plats existant par le lot GUICHETS ETANCHES, aprés dépose des 3
radiateurs a la charge du lot GENIE CLIMATIQUE et aprés dépose de la douche de sécurité a la charge du lot
PLOMBERIE-SANITAIRE

Mise en place d'une ossature métallique en acier galvanisée de 48mm d'épaisseur

Isolation en panneau semi-rigide en laine de verre revétu d'un surfacage kraft sur une face, épaisseur 45mm
Parement constitué de 2 plagues BA 13 haute dureté, vissée sur I'ossature métallique

Remise en état des existants. Parement prét a étre peint

Compris toutes sujétions et adaptations liées a I'existant.

Aprés bouchage, sur minimum 50cm en périphérie, I'entreprise devra I'ensemble des reprises (bouchement
des ouvertures et trous, éclats, reprise de la planéité des supports) au platre traditionnel pour une parfaite
finition avant mise peinture.

Localisation :
Locaux non stériles

3.8. DEPOSE FAUX-PLAFOND DEMONTABLE

L’entreprise devra I'ensemble de prestations relatives aux adaptations liées a lI'existant, et comprenant notamment la
dépose des éléments existants modifiés ou supprimer dans le cadre du projet :

Travaux préalables aux travaux de fluides :

Dépose soignée des dalles de faux-plafond démontable suspendu, conservation en place des ossatures
(suspentes et rails) et de l'isolant

Dépose au droit du cheminement des fluides en plenum, coordination indispensable a prévoir avec les lots
CVC et ELECTRICITE

Equipements technigques en plafonds laissés en attente (&clairage, ventilations, etc...). Consignations et dépose
des équipements techniques a la charge des lots fluides, coordination a prévoir.

Stockage des dalles de faux-plafonds sur place, a I'abri, en prévision de leur réinstallation

Compris toutes sujétions et adaptations liées a I'existant, compris protections/fermetures provisoires suivant
planning

Travaux aprés travaux des fluides :

Réinstallation des dalles de faux-plafond démontable suspendu conservées, en lieu et place de l'existant, sur
ossatures (suspentes et rails) existantes conservées

Remise en place du matelas de laine minérale existant

Equipements techniques en plafonds laissés en attente (éclairage, ventilations, etc..). Réinstallation des
équipements techniques a la charge des lots fluides CVC et ELECTRICITE, coordination a prévoir.

Compris toutes sujétions et adaptations liées a I'existant, compris protections/fermetures provisoires suivant
planning

Le poste intégrera, au besoin, le remplacement de dalles abimées ou cassées pour une surface de T0m?2 par des dalles de

faux-plafo

nds neuves sur rails de type :

Dalles acoustigues identiques a I'existant de type ADVANTAGE de chez ECOPHON ou équivalent
Dalles minérales en laine de verre HD 600x600, ép.20mm, bords A blancs

Coefficient d'absorption acoustique =1, réflexion lumineuse =83%

Dalles intégrées dans ossature de type T24, rails blancs

Réaction au feu A2-s1,dO

Etiquetage sanitaire A*

Localisation :
Plafonds locaux CSAPA (passage EG depuis local groupe froid vers CTA)

Plafond DIALYSE (passage évacuation EU)

3.9. JOINT ACRYLIQUE DE FINITION

L'entreprise devra la mise en ceuvre d’un joint acrylique en parfaite finition entre les ouvrages du présent lot et tous les
ouvrages gu’ils jouxteront (platrerie, sols, murs, menuiseries extérieures...).

4. PRESCRIPTIONS - POUR MEMOIRE

FRANCOIS HENRION MALGRAS

25/07/2025

n/12




RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE
HOSPITALIER DE LUNEVILLE

Pour mémoire

L'implantation de la CTAde la PUI sur le parking donne lieu a des prescriptions technigques, notamment en termes
d'acoustique, qui seront a prendre en compte lors des travaux de réaménagement/rénovation des locaux du CSAPA -
Centre de Soins, d'’Accompagnement et de Prévention en Addictologie. Ces travaux sont a la charge du CPN de LAXOU,
avec les prescriptions suivantes, pour le lot PLATRERIE :

Locaux donnant sur la zone technigue CTA :
Les locaux concernés devront étre doublés, conformément a la notice acoustique : doublage intérieur thermo-acoustique
de type doublage sur ossature composé d'un parement double BA25 et d'un isolant en laine minérale d'au moins 80mm

d'épaisseur.
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