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CCTP Octobre 2025
DM LOT N°03 : STAFF - PLATRERIE

Maitre d’ouvrage :
Préfecture de la Moselle

09, Place de la Préfecture — 57000 METZ

Opération :

TRAVAUX DE RESTAURATION DES FACADES DE LA COUR
DU SIEGE DE EVECHE DE METZ

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

DESCRIPTIF DES OUVRAGES

LOT 03 — STAFF - PLATRERIE

L’entrepreneur soussigné, reconnait avoir pris connaissance
des pages ...... a..... du présent document

L’entrepreneur : Le Maitre d’Ouvrage :

Lu et accepté le présent Cahier
Mention Manuscrite, cachet
et signature.
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1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.0 / OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX :

Les travaux comprennent la restauration du porche de I'ancienne abbaye Saint Glossinde, siége de I’Evéché

Opération : Restauration des fagades de la cour de ’Evéché de Metz
Place Sainte Glossinde— 57000 METZ

Maitre d’Ouvrage : Préfecture de la Moselle
57000 METZ

Par son offre I'entrepreneur reconnait avoir pris connaissance de toutes les piéces du marché.

L’entrepreneur reconnait avoir constaté sur place I'état des lieux et devra, par lettre jointe a son offre, mentionner toutes
les observations qu’il jugera nécessaires.

Il sera prévu tous les ouvrages décrits au présent dossier et les ouvrages accessoires a la finition des travaux, suivant les

régles de I'art, le présent CCTP n’étant pas limitatif.

L’ensemble des travaux comprend trois lots

Lot 01 : ECHAFAUDAGE — ENDUITS — PIERRE DE TAILLE
Lot 02 : ZINGUERIE
Lot 03 : PLATRERIE - STAFF

L’opération est prévue entre 2025 et 2026

Les travaux se dérouleront en site occupé et devront faire I'objet d'une attention toute particuliere au regard des
nuisances générées aux occupants et aux usagers.

Les fagades principales sont inscrites aux Monuments Historiques.

1.1. RECONNAISSANCE DES LIEUX
Le titulaire se rendra sur place et reconnaitra les lieux ou doivent se faire les travaux.

Un diagnostic Amiante et Plomb avant travaux est fourni. Il est impératif d’en prendre connaissance.

De ce fait I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des conditions générales et locales, des possibilités
d’acces, des emplacements pour le dépot des matériaux et gravois, des disponibilités en énergie électrique et
en eau, et de fagon générale de I'ensemble des conditions d’exécution des travaux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniere influer sur le prix des travaux.

L'offre de I'entrepreneur devra, en conséquence, tenir compte de toutes conditions et sujétions particulieres
d’exécution consécutives a I'emplacement, |'état, les dispositions ou toutes autres particularités des lieux.
Tout renseignement complémentaire pourra étre donné, lors de la visite, par le technicien.

Un constat d’huissier est prévu au lot 02 pour I'état des lieux. Si I'entreprise le souhaite, elle pourra faire
réaliser un complément a sa charge

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de préciser le programme des
travaux a réaliser par le titulaire du lot 03 Staff — Platrerie
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1.2. PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT LOT

1.2.1 / CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent tous les travaux prévus a l'article 2 “description des ouvrages » des
cahiers des clauses spéciales du DTU et adjonctions précisées dans le présent document :

- Maquette ou prototype,

- Locaux de dép6t pour I'approvisionnement,

- Montage de tous les matériaux a toutes les hauteurs et plus values pour déplacements fréquents,

- Protection contre les risques de détérioration,

Les entreprises devront prendre toutes dispositions utiles, en particulier en matiére de protection et mesures
de sécurité.

Les travaux comprendront le nettoyage du chantier, réalisé de facon réguliere de maniere a maintenir un
niveau de propreté compatible.

Les travaux de nettoyage devront dans tous les cas étres réalisés en fin de journée et en fin de semaine.

1.2.2 /ETUDES

Documents de référence - reqles d’exécution

L’entrepreneur devra respecter I'ensemble des normes en vigueur quant a la qualité des matériaux et aux
procédés de mise en ceuvre.

Les travaux de fourniture du présent lot devront dans tous les cas étre conformes aux éléments suivants :

- Les DTU et régles de calculs visés au CCTG (Décret n° 2000.524 du 15 juin 2000).
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des travaux
par I'annexe 2 de la circulaire du 12.12.1983.

Documents Techniques Unifiés :

- n°25.1 Enduits intérieurs en platre (NFP 71-201.1 et 71-201.2)

- n°25.31 Ouvrages verticaux de platrerie (NFP 72-202.1, 72-202.2 et 72-202.3)

- n°25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre (NFP 72-203.1 et 72-203.2)

- n°25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en platre
isolant (NFP 72-204.1 et 72-204.2)

- n°®25.51 Plafond en Staff (NFP 73-301.1 et 73-301.2)

Normes éditées par I'AFNOR (normes nationales NF, européennes NF-EN, internationales NF-ISO),
Recommandations professionnelles et spécifications techniques des fabricants des matériaux et
accessoires utilisés dans la composition des ouvrages.

Dimensionnements

Le dimensionnement est laissé sous |’entiére responsabilité de I'entrepreneur.

Les dimensions de facades données dans le quantitatif, sont des dimensions moyennes, ne tenant pas compte
des tolérances admissibles, les dimensions sont a vérifier et a rectifier par I'entrepreneur avant la remise de
son offre et lors de I'exécution, sous son entiére responsabilité. L’entreprise devra relever les cotes exactes
avant la mise en fabrication.

Plans de détails

Dans un délai d’'un mois aprés avoir été déclaré adjudicataire, le titulaire du présent lot devra, a partir des plans
du projet, établir des plans de détails ( Plans P.A.C.), avec coupes et tous croquis a I'appui, illustrant avec
précision I'ensemble des dimensionnements et marges de tolérances pour |'exécution des ouvrages, et toutes
les précisions complémentaires nécessaires pour renseigner le Maitre d’CEuvre par qui se fera la transmission
des documents.

Propositions de ’entrepreneur

Le soumissionnaire a la possibilité de proposer d’autres matériels que ceux prévus au marché, de méme il lui
est possible de proposer tout ajustement au principe des installations, si des solutions autres lui paraissent
mieux adaptées a la construction ou au résultat recherché.
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Ces propositions seront chiffrées a part. Elles feront I’objet d’une notice explicative permettant au maitre
d’ceuvre de pouvoir apprécier efficacement la valeur des propositions. Cette notice exposera clairement les
avantages et inconvénients des solutions proposées au point de vue exploitation et entretien des installations
et fera obligatoirement ressortir les incidences sur les autres corps d’état.

Un descriptif détaillé exposant la qualité des matériels fournis dans le cadre des propositions de I'entreprise
sera joint a la notice explicative.

Nota : Il est rappelé que I'entreprise doit impérativement répondre a la solution de base.

1.2.3 / DOCUMENTS ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES

L'entrepreneur devra exécuter pour les travaux qui le concernent, toutes les démarches nécessaires, constituer
tous les dossiers et obtenir les accords écrits auprés des différents services publics et municipaux pour :

- I'autorisation d'ouverture de chantier,

- I'obtention des divers branchements provisoires.

- I'autorisation de voirie obtenue aupres des services municipaux

L’entrepreneur met a disposition des autres entreprises, |'alimentation en eau et I'électricité qui sera imputé
au compte PRORATA (voir N.O.C.)

1.2.4 / PROTOTYPES, ECHANTILLONS ET CONTROLE ET ESSAI

Prototype et échantillon
Selon demandes de I'architecte pour les reprises de platre décoratif

Contréles -essais

Sous réserve de présentation de proces-verbaux d’essais recevables il n’est pas nécessaire de prévoir des frais
complémentaires.

En cas de présentation de proces-verbaux d’essais non-recevables ou absence de procés verbaux, le présent lot
devra prévoir des essais conformément au DTU.

Des controles pourront étres effectués a la demande du Maitre d’CEuvre par un Bureau de Contréle, pour
vérification de la conformité de la qualité des ouvrages avec les indications du présent CCTP. Ces contréles
pourront avoir lieu avant, pendant et aprés la mise en service des ouvrages, les éléments qui auront été refusés
sont a remplacer par des fournitures conformes aux exigences des documents ci-dessus mentionnés et ceci aux
frais du présent lot.

Révision des ouvrages

L'entrepreneur devra, avant la date fixée pour la réception, et sans y avoir été spécialement invité, procéder a
la révision compléte des ouvrages de son lot, procéder aux raccords et remplacements qui s'imposent, enlever
les échafaudages et dispositifs de protection.

En fin de chantier, I'adjudicataire du présent lot devra le nettoyage complet, deux faces de ses ouvrages.

1.2.5 / IMPLANTATION DES OUVRAGES

Protection des ouvrages : I'entrepreneur doit comprendre dans ses prix de mise en ceuvre, toutes facons et
protections au droit des ouvrages existants a conserver tels que magonnerie, etc.

L'implantation des ouvrages projetés sera réalisée conformément aux indications du plan du dossier de
consultation des entreprises. Elle sera matérialisée par des chaises et des piquets, établis en dehors des
emprises des terrassements. L'ensemble déterminera parfaitement lignes directrices des ouvrages. Il sera
défini un niveau zéro de référence correspondant aux sols finis. L'entreprise devra apporter le plus grand soin
au respect du niveau fini des pentes en déblais et remblais (fond de forme, fond de tranchée, etc...). Il en est de
méme pour tous les ouvrages dont les niveaux finis correspondent au niveau fini des voies, pavages ou
dallages, tampons, regards etc.).
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Aucun commencement d'exécution de travaux ne pourra commencer sans un proces verbal d'implantation
positif de la part du maitre d’ceuvre, dans les huit jours a dater de la demande d'y procéder faite par
I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra la conservation et le maintien constant des reperes jusqu'a I'achévement des travaux, le
rétablissement ou la remise en état immédiate de ceux qui viendraient a étre détériorés ou déplacés, soit
accidentellement, soit en raison de la progression des travaux.

Il devra en outre procéder a toutes opérations topographiques complémentaires qui s'avereraient nécessaires,
sur simple demande du Maitre d'CEuvre.

Apres |'exécution des terrassements, il sera procédé a un deuxieme piquetage en fond de fouilles. Ce deuxieme
piquetage sera également soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

1.2.6 / EXECUTION DES TRAVAUX

Installation de chantier
Les installations de chantier collectives incombent au titulaire du lot 02 GROS OEUVRE

Coordination

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra :

- Durant le chantier, surveiller I'exécution des sujétions énumérées ci-dessus au fur et a mesure de
I’'avancement des travaux, et en référer au Maitre d’CEuvre en cas de malfagons constatées.

- Travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises.

- A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d’'une absence de coordination ou
d’un manque de renseignements pour ne pas exécuter des travaux ou des fournitures lui incombant, ou d’un
mangque de renseignements ou de plans d’exécution de sa spécialité, nécessaires aux autres corps d’état pour
la poursuite de leurs travaux .

- Chaque entrepreneur devra assister personnellement aux réunions de chantier et leur consacrer tout le
temps nécessaire.

- En cas d'empéchement, il devra se faire remplacer par un collaborateur qualifié au courant du chantier et
ayant pouvoir de signature pour engager son entreprise.

- Les absences a ces réunions seront sanctionnées selon les prévisions du CCAP.

Mise en ceuvre

L'entreprise devra avant de démarrer ses travaux accomplir toutes les formalités d’usage aupres des
administrations et services techniques locaux, notamment aupres des fournisseurs d’énergies, des services des
eaux, de la voirie, de I'éclairage public ...

Le cas échéant il devra obtenir I'autorisation d’occuper le domaine public et régler les frais y afférent.

Sont compris dans les prix du présent lot, tous les frais et droits d’occupation de la voirie publique ainsi que
tous les autres frais liés au présent lot.

Avant tout commencement des travaux, I'implantation des ouvrages sera soumise a I'approbation du Maitre
d’CEuvre.

Echafaudages et protections diverses :

Dans les prix de son offre I’entrepreneur prévoira les échafaudages spécifiques nécessaires a la réalisation des
ouvrages de son lot.

Les échafaudages devront étres conformes aux prescriptions et reglements en vigueur, notamment ceux
émanant de la Direction “Accidents du Travail “ de la Sécurité Sociale et devront comporter les plates-formes
de travail, balustrades, plinthes, dispositifs de signalisation, engins de levage, monte-charges, etc ...

En outre le présent lot devra comprendre dans ses prix les protections provisoires, les rambardes ou rampes
provisoires au droit des baies et trémies, la protection et la signalisation diurne et nocturne des tranchées
ouvertes, ainsi que toutes les protections jugées nécessaires par le Maitre d’CEuvre ou le CSPS au cours du
chantier.
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Carnet de chantier :

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra ouvrir et tenir un carnet de chantier pour y consigner les
événements ayant trait a la marche du chantier et pour permettre au Maitre d’CEuvre d’y porter les mentions
et remarques nécessaires lors des visites de chantier.

Attachements :
Sauf stipulations contraires figurant au CCAP les quantités prévues dans le devis descriptif et quantitatif sont
des bases d’appréciations pour I’entrepreneur qui se doit de les vérifier avant d’établir son forfait.

Pour les travaux suivants :

- Travaux reconnus en cours de chantier dans le cas d’une intervention sur un batiment existant dont la
consistance ne pouvait étre préalablement établie,

- travaux supplémentaires demandés par le Maitre d’Ouvrage,

L'entrepreneur du présent lot devra établir les attachements écrits et figurés de tous les ouvrages et
fournitures nécessaires au cours des travaux.

Les attachements numérotés, signés, datés par I'entrepreneur et établis en 5 exemplaires seront soumis au
Maitre d’CEuvre pour contréle sur place.

Pour les attachements présentés apres achévement complet des ouvrages en questions, I'évaluation des
quantités et dimensions non vérifiables sera laissée a l'appréciation du Maitre d’CEuvre, sans que
I’entrepreneur ne puisse prétendre a un réajustement quelconque.

Sont également a consigner sur attachement journalier les heures de main d’ceuvre et les fournitures pour les
travaux en dépenses controlées demandées éventuellement par le Maitre d’CEuvre.

Apres vérification, deux exemplaires vérifiés seront retournés a I’entrepreneur dont I'un pour ses archives,
I’autre a joindre au mémoire des travaux considérés. Trois exemplaires seront conservés par le Maitre d’CEuvre.

Conditions d’exécution des ouvrages en staff

Matériaux :

- Platre a Staff : le platre utilisé est le platre spécial pour Staff conforme aux spécifications de la norme
NF B 12.302 « Platre pour Staff ».

- Filasse : la filasse utilisée est celle dont les caractéristiques sont précisées a |’Article 2.13 de la norme
NF P 73.301.

- Ossatures et renforts : en acier galvanisé.

- Suspentes en fil de fer galvanisé a chaud, conformes aux spécifications de la norme NF A 91.131.

Implantation des ouvrages
Le degré de précision sera de +- 0,5 cm pour implantation en plan et en altitude.

Niveau de référence

+- 0,00 = Niveau fini de RDC.

Les travaux préparatoires seront toujours exécutés avec un maximum de soins afin d’obtenir un travail exempt
de toute critique.

Les produits seront choisis en fonction de I'exposition et et devront résister aux intempéries.

Protection des existants

Chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection de son lot contre les dégradations ou vols pendant
toute la durée des travaux jusqu'a la réception de ces derniers

Une attention particuliere est demandée au titulaire du présent lot pour la protection des ouvrages existants.
Toute dégradation des ouvrages non démolis sera reprise ou refaite au compte des entreprises fautives ou au
compte prorata des entreprises présentes au chantier lors des dégats.

Un certificat de garantie délivré par le fournisseur devra étre remis au Maitre d’CEuvre.
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Nettoyage de chantier

L'entreprise du présent lot comprendra dans ses prix, |'évacuation systématique avant chaque rendez-vous de
chantier, (chargement et transport) des terres et déblais excédentaires, des gravas et détritus, qui sont de son
fait, a la décharge.

1.2.7 / LIMITES DE PRESTATIONS

Le présent document a pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature des installations a réaliser,
mais il est spécifié que les dispositions du présent document n’ont pas un caractere limitatif ( cf CCTC)
L’entrepreneur doit des installations complétement terminées et ceci dans tous les détails selon les regles de
I'art.

Avant la remise, il vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au devis descriptif et les
complétera par tous les moyens mis en son pouvoir (renseignements pris aupres du Maitre d’CEuvre, examen
des lieux...) afin de prévoir dans ses prix, I'ensemble des travaux et installations nécessaires a un complet
achévement des travaux de son lot.

De méme, |'entrepreneur devra, avant la remise de son offre, vérifier les quantités d’ouvrages prévues au
devis quantitatif du présent lot.

Aucun supplément de prix, ni aucune plus-value autre que ceux spécialement prévus au devis quantitatif
complétés en estimatif par I'entrepreneur ne pourront étre accordés ultérieurement, du fait que les
renseignements dont s’était entouré 'entrepreneur étaient inexacts ou incomplets.

Les matériaux et prestations indiqués dans ce devis descriptif suivi du mot “équivalent” devront
obligatoirement avoir 'agrément du Maitre d’CEuvre, avant toute utilisation.

Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum :

- Le relevé précis du dimensionnement des ouvrages a exécuter,

- ’exécution d’un ouvrage témoin,

- ’amenée, I'établissement et I'enlévement de tous les appareils, engins et échafaudages nécessaires a la
réalisation et aux essais des installations,

- Notes de calcul et notes techniques

- Les détails de fabrication et d'assemblage

- Les plans de calepinage suivant le principe de calepinage du Maitre d'CEuvre

- Les avis techniques, ATEX éventuels, des produits et procédés utilisés

- Les attestations d'assurance particulieres concernant les techniques innovantes non visées par les normes,
D.T.U. et avis techniques

- L’ensemble des sujétions de dépose et de démontage, y compris évacuation,

- La modification des installations existantes rendue nécessaire pour I'exécution des travaux du présent lot,

- ’exécution des travaux de ce lot conformément aux plans et aux prescriptions du présent devis descriptif,

- Tous les ouvrages annexes décrits ou non, mais nécessaires a I’'achevement des travaux, suivant les meilleures
regles de I'art,

- La fourniture de I'eau, électricité et combustibles nécessaires a I'exécution des travaux, y/c lignes et conduites
provisoires avec compteurs,

- Uenlevement des gravois et déchets provenant de I'installation et leur transport a la décharge publique

- Le nettoyage de toutes les parties de I'installation

- le nettoyage des locaux dans lesquels I'entrepreneur aura travaillé ainsi que ceux traversés pour les besoins
du chantier, la sortie et descente des gravois et leur transport a la décharge publique ; il sera prévu la
protection anti poussiére du mobilier

- la main d’ceuvre et le matériel nécessaires aux essais et a la réception des travaux

En particulier, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra faire son affaire des échafaudages nécessaires au
montage des ouvrages de son lot. Le prix des échafaudages devra étre inclus dans les prix de son offre. Les
échafaudages devront étres conformes aux prescriptions et reglements en vigueur (notamment ceux de la
Direction “Accidents du Travail “ de la Sécurité Sociale ).

Ils devront comporter les plates-formes de travail, balustrades, plinthes, dispositifs de levage.
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1.2.8 / RECEPTION DES OUVRAGES

Les opérations préalables a la réception comportent :

- La reconnaissance des ouvrages exécutés, avant enléevement de I’échafaudage,

- Les épreuves éventuelles prévues au marché

- La constatation éventuelle de I'inexécution de prestations prévues au marché,

- La constatation éventuelle d'imperfections et de malfagons,

- Sauf stipulation différente du CCAP, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise
en état des terrains et des lieux,

- Les constatations relatives a 'achévement des travaux,

- La remise du projet de DOE

Ces opérations font I'objet d’un proces-verbal dressé, sur le champ, par le Maitre d’CEuvre et signé par lui et
par I'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

Dans le délai de cing jours suivant la date du procés-verbal, le Maitre d’CEuvre fait connaitre a I'entrepreneur
s’il a ou non proposé au maitre d’ouvrage de prononcer la réception des ouvrages, et dans I'affirmative, la date
d’achevement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé
d’assortir la réception.
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1.3 RESPONSABILITE GENERALE DE L’ENTREPRENEUR ET GARANTIE DES OUVRAGES

VOIR CCAP

1.3.1 / RESPONSABILITE

Quels que soient les travaux réalisés, ceux-ci devront faire I'objet d’une garantie de dix années, durée pendant
laquelle la qualité des matériaux mis en ceuvre ainsi que la bonne tenue de I'ouvrage devra étre sans reproche.

Tous matériels, produits ou procédés de mise en ceuvre, non couverts par la police de base, devront faire
I’'objet d’une police d’assurance spécifique a I’opération, garantissant les ouvrages pendant dix années contre
tous les désordres quelle que soit leur nature, ainsi que les préjudices éventuels qu’entraineraient ces
désordres pour le propriétaire ou les occupants des batiments concernés.

La responsabilité de I'entrepreneur vis-a-vis du Maitre d’CEuvre et des tiers n’est en rien diminuée par
I'existence d’un projet type établi par le Maitre d’CEuvre.

Ce projet a pour but :

- De simplifier les taches des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement et simplement les
données architecturales, mais devront vérifier tous les éléments mettant en jeu les techniques d’installation
afin de prendre la responsabilité pleine et entiere de leur projet,

- De définir les bases du projet définitif d’exécution (plans des locaux spécialisés, position des appareils, gaines)

1.3.2 / GARANTIES

Garantie de fourniture

Tout le matériel fournit par I'entrepreneur est garanti contre tout vice de construction ou de matiére pendant
une durée d’une année a dater de la réception provisoire.

Cette garantie ne s’applique pas aux conséquences d’une usure normale, ni a celles qui pourraient résulter de
la mauvaise utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions.

Garantie de l'installation
Toutes les installations faites par I'entrepreneur sont garanties conformes aux régles de I’art et conformes au
projet d’exécution accepté par le Maitre d’CEuvre.

Garantie de fonctionnement

Indépendamment de la garantie décennale, I'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant
une durée d’un an a compter de la mise en service réguliere.

Au cours de cette période I'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient, quelle qu’en soit la nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

L’entrepreneur sera notamment totalement responsable des conséquences de la non fourniture en temps utile
des documents d’exploitation ou du fait des erreurs contenues dans ces documents.

Garantie d’exploitation

L’entrepreneur garanti en outre que I'installation réalisée correspond a toutes les caractéristiques énoncées
dans sa proposition ainsi qu’a celles précisées dans les documents d’exploitation.

Il s’oblige a mettre I'installation en état si I’exploitation révélait une non-concordance susceptible de nuire a la
bonne économie du systeme ou au confort des usagers.

Garantie décennale

La garantie décennale prend date conformément a la loi et aux documents d’ordre général du présent marché.
Les différentes clauses de garantie énoncées ci-dessus ne font aucun double emploi avec la garantie décennale,
celle-ci trouvant son plein effet a la date fixée, mais I'entrepreneur restant astreint aux diverses obligations
résultant du marché et notamment du présent document aussi longtemps que la réception définitive n’est pas
acquise.

Assurances
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L’entreprise devra une copie de son assurance a jour et valable pour I'année en cours. Au cours du chantier un
certificat de bons paiements pourra lui étre réclamé a n’'importe quel moment par le Maitre d’CEuvre.

1.3.3 / QUALIFICATIONS

L’entreprise devra remettre une copie de sa carte de qualification professionnelle valable pour I'année en
cours.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1  Echafaudage mobile

Fourniture d’un échafaudage mobile pour I’exécution des travaux durant le temps du chantier
Attention il faudra établir un protocole d’intervention en fonction du passage véhicule.
Si besoin le passage sera condamné sur certains jours, mais a définir.

Localisation : Porche
Mode de métré : au forfait

2.1.2  Réalisation d’un calepin et sondages existants

Description
- Réalisation d’un calepin des dispositions existantes (sur la base du relevé ARC si besoin)

- Identification des éléments a reprendre
- Sondages si nécessaire
- Proposition d’intervention

Localisation : Porche
Mode de métré : au forfait

2.2 PURGE
2.2.1 Purge des éléments de staff non adhérents

Description
- Piguage ponctuel des éléments en platre et staff pour les reprises et restauration

- Y compris tous travaux annexes et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation : Porche
Mode de métré : au m?

2.2.2 Dépose des éléments parasites

Description
- Elimination des accroches ou éléments rapportés sur I'enduit

- Y compris tous travaux annexes et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Porche
Mode de métré : au forfait

2.3 RESTAURATION

2.3.1 Restauration des enduits muraux

Description
- Lessivage au Saint Marc ou tout produit similaire, des surfaces a peindre pour obtenir un support

propre et prét a étre peint (y compris rosace, gorge et moulures haute et basse)

- Rattrapage de I'ensemble des fissurations sur murs existants et staffs endommagés

- Réparation des éclats, fissures et microfissures au platre a staff des corniches, moulures, plafonds et
éléments en platres conservées, sur parties unies et moulurées.

Atelier OZIOL-DE MICHELI
A. OZIOL Architecte du Patrimoine, E. DE MICHELI Architecte DPLG
29, Avenue de la Forét-Noire, 67000 Strasbourg — T 03 88 52 12 88 — F 09 58 14 86 55 - N° SIRET 523 213 346 000 27



OI_ Restauration des fagades de la cour d’honneur de 'Evéché de Metz Page 12 sur 12

CCTP Octobre 2025
DM LOT N°03 : STAFF - PLATRERIE

- Raccords au platre a mouler pour reconstitution des parties manquantes ou endommagées et
restauration générale, compris purge et sondage au préalable des éléments

- Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finitions pour une ceuvre compléte réalisée dans
les regles de I'art

Localisation : Murs du porche
Mode de métré : au m?

2.3.2 Remise en peinture

Description
- Fourniture et pose d'une peinture en deux couches sur les staffs et décors apres réparations et

lissages.
- Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finitions pour une ceuvre compléte réalisée dans
les regles de I'art

Localisation : Murs du porche
Mode de métré : au m?

233 Restauration des corniches

Description

- Enduit au platre a mouler pour reconstitution de la corniche droite et de la corniche a gorge
- Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finitions pour une ceuvre compléte réalisée dans
les regles de I'art

Localisation : Partie haute des murs et plafond du porche
Mode de métré : au ml

2.3.4 Remise en peinture du plafond

Description
- Fourniture et pose d'une peinture en deux couches sur les staffs et décors apres réparations et

lissages.
- Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finitions pour une ceuvre compléte réalisée dans
les regles de I'art

Localisation : Plafond
Mode de métré : au m?

L’entrepreneur :

Lu et accepté le présent Cahier (Mention Manuscrite), cachet et signature.
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