2025-043 - INRAE - Labo Genotypage et techno céréale - Modernisation de la production de froid des laboratoires DPGF - CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE

5 Chemin de Beaulieu - 63000 CLERMONT-FERRAND DCE - Edition du 29/10/2025
Code Désignation U Qté Qté P.U.HT P.T.HT Variante / Taux TVA
Entr. Option
IMPORTANT :

- Les quantités, métrés, ... sont donnés a titre indicatif, I'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission.

- Dans ses prix unitaires, I'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P.

- Les quantités sont toutes a renseigner par I'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ».

- L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter a I'entreprise
toute erreur de calcul).

- Si I'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT étre rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE
FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)

CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE
3|DESCRIPTION DES TRAVAUX

31 |AMENAGEMENT DU SITE

311 |PROTECTION POUSSIERES DE CHANTIER
Localisation :

- Local Broyage
- Salle de génotypage

3111 |Protection polyane et systeme d'aspiration des poussiéres ENS 1 0,00 20,00%

PROTECTION POUSSIERES DE CHANTIER

Total H.T. : 0,00 €

312 [DEPOSE - REPOSE

3121 |DEPOSE TRES SOIGNEE, STOCKAGE SOIGNE ET POUR REPOSE DES FAUX PLAFONDS 600 X 600 M2 129,00] 0,00 20,00%
Localisation :

- Circulations (Dépose/Repose) 52m?
- Local Broyage (Dépose/Repose) 21m?
- Salle de génotypage (Dépose uniquement) 56m?2

3122 |REPOSE TRES SOIGNEE ET REPOSE FAUX PLAFONDS 600 X 600 M2 129,00 0,00 20,00%

Localisation :

- Circulations (Dépose/Repose) 52m?

- Local Broyage (Dépose/Repose) 21m?

- Salle de génotypage (Dépose uniquement) 56m?

3123 |Dépose porteurs faux-plafond suivant plan de dépose BET et Fourniture et Pose des nouveaux porteurs ENS 1 0,00 20,00%
pour adaptation de la hotte (zone entrée laboratoire Genotypage)

3124 |DALLES FAUX PLAFOND ET PORTEURS NEUF M2 56,00 0,00 20,00%

Localisation : - Salle de génotypage (Dalles neuves) 56m?

DEPOSE - REPOSE

Total H.T. : 0,00 €
313 [GROS-OEUVRE

3131 |Dalle béton extérieure de propreté
3.13.1.1|Dalle BA suivant descriptif ENS 1 0,00 20,00%

Localisation : - Selon plan

Dalle béton extérieure de propreté

Total H.T. : 0,00 €
3132 |Carottages
3.1.3.21 |Carottages suivant descriptif ENS 1] 0,00 20,00%
3.13.2.2 |Finition de rebouchage étanche en tdle ISOXAL PM 0,000 0,00 20,00%
Carottages
Total H.T.: 0,00 €
3133 |Rejet Hotte GENOTYPAGE
3.133.1|Carottages de la dalle entre le laboratoire et la toiture suivant descriptif diam 250 pour réseau en 200 ENS 1 0,00 20,00%

Rejet Hotte GENOTYPAGE

Total H.T. : 0,00 €
3134 |Rejet armoire produits BROYAGE
3.134.1|Carottages de la dalle entre le laboratoire et la toiture suivant descriptif diam 125 pour réseau en 100 ENS 1 0,00 20,00%

Rejet armoire produits BROYAGE

Total H.T.: 0,00 €

GROS-OEUVRE

Total H.T. : 0,00 €
314 [SORTIE DE TOITURE
3141 |Crosse pour alimentation électrique U 2] 0,00 20,00%

Localisation : Toiture

3142 |Sortie @120 pour gaine @100 (Extraction armoire produit Broyage) U 1 0,00 20,00%

Localisation : Toiture

3.143 |Sortie @250 pour gaine @200 (Extraction hotte machine génotypage) U 1 0,00 20,00%
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2025-043 - INRAE - Labo Genotypage et techno céréale - Modernisation de la production de froid des laboratoires DPGF - CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE

5 Chemin de Beaulieu - 63000 CLERMONT-FERRAND DCE - Edition du 29/10/2025
Code Désignation U Qté Qté P.U.HT P.T.HT Variante / Taux TVA
Entr. Option

Localisation : Toiture

SORTIE DE TOITURE

Total H.T. : 0,00 €
315 |ETANCHEITE LABO GENOTYPAGE
3151 |Etanchéité labo génotypage par mise en oeuvre de plaque BA13, compris bandes pour étanchéité. ENS 1 0,00 20,00%

plagues laissées brute dans le faux-plafond (pas de mise en peinture)

ETANCHEITE LABO GENOTYPAGE

Total H.T. : 0,00 €
316 |RESERVATIONS EXISTANTES A REBOUCHER
3161 |Rebouchage des réservations existantes des canalisations déposées et les réservations existantes mal ENS 1 0,00 20,00%

bouchées entre le sous-sol et le laboratoire

RESERVATIONS EXISTANTES A REBOUCHER

Total H.T. : 0,00 €
317 |ALIMENTATION ELECTRIQUE DES ARMOIRES PROJET

3171 [Armoire CVC

3.17.1.1 |Fourniture et pose d'une Centrale de mesure de marque SOCOMEC ou équivalent et accessoires, U 1 0,00 20,00%
suivant CCTP (Mesure des 3 départs, CVC-EG, CTA Génotypage et CTA Broyage) compris Protection et
Alimentation

3.17.1.2 |Comptage Général de I'armoire CVC EG de marque SOCOMEC ou équivalent et accessoires, suivant U 1 0,00 20,00%
CCTP
3.17.1.3 |Fourniture et pose d'une protection électrique dans le TGBT AA, disjoncteur différentiel 4x80A/300 mA. - U 1 0,00 20,00%

IK3 10kVA. Prestation réalisée en journée pour la mise en oeuvre de la protection (horaire a planifier
avec le client)

3.17.1.4 | Alimentation armoire CVC depuis TGBT - Cable 5G352 R2V dans chemin de cable compris fixation ML 22,00 0,00 20,00%
Armoire CVC
Total H.T. : 0,00 €

3172 |Armoire Laboratoire Genotypage

3.17.2.1 |Comptage Général de I'armoire CVC CTA de marque SOCOMEC ou équivalent et accessoires, suivant U 1 0,00 20,00%
CCTP

3.17.2.2 |Fourniture et pose d'une protection électrique dans I'armoire CVC, disjoncteur différentiel 4x20A/300 mA. u 1 0,00 20,00%

IK3 10kVA. Prestation réalisée en horaire décalée pour la mise en oeuvre de la protection.

3.17.2.3 | Alimentation armoire CVC depuis TGBT conservée PM 0,000] 0,00 20,00%
3.17.24 | Alimentation/Protection/Raccordement des équipements conservés depuis nouvelle armoire CVC ENS 1 0,00 20,00%
Génotvpaae

Armoire Laboratoire Genotypage

Total H.T.: 0,00 €
3173 [Armoire Laboratoire Broyage
3.173.1 |Dépose cablage/protection existants U 1 0,00 20,00%
3.17.3.2 |Comptage Général de I'armoire CVC CTA de marque SOCOMEC ou équivalent et accessoires, suivant U 1 0,00 20,00%
CCTP
3.1.7.33 |Fourniture et pose d'une protection électrique dans I'armoire CVC, disjoncteur différentiel 4x20A/300 mA U 1 0,00 20,00%

IK3 10kVA. Prestation réalisée en horaire décalée pour la mise en oeuvre de la protection.

3.17.34 | Alimentation armoire CVC depuis TGBT - Cable 5G42 R2V dans chemin de cable compris fixation ML 25,00 0,00 20,00%
3.17.35 | Alimentation/Protection/Raccordement des équipements conservés depuis nouvelle armoire CVC ENS 1 0,00 20,00%
Brovage

Armoire Laboratoire Broyage

Total H.T. : 0,00 €

ALIMENTATION ELECTRIQUE DES ARMOIRES PROJET

Total H.T.: 0,00 €
318 [COURANT FAIBLE
3181 |Double Prises RJ45 catégorie 6A Mosaic 45 ou équivalent (prévoir 2 métres de mou de cable ) U 2] 0,00 20,00%
3.182 |Cable catégorie 6A, 2 x 4 paires ML 20,00 0,00 20,00%
3183 |Cheminements courants faibles sur chemin de cable existant (complément final par tube IRO) PM 0,000 0,00 20,00%
3184 |Repérage ENS 1 0,00 20,00%
3185 |Recettes cuivre catégorie 6A ENS 1 0,00 20,00%
COURANT FAIBLE
Total H.T. : 0,00 €
319 || UMINAIRE LABO GENOTYPAGE
3.19.1 |Déplacement luminaire existant pour mise en place de la hotte ENS 1 0,00 20,00%
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2025-043 - INRAE - Labo Genotypage et techno céréale - Modernisation de la production de froid des laboratoires
5 Chemin de Beaulieu - 63000 CLERMONT-FERRAND

DPGF - CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE
DCE - Edition du 29/10/2025

Calorifuge conforme classe 1 ép. 9 mm mini en élastomere

Edition du 29/10/2025

Code Désignation | u | Qté | P.T.HT | Taux TVA |
LUMINAIRE LABO GENOTYPAGE
Total H.T.: 0,00 €
3110 [RESEAUX EXISTANTS
3.L10.1 RESEAUX EXISTANTS CHAUFFAGE AU SOUS-SOL
iiml Reprise des calorifuges défectueux Eau chaude chauffage (armaflex) - sur 1ml ENS 6] 0,00 20,00%
RESEAUX EXISTANTS CHAUFFAGE AU SOUS-SOL
Total H.T. : 0,00 €
1102 RESEAUX EXISTANTS EAU FROIDE
i‘“"? Dépose et Remplacement des calorifuges défectueux Eau froide (armaflex) ENS 1 0,00 20,00%
RESEAUX EXISTANTS EAU FROIDE
Total H.T. : 0,00 €
3.L103[RESEAUX EXISTANTS EAU GLACEE
5-1-103 Dépose réseaux Eau glacée existant (en toiture et en FP du laboratoire) ENS 1 0,00 20,00%
RESEAUX EXISTANTS EAU GLACEE
Total H.T. : 0,00 €
31104 RESEAUX EXISTANTS DETENTE DIRECTE
3.1104. |Dépose et Remplacement des calorifuges défectueux (réseaux extérieurs détente directe) ENS 1 0,00 20,00%
1
21 10.4. |Chemin de cable capoté sur I'ensemble des canalisations extérieures conservées ENS 1 0,00 20,00%
RESEAUX EXISTANTS DETENTE DIRECTE
Total H.T.: 0,00 €
RESEAUX EXISTANTS
Total H.T.: 0,00 €
3111 (CTA EXISTANTES
31111 |Dépose CTA Génotypage suivant CCTP ENS 1 0,00 20,00%
3.111.2 |Dépose armoire électrique Génotypage ENS 1 0,00 20,00%
3.111.3 |Dépose CTA Broyage suivant CCTP ENS 1 0,00 20,00%
3.1.114 |Dépose armoire électrique Broyage ENS 1 0,00 20,00%
CTA EXISTANTES
Total H.T. : 0,00 €
3112 (GROUPE D'EAU GLACEE EXISTANT
3.1121 |Dépose Groupe d'eau glacée existant ENS 1 0,00 20,00%
GROUPE D'EAU GLACEE EXISTANT
Total H.T.: 0,00 €
3113 [VENTILATION SOUS-SOL
3.1.131 |Extraction basse au sous-sol PM 0,000 0,00 20,00%
VENTILATION SOUS-SOL
Total H.T. : 0,00 €
AMENAGEMENT DU SITE
Total H.T. : 0,00 €
32 PLOMBERIE SANITAIRE
321 [DISTRIBUTION EAU FROIDE
3211 |Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures, fourreaux...
32111 (05 12/14 ML 6,00] 0,00 20,00%
3.21.1.2 |Accessoires de fixation, chutes ENS 1) 0,00 20,00%
Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures,
fourreaux...
Total H.T.: 0,00 €
3212 |Calorifuge conforme classe 1 ép. 9 mm mini en élastomére
32121|( 14 ML 3,00 0,00 20,00%
3.2.1.2.2 | Accessoires de fixation, chutes ENS 1 0,00 20,00%
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2025-043 - INRAE - Labo Genotypage et techno céréale - Modernisation de la production de froid des laboratoires DPGF - CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE

5 Chemin de Beaulieu - 63000 CLERMONT-FERRAND DCE - Edition du 29/10/2025
Code Désignation U Qté Qté P.U.HT P.T.HT Variante / Taux TVA
Entr. Option
Total H.T.: 0,00 €

DISTRIBUTION EAU FROIDE

Total H.T. : 0,00 €
322 [DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE
3221 |Dépose du ballon ECS existant compris Alimentation/Protection électrique, vidange, ... ENS 1 0,00 20,00%
3222 |Dépose du réseau Bouclage ECS existant compris Bouchonnage des attentes ECS des appareils ENS 1 0,00 20,00%
sanitaires

3223 [Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures, fourreaux...

32231|@ 12/14 ML 8,00 0,00 20,00%

32232 |Accessoires de fixation, chutes ENS 1 0,00 20,00%

Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures,

fourreaux...

Total H.T. : 0,00 €
3224 |Calorifuge classe 2 en élastomére
32241 |14 ML 5,00 0,00! 20,00%
32242 |Accessoires de fixation, chutes ENS 1 0,00 20,00%

Calorifuge classe 2 en élastomere

Total H.T. : 0,00 €

DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE

Total H.T.: 000¢€
323 [PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
3231 |Chauffe eau électrique

3.23.11|Chauffe eau 15L et accessoires compris raccordement électrique Ens 1 0,00 20,00%
32312 |Robinet d'arrét u 2] 0,00 20,00%
3.23.1.3 |Groupe de sécurité NF EN 1487 u 1 0,00 20,00%
32314 |Raccordement sur le réseau EU U 1 0,00 20,00%
3.23.15 | Alimentation, Protection et Raccordement électrique du ballon ECS depuis I'alimentation existante du ENS 1 0,00 20,00%

ballon ECS existant, compris cheminement sous chemin de cable galvanisé et capoté.

Chauffe eau électrique

Total H.T.: 0,00 €

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Total H.T.: 0,00 €

PLOMBERIE SANITAIRE

Total H.T.: 0,00 €
33 |CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION LABORATOIRES

331 |CENTRALE D'AIR SIMPLE FLUX

33.11 |CTAsimple flux 1400 m¥h avec accessoires compris toutes sujétions de pose suivant CCTP ENS 1 0,00 20,00%
33.12 |CTAsimple flux 1450 m¥h avec accessoires compris toutes sujétions de pose suivant CCTP ENS 1 0,00 20,00%
3313 |Manchette de raccordement souple U 6] 0,00 20,00%

CENTRALE D'AIR SIMPLE FLUX

Total H.T. : 0,00 €
332 (RESEAU DE SOUFFLAGE / AIR NEUF
3321 [Réseaux

33211 |Gaine acier galvanisé circulaire avec joint

11.|@ 400 ML 9,00 0,00 20,00%
1

111Piquage, coudes, té, piéce de transformation, supportage, trappe de visite, rebouchage ENS 1 0,00 20,00%
2

1.1]Calorifuge 25 mm finition papier ML 9,00] 0,00 20,00%

Gaine acier galvanisé circulaire avec joint

Total H.T. : 0,00 €
33212|Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint
: 1.211310x340 (soufflage et air neuf CTA) ML 4,00 0,00 20,00%
; 12.|Piquage, coudes, té, piéce de transformation, supportage, trappe de visite, rebouchage ENS 1 0,00 20,00%
: 12.|Calorifuge 25 mm finition papier (soufflage CTA) ML 2,00 0,00 20,00%
1.2.|Calorifuge 25 mm finition papier intérieur et extérieur (air neuf CTA) ML 2,00 0,00 20,00%

Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint
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2025-043 - INRAE - Labo Genotypage et techno céréale - Modernisation de la production de froid des laboratoires
5 Chemin de Beaulieu - 63000 CLERMONT-FERRAND

DPGF - CVC/ PLOMBERIE - SANITAIRE
DCE - Edition du 29/10/2025

RESEAU DE REPRISE

Edition du 29/10/2025

Code Désignation U Qté Qté P.U.HT P.T.HT Variante / Taux TVA
Entr. Option
Total H.T.: 0,00 €
3.3.2.1.3 |Pigge a son @400 au soufflage u 2I 0,00 20,00%
Réseaux
Total H.T.: 0,00 €
3322 (GAINE TEXTILE
3.3.2.21 |Gaine textile 1/4 de rond @500 ML 9,00} 0,00 20,00%
3.3.2.2.2 |Gaine textile 1/4 de rond @500 (Gaine de remplacement) ML 9,00] 0,00 20,00%
3.3.22.3 |Piece d'adaptation u 1 0,00 20,00%
33224 support ENS 1] 0,00 20,00%
3.3.225 |Plenum de raccordement galva 1200x150 ENS 1 0,00 20,00%
3.3.2.2.6 |Gaine textile 1/4 de rond @560 ML 5,00} 0,00 20,00%
33227 |Gaine textile 1/4 de rond @560 (Gaine de remplacement) ML 5,00] 0,00 20,00%
3.3.228 |Piece d'adaptation u 1 0,00 20,00%
33229 [support ENS 1] 0,00 20,00%
3.3.2.21|Plenum de raccordement ENS 1 0,00 20,00%
o
GAINE TEXTILE
Total H.T. : 0,00 €
3323 |Quvrage de prise d'air neuf
3.3.23.1 |Ouvrage d'air neuf (plenum calorifugé + grille) CTA 1 400m3h ENS 1] 0,00 20,00%
3.3.23.2 |Ouvrage d'air neuf (plenum calorifugé + grille) CTA 1 450m3h ENS 1] 0,00 20,00%
Ouvrage de prise d'air neuf
Total H.T. : 0,00 €
RESEAU DE SOUFFLAGE / AIR NEUF
Total H.T. : 0,00 €
333 [RESEAU DE REPRISE
3331 |Réseaux
333.11|Gaine acier galvanisé avec joint
11 @315 ML 3,00} 0,00 20,00%
1
11 & 400 ML 9,00} 0,00 20,00%
2
3.33.L1|Piquage, coudes, té, piece de transformation, supportage, trappe de visite, rebouchage ENS 1 0,00 20,00%
3
Gaine acier galvanisé avec joint
Total H.T. : 0,00 €
33312 |Gaine souple isophonique
33312|@ 315 ML 4,00 0,00 20,00%
1
Gaine souple isophonique
Total H.T. : 0,00 €
33313 |Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint
3.3.3.1.3.|sur mesure (raccordement sur caisson de mélange CTA) ENS 2] 0,00 20,00%
1
Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint
Total H.T. : 0,00 €
3.3.3.1.4 |piege a son @400 U 2] 0,00 20,00%
3.33.15 |Sonde de température dans laboratoire compris liaisons et raccordement U 2] 0,00 20,00%
3.33.16 |Sonde de température hotte dans laboratoire génotypage liaisons et raccordement U 1 0,00 20,00%
Réseaux
Total H.T. : 0,00 €
3332 | Bouche / Grille
33321 1Grille de réprise compris Plénum et module MR
1.[700-750 m3h u 4 0,00 20,00%
1
Grille de réprise compris Plénum et module MR
Total H.T.: 0,00 €
Bouche / Grille
Total H.T.: 0,00 €
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5 Chemin de Beaulieu - 63000 CLERMONT-FERRAND DCE - Edition du 29/10/2025
Code Désignation U Qté Qté P.U.HT P.T.HT Variante / Taux TVA
Entr. Option
Total H.T.: 0,00 €

CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION LABORATOIRES

Total H.T. : 0,00 €
34 |VENTILATION SIMPLE FLUX HOTTE GENOTYPAGE ET ARMOIRE
PRODUIT BROYAGE

341 [Extracteur Hotte génotypage

34.11 |Fourniture et pose extracteur SYSTEMAIR KVK SLIM 160 compris accessoires U 1) 0,00 20,00%
3412 |Manutention ENS 1] 0,00 20,00%
3.4.13 |Manchette souple de raccordement u 2] 0,00 20,00%
34.14 |Mise a disposition d’un contact de défaut pressostatique au niveau du groupe ENS 1 0,00 20,00%
34.15 |Mise en place d'une sonde température sur I'air extrait de la hotte permettant de faire réguler le débit ENS 1) 0,00 20,00%

d'extraction suivant CCTP

Extracteur Hotte génotypage

Total H.T. : 0,00 €

342 | Extracteur armoire produit broyage

3421 |Fourniture et pose extracteur atex 50m3h compris accessoires u 1 0,00 20,00%
3422 |Variateur de vitesse u 1 0,00 20,00%
3423 |Manutention ENS 1 0,00 20,00%
3.4.24 |Manchette souple de raccordement u 2] 0,00 20,00%
3425 |Raccordement sur armoire produit existante U 1 0,00 20,00%
3426 |Mise a disposition d’un contact de défaut pressostatique ATEX au niveau du groupe => alarme par ENS 1 0,00 20,00%

voyant dans le laboratoire

Extracteur armoire produit broyage

Total H.T. : 0,00 €
343 |Hotte de captation machine génotypage
3431 |Fourniture et pose Hotte compris accessoires suivant CCTP ENS 1 0,00 20,00%
3432 |Commande / Pilotage compris liaisons électriques suivant CCTP ENS 1 0,00 20,00%
3433 |Manutention ENS 1] 0,00 20,00%

Hotte de captation machine génotypage

Total H.T.: 0,00 €
344 [Qualification des sorbonnes existantes aprés mise en service des CTA

3441 lessais de qualification sorbonne U 2] 0,00 20,00%

Qualification des sorbonnes existantes aprées mise en service des CTA

Total H.T. : 0,00 €

345  [Quvrage de rejet d'air
3451 |Gaine acier galvanisé avec joint

3.45.11|@ 100 ML 1,00 0,00 20,00%
3.45.12|@ 200 ML 1,00 0,00 20,00%
3.4.5.1.3 |Sifflet pare-pluie @100 ENS 1 0,00 20,00%
3.4.5.14 |Sifflet pare-pluie @200 ENS 1 0,00 20,00%

Gaine acier galvanisé avec joint

Total H.T. : 0,00 €

Ouvrage de rejet d’air

Total H.T. : 0,00 €
346 [Réseau d'extraction
3461 |Gaine acier galvanisé avec joint

3.4.6.1.1| & 100 ML 5,00 0,00 20,00%
3.4.6.12 | @ 200 ML 5,00 0,00 20,00%
3.4.6.13 |Piquage, coudes, té, piéce de transformation, supportage, trappe de visite, rebouchage ENS 1 0,00 20,00%
3.4.6.1.4 |Réservation/Etanchéité toiture au lot PM 0,000] 0,00 20,00%
3.4.6.15 | piege a son @200 U 1 0,00 20,00%

Gaine acier galvanisé avec joint

Total H.T. : 0,00 €
3462 |Gaine souple isophonique
3462110125 ENS 1 0,00 20,00%

Gaine souple isophonique
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Code Désignation U Qté Qté P.U.HT P.T.HT Variante / Taux TVA
Entr. Option

Total H.T. : 0,00 €

Réseau d'extraction

Total H.T. : 0,00 €
347 |VB/VH placard technique circulation |
3471 |Grille de transfert u 2| 0,00 20,00%

VB/VH placard technique circulation

Total H.T. : 0,00 €

VENTILATION SIMPLE FLUX HOTTE GENOTYPAGE ET ARMOIRE PRODUIT

BROYAGE

Total H.T. : 0,00 €
35 |EAU GLACEE
351 | Production de froid
3511 |Production EG compris équipement (sélection du matériel a joindre au présent AO) ENS 2] 0,00 20,00%
3512 |Mise en service fournisseur et formation installateur, compris diffusion du dossier réglementaire DESP ENS 1] 0,00 20,00%

des équipements sous pression pour la maintenance.
3513 |Vanne 1/4 tour DN 65 U 14] 0,00 20,00%
3514 |Vanne TA DN15 (Batterie EG CTA) U 2' 0,00 20,00%
3515 |Vanne TA DN50 U F | 0,00 20,00%
3516 |Filtre a tamis DN 65, compris piquages pour les contréles d'encrassement visuel et automatique U 1] 0,00 20,00%
3517 |Pot a boue DN65 U 1 0,00 20,00%
35.18 |Ballon tampon ENS 1 0,00 20,00%
35.19 |Cordon chauffant, protection antigel des réseaux extérieurs, compris alarme de défaut systéme, ENS 1] 0,00 20,00%

protection et alimentation électrique depuis armoire électrique.

Production de froid

Total H.T.: 0,00 €
352 |Pompes de circulation Confort
3521 |Vanne 1/4 tour DN65 U 2] 0,00 20,00%
3522 |vanne de réglage TA DN50 U 1 0,00 20,00%
3523 |Circulateur simple Marque WILO a débit variable U 2] 0,00 20,00%
3524 |Bipasse @ 15x 21 ENS 1] 0,00 20,00%
3525 |Manometre de controle ENS 1 0,00 20,00%
3526 |vanne 1/4 tour @ 10 ou 15 ENS 1) 0,00 20,00%
3527 IManchon anti-vibratile ENS 1) 0,00 20,00%
3528 |Manchon acier & souder @ 10 ou 15 ENS 1) 0,00 20,00%
3529 |Thermométre a dilatation de liquide U ) 0,00 20,00%
35.2.10 |Vidange avec vanne d'isolement et bouchon obturateur ENS 1 0,00 20,00%
35211 |Compteur d'énergie DN65, compris mise en service et essais. ENS 1 0,00 20,00%
35212 |Vanne trois voie de régulation, compris moteur et accessoire. ENS 1 0,00 20,00%
35.213 |Régulation ENS 1) 0,00 20,00%

Pompes de circulation Confort

Total H.T.: 0,00 €
353 |Expansion / Remplissage
3531 |Dispositif d'expansion ENS 1 0,00 20,00%
3532 |Piquage sur le réseau Eau Froide (EF) existant, compris demande de coupure et intervention en week- ENS 1 0,00 20,00%

end
3533 |Réseau EF en Cuivre @14/16 ML 10,00 0,00 20,00%
3534 |Vanne 1/4 de tour DN15 u 4 0,00 20,00%
3535 |Filtre & tamis DN15 ENS 1 0,00 20,00%
3536 |Compteur EF GTCiable en DN15 ENS 1 0,00 20,00%
3537 |Clapet anti retour DN15 ENS 1 0,00 20,00%
3538 |Détendeur DN15, compris manometre ENS 1 0,00 20,00%
3539 |Vase d'expansion ENS 1] 0,00 20,00%
353.10 |Vanne de remplissage DN15 ENS 1 0,00 20,00%
35311 |Piquages + vannes pour les systémes de contréle de pression ENS 1 0,00 20,00%
3.5.3.12 |Sonde PSLO1 compris liaison et raccordement ENS 1 0,00 20,00%

Expansion / Remplissage

Total H.T.: 0,00 €
354 |Canalisations
354.1 |Collecteur des circuits aller/retour en tube acier compris supportage et piquages des départs ENS 1 0,00 20,00%
3542 |Canalisations en tube acier compris supportage
3.54.2.1 |DN15, vidanges et purges a hauteur d'homme ENS 1 0,00 20,00%
35.4.22 |pN20 ML 2,00 0,00 20,00%
35.4.23 |DN25 ML 9,00 0,00 20,00%
35.4.2.4 |DN32 ML 12,00 0,00 20,00%
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Code Désignation U Qté Qté P.U.HT P.T.HT Variante / Taux TVA
Entr. Option

35.4.25 |DN40 ML 18,00 0,00 20,00%
3.5.4.2.6 DN50 ML 58,00] 0,00 20,00%
35.4.2.7 |DN65 ML 94,00] 0,00 20,00%
3.5.4.2.8 |Peinture anticorrosion ENS 1 0,00 20,00%
3.54.2.9 |Repérage ENS 1 0,00 20,00%
35.4.2.1 |Manutentions ENS 1 0,00 20,00%
0
354.2.1 |Tracage électrique de I'ensemble des réseaux extérieures ENS 1 0,00 20,00%
1

Canalisations en tube acier compris supportage

Total H.T. : 0,00 €

Canalisations

Total H.T. : 0,00 €
355 |Vannerie et accessoires de canalisation
3551 |Vanne d'isolement
35511 |Vanne 1/4 tour DN15, vidanges et purges a hauteur d'homme ENS 1 0,00 20,00%
355.1.2 |Vanne 1/4 tour DN20 + attente bouchonnée U 2] 0,00 20,00%
355.1.3 |Vanne 1/4 tour DN25 + attente bouchonnée U 8| 0,00 20,00%
355.1.4 |Vanne 1/4 tour DN32 + attente bouchonnée U 4 0,00 20,00%
355.15 |Vanne 1/4 tour DN40 U 2] 0,00 20,00%
355.16 |Vanne 1/4 tour DN50 U 2| 0,00 20,00%
35517 |Vanne 1/4 tour DN50 + attente bouchonnée U 2 0,00 20,00%
355.1.8 |Vanne 1/4 tour DN65 U 2] 0,00 20,00%
355.1.9 lVanne 1/4 tour DN65 (Vannes extérieures => calorifuge finition Isoxal) u 14} 0,00 20,00%
355.1.1 Vanne TA DN 15 (Boucle Eau glacée) u 1 0,00 20,00%

Vanne d'isolement

Total H.T.: 0,00 €
3552 |Thermométre ENS 1 0,00 20,00%
3553 |Manométre ENS 1 0,00 20,00%
3554 |Purgeur ENS 1 0,00 20,00%
3555 |Vidange ENS 1 0,00 20,00%
3556 |Repérage conforme ENS 1 0,00 20,00%
3557 |Divers ENS 1 0,00 20,00%

Vannerie et accessoires de canalisation

Total H.T.: 0,00 €
356 | Calorifuge
3561 |Calorifuge avec protection PVC ou ISOXAL
356.1.1 ||solation des collecteurs pompes ENS 1 0,00 20,00%
35.6.1.2 |Calorifuge DN20 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revétu d'un complexe aluminium) ML 2,00} 0,00 20,00%
35.6.1.3 |Calorifuge DN25 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revétu d'un complexe aluminium) ML 9,00] 0,00 20,00%
35.6.1.4 |Calorifuge DN32 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revétu d'un complexe aluminium) ML 12,00 0,00 20,00%
35.6.1.5 |Calorifuge DN40 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revétu d'un complexe aluminium) ML 18,00 0,00 20,00%
35.6.1.6 |Calorifuge DN50 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revétu d'un complexe aluminium) ML 58,00 0,00 20,00%
35.6.1.7 |Calorifuge DN65 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revétu d'un complexe aluminium) ML 62,00} 0,00 20,00%
35.6.1.8 |Calorifuge DN65 (coquille de mousse rigide de polyisocyanurate pré-revétu d'un complexe aluminium) - ML 32,00 0,00 20,00%

FINITION ISOXAL - cheminement Extérieur
3.56.19 ||solation des vannes d'isolement et équipements, compris capotage des équipements de régulation ENS 1 0,00 20,00%

extérieur. Finition PVC
35611 ||solation des vannes d'isolement et équipements, compris capotage des équipements de régulation ENS 1 0,00 20,00%
° extérieur. Finition Isoxal (14 vannes DN65)
3.5.6.1.1 ||solation du ballon - Finition PVC PM 0,000 0,00 20,00%
1

Calorifuge avec protection PVC ou ISOXAL

Total H.T. : 0,00 €

Calorifuge

Total H.T. : 0,00 €
357 |Evacuation des condensats
3571 |Tubes PVC souple PM 0,000 0,00 20,00%
35.7.2 |Tubes PVC Diam.32 série EU M1 compris raccords, supports, collages ML 44,00 0,00 20,00%
3573 |Entonnoir marque NICOLL ou équivalent ENS 1 0,00 20,00%
3574 |Bouchon PVC DN32 ENS 1 0,00 20,00%
3575 |Siphons de parcours dito CCTP u 2| 0,00 20,00%

Evacuation des condensats
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Code Désignation U Qté Qté P.U.HT P.T.HT Variante / Taux TVA
Entr. Option
Total H.T.: 0,00 €
358 (DESP
3581 |DESP ENS 1 0,00 20,00%
DESP
Total H.T. : 0,00 €
EAU GLACEE
Total H.T. : 0,00 €
36 |EAU CHAUDE CHAUFFAGE
36.1 | Circuit chauffage
3611 |Circuit d'eau chaude chauffage
3.6.L11|Elles seront réalisées en tube acier inox a sertir de marque Geberit Mapress ou équivalent. ENS 2] 0,00 20,00%
36.1.1.2|DN15 ML 27,00} 0,00 20,00%
36.1.1.3 |DN25 ML 62,00 0,00 20,00%
36.1.14 |Accessoires de fixation, chutes ENS 1) 0,00 20,00%
3.6.1.15 |Peinture anticorrosion ENS 1) 0,00 20,00%
3.6.1.16 |Calorifuge DN15 (armaflex) ML 27,00} 0,00 20,00%
3.6.1.17 |Calorifuge DN25 (armaflex) ML 62,00 0,00 20,00%
36.1.18 | Accessoires de fixation, chutes ENS 1) 0,00 20,00%
3.6.1.19 lvanne d'arrét bouchonnée DN15 U 6I 0,00 20,00%
36.1.11Vanne d'arrét DN25 U of 0,00 20,00%
o
36.1.11 |Vanne 3 voies DN25 (CTA) u 2| 0,00 20,00%
1
36.1.11 |Vanne TA DN15 (CTA) u 2| 0,00 20,00%
2
36.1.1.1 |Vanne TA DN15 (Boucle ECC) u 2| 0,00 20,00%
3
36.1.11|Repérage ENS 1 0,00 20,00%
4
Circuit d'eau chaude chauffage
Total H.T. : 0,00 €
Circuit chauffage
Total H.T. : 0,00 €
362 |percements et Réservations
3621 |Percements compris rebouchage Ens 1 0,00 20,00%
Percements et Réservations
Total H.T.: 0,00 €
EAU CHAUDE CHAUFFAGE
Total H.T.: 0,00 €
37 |ELECTRICITE / REGULATION / SUPERVISION
371 | Electricité / Régulation
3711 (Electricité
3.7.L11Armoire électrique au sous-sol, compris équipements ENS 1 0,00 20,00%
3.7.1.1.2 |Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour le groupe d'eau glacée n°1, compris protection et ML 25,00 0,00 20,00%
cable électrique et interrupteur de proximité (cheminement sous chemin de cable galvanisé et capoté.)
3.7.1.1.3 |Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour le groupe d'eau glacée n°2, compris protection et ML 25,00 0,00 20,00%
cable électrique et interrupteur de proximité (cheminement sous chemin de cable galvanisé et capoté.)
3.7.1.14 |Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour le tragage électrique compris protection et cable ML 16,00 0,00 20,00%
électrique et interrupteur de proximité (cheminement sous chemin de cable galvanisé et capoté.)
3.7.L.15 | Alimentation électrique de I'ensemble des équipements ala charge du présent lot ENS 1 0,00 20,00%
3.7.1.16 | Liaison de régulation de I'ensemble des équipements suivant préconisation fournisseurs des ENS 1 0,00 20,00%
équipements
3.7.1.17 | iaisons équipotentielles des installations ENS 1 0,00 20,00%
37.1.18 |Mise en service et essais PM 0,000 0,00 20,00%
3.7.1.1.9 | Armoire électrique dans le laboratoire génotypage au RdC, compris équipements ENS 1 0,00 20,00%
3.7.L11 |Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour la CTA, compris protection et cable électrique et U 1 0,00 20,00%
° interrupteur de proximité protection
3.7.111 |Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour la batterie électrique CTA, compris protection et U 1 0,00 20,00%
! cable électrique et interrupteur de proximité protection
3.7.L11 |Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour I'extracteur hotte en toiture, compris protection et U 1 0,00 20,00%
2 cable électrique et interrupteur de proximité protection
3.7.11.1 | Alimentation électrique de I'ensemble des équipements a la charge du présent lot ENS 1 0,00 20,00%
3
3.7.1.11|Ljaison de régulation de I'ensemble des équipements suivant préconisation fournisseurs des ENS 1 0,00 20,00%
N équipements
3.7.111|Ljaisons équipotentielles des installations ENS 1 0,00 20,00%
5
37.1.11|Mise en service et essais PM 0,000] 0,00 20,00%
6
3.7.11.1 | Armoire électrique dans le laboratoire broyage au RdC, compris équipements ENS 1 0,00 20,00%
7
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Code Désignation Qté Qté P.U.HT P.T.HT Variante / Taux TVA
Entr. Option
3.7.1.11 |Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour la CTA, compris protection et cable électrique et U 1 0,00 20,00%
8 interrupteur de proximité protection
3.7.L11 |Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour la batterie électrique CTA, compris protection et u 1 0,00 20,00%
° cable électrique et interrupteur de proximité protection
3.7.1.1.2 |Fourniture et pose d'une alimentation électrique pour I'extracteur armoire produit en toiture, compris U 1 0,00 20,00%
° protection et cable électrique et interrupteur de proximité protection
3.7.1.1.2 | Alimentation électrique de I'ensemble des équipements a la charge du présent lot ENS 1 0,00 20,00%
1
3.7.1.1.2 || jaison de régulation de I'ensemble des équipements suivant préconisation fournisseurs des ENS 1 0,00 20,00%
R éaquipements
3.7.1.1.2 || jaisons équipotentielles des installations ENS 1 0,00 20,00%
3
37.112 |Mise en service et essais PM 0,000 0,00 20,00%
4
Electricité
Total H.T. : 0,00 €
3712 |Régulation
3.7.1.2.1|Systéme de régulation suivant CCTP. ENS 1 0,00 20,00%
3.7.1.2.2 |Fourniture et pose d'une carte de régulation pour remonté en supervision, passerelle Modbus RTU u 1 0,00 20,00%
37.1.23 |Mise en service et essais PM 0,000] 0,00 20,00%
Régulation
Total H.T. : 0,00 €
3713 |Supervision
3.7.1.3.1|Supervison des éléments sur le poste GTB de Theix, suivant CCTP ENS 1 0,00 20,00%
37.132 |Mise en service et essais PM 0,000 0,00 20,00%
3.7.13.3 | Analyse des données suivant CCTP Ens 1 0,00 20,00%
Supervision
Total H.T. : 0,00 €
Electricité / Régulation
Total H.T. : 0,00 €
ELECTRICITE / REGULATION / SUPERVISION
Total H.T. : 0,00 €
38 TRAVAUX DIVERS
381 INSTALLATION DE CHANTIER - ACCES suivant CCTP PM 0,000] 0,00 20,00%
382 ETUDE EXE ENS 1] 0,00 20,00%
383 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ENS 1] 0,00 20,00%
38.4 MISES EN SERVICE & ESSAIS ENS 1] 0,00 20,00%
385 DOSSIER DE MAINTENANCE / LIVRET DE MAINTENANCE ENS 1] 0,00 20,00%
386 RECEPTION ET FORMATION DES UTILISATEURS ENS 1] 0,00 20,00%
TRAVAUX DIVERS
Total H.T.: 0,00 €
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Total H.T.: 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C.: 0,00 €
RECAPITULATIF
CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX 0,00 €
- 3.1 - AMENAGEMENT DU SITE 0,00 €
-3.1.1- PROTECTION POUSSIERES DE CHANTIER 0,00 €
-3.1.2 - DEPOSE - REPOSE 0,00 €
-3.1.3 - GROS-OEUVRE 0,00 €
-3.1.3.1 - Dalle béton extérieure de propreté 0,00€
-3.1.3.2 - Carottages 0,00 €
- 3.1.3.3 - Rejet Hotte GENOTYPAGE 0,00 €
-3.1.3.4 - Rejet armoire produits BROYAGE 0,00 €
-3.1.4 - SORTIE DE TOITURE 0,00 €
-3.1.5 - ETANCHEITE LABO GENOTYPAGE 0,00 €
- 3.1.6 - RESERVATIONS EXISTANTES A REBOUCHER 0,00 €
-3.1.7 - ALIMENTATION ELECTRIQUE DES ARMOIRES PROJET 0,00 €
-3.1.7.1 - Armoire CVC 0,00€
-3.1.7.2 - Armoire Laboratoire Genotypage 0,00 €
- 3.1.7.3 - Armoire Laboratoire Broyage 0,00 €
-3.1.8 - COURANT FAIBLE 0,00 €
-3.1.9 - LUMINAIRE LABO GENOTYPAGE 0,00€
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Code Désignation | u | Qté | Qté | P.U.HT P.T.HT | Variante / | Taux TVA |
Entr. Option
-3.1.10 - RESEAUX EXISTANTS 0,00 €
-3.1.10.1 - RESEAUX EXISTANTS CHAUFFAGE AU SOUS-SOL 0,00€
-3.1.10.2 - RESEAUX EXISTANTS EAU FROIDE 0,00€
-3.1.10.3 - RESEAUX EXISTANTS EAU GLACEE 0,00€
-3.1.10.4 - RESEAUX EXISTANTS DETENTE DIRECTE 0,00€
-3.1.11 - CTAEXISTANTES 0,00€
-3.1.12 - GROUPE D'EAU GLACEE EXISTANT 0,00 €
-3.1.13 - VENTILATION SOUS-SOL 0,00€
- 3.2 - PLOMBERIE SANITAIRE 0,00 €
-3.2.1- DISTRIBUTION EAU FROIDE 0,00€
-3.2.1.1 - Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures, fourreaux.... 0,00 €
- 3.2.1.2 - Calorifuge conforme classe 1 ép. 9 mm mini en élastomeére 0,00 €
-3.2.2- DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRE 0,00 €
- 3.2.2.3 - Tubes cuivre ECROUI type SANCO compris raccords, supports, brasures, fourreaux.... 0,00 €
- 3.2.2.4 - Calorifuge classe 2 en élastomére 0,00 €
- 3.2.3 - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 0,00€
- 3.2.3.1 - Chauffe eau électrique 0,00 €
- 3.3 - CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION LABORATOIRES 0,00 €
-3.3.1- CENTRALE D'AIR SIMPLE FLUX 0,00€
- 3.3.2 - RESEAU DE SOUFFLAGE / AIR NEUF 0,00 €
-3.3.2.1 - Réseaux 0,00€
-3.3.2.1.1 - Gaine acier galvanisé circulaire avec joint 0,00€
-3.3.2.1.2 - Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint 0,00€
-3.3.2.2 - GAINE TEXTILE 0,00€
- 3.3.2.3 - Ouvrage de prise d'air neuf 0,00 €
- 3.3.3 - RESEAU DE REPRISE 0,00 €
-3.3.3.1 - Réseaux 0,00 €
-3.3.3.1.1 - Gaine acier galvanisé avec joint 0,00 €
-3.3.3.1.2 - Gaine souple isophonique 0,00€
-3.3.3.1.3 - Gaine acier galvanisé rectangulaire avec joint 0,00€
-3.3.3.2 - Bouche / Grille 0,00€
-3.3.3.2.1 - Grille de réprise compris Plénum et module MR 0,00€
- 3.4 - VENTILATION SIMPLE FLUX HOTTE GENOTYPAGE ET ARMOIRE PRODUIT 0,00 €
BROYAGE
- 3.4.1 - Extracteur Hotte génotypage 0,00 €
- 3.4.2 - Extracteur armoire produit broyage 0,00 €
- 3.4.3 - Hotte de captation machine génotypage 0,00 €
- 3.4.4 - Qualification des sorbonnes existantes apres mise en service des CTA 0,00 €
- 3.4.5 - Ouvrage de rejet d’air 0,00 €
- 3.4.5.1 - Gaine acier galvanisé avec joint 0,00 €
- 3.4.6 - Réseau d'extraction 0,00 €
- 3.4.6.1 - Gaine acier galvanisé avec joint 0,00€
- 3.4.6.2 - Gaine souple isophonique 0,00 €
- 3.4.7 - VBIVH placard technique circulation 0,00 €
- 3.5 - EAU GLACEE 0,00 €
- 3.5.1 - Production de froid 0,00€
- 3.5.2 - Pompes de circulation Confort 0,00 €
- 3.5.3 - Expansion / Remplissage 0,00 €
- 3.5.4 - Canalisations 0,00 €
- 3.5.4.2 - Canalisations en tube acier compris supportage 0,00 €
- 3.5.5 - Vannerie et accessoires de canalisation 0,00 €
-3.5.5.1 - Vanne d'isolement 0,00 €
- 3.5.6 - Calorifuge 0,00 €
- 3.5.6.1 - Calorifuge avec protection PVC ou ISOXAL 0,00€
- 3.5.7 - Evacuation des condensats 0,00 €
-3.5.8 - DESP 0,00 €
- 3.6 - EAU CHAUDE CHAUFFAGE 0,00 €
- 3.6.1 - Circuit chauffage 0,00 €
- 3.6.1.1 - Circuit d'eau chaude chauffage 0,00€
- 3.6.2 - Percements et Réservations 0,00 €
- 3.7 - ELECTRICITE / REGULATION / SUPERVISION 0,00 €
- 3.7.1 - Electricité / Régulation 0,00 €
-3.7.1.1 - Electricité 0,00 €
- 3.7.1.2 - Régulation 0,00€
-3.7.1.3 - Supervision 0,00 €
- 3.8 - TRAVAUX DIVERS 0,00 €
Total du lot CVC / PLOMBERIE - SANITAIRE
Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C.: 0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
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