| BUREAU 04
11.91m?2

BUREAU 03
14.15m?

BUREAU 05
11.55m?2

SALLE DES
COFFRES
7.37m?

BUREAU 02
14.04m?2

PORTE COULISSANTE:

DEMOL.04a

DEGAGEMENT |
20.26m?
DEMOL.08

COMPTOIR

DEGAGEMENT
16.67m?2

ENTREE

SIP

ATTENTE

EXTERIEURE 'DEMOL.10

COMPTOIR

PORTE COULISSANTE

17.34m?2

PORTE COULISSANTE

ESPACE

DEMOL.01. IMPRESSION

PARAVENT

DEMOL.01

BOX

PORTE COULISSANTE

DEMOL.03
DEMOL.07

DEMOL.08

COMPTOIR PMR

ENTRETIEN
4.00m?2

8L

e /. ya

PARAVENT

DEGAGEMENT

DEMOL.13

BORNE LIBRE SERVICE

8.46m?2

TECHNIQUE
6.53m?2

ESPACE 1
37.03m?

84

~7

BUREAU 01
23.33m?

9.87m?2

ESPACE 02
12.17m?2

CAGE
ESCALIER

X1

Travaux de démolition sur le Centre des Finances Publiques S.I.P Saint-Paul :

S

; dim: 1000x2100ht

:L1=291ml

L2 =2.91ml

;L3 =1.10ml

1 L4 =2.75ml + 1.95ml = 4.70ml
L5 = 2.75ml + 1.90ml = 4.65ml

DEMOL.01 - A déposer bloc porte coulissante en applique; dim: 1200x2100ht
DEMOL.02 - A déposer bloc porte pleine en bois
DEMOL.03 - A déposer cloisons de séparation; dim
DEMOL.04a - A déposer cloisons de séparation; dim
DEMOL.04b - A déposer cloisons de séparation; dim
DEMOL.05 - A déposer cloisons de séparation; dim
DEMOL.06 - A déposer cloisons de séparation; dim:
DEMOL.07 - A déposer comptoir en bois; dim: L = 7.82ml

DEMOL.08 - A déposer cloison vitrée; dim: S = (2.91ml + 2.82ml + 1.52ml) x 1.20ht =8.70m?2
DEMOL.09 - A déposer paravent; dim: L = 1.95ml
DEMOL.10 - A déposer comptoir d'accueil en bois
DEMOL.11 - A déposer cloisons de séparation; dim: L6 = 4.60ml

DEMOL.12 - A démolir mur béton (pour agrandissement passage de porte); dim: L = 0.55ml
DEMOL.13 - A déposer les appareillages sanitaires du WC public

DEMOL.14 - A déposer les cloisons + les habillages en bois

VUE EN PLAN "DEMOLITION"

, DEMOL.15 - A déposer porte WC
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