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Construction du bâtiment B19 sur le campus de Pessac

Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
DCE2 ind 00

ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE
QUANTITES

B19A

QUANTITES

B19B

PRIX

UNITAIRE

MONTANTS

B19A

MONTANTS

B19B

4.1 Moyens de levage

Moyens de levage mois 0,00 0,00

4.2 Façades à ossature bois

4.2.2
Façades à ossature bois - remplissage hors structure 

béton

 - façade à ossature bois intérieure - 145 mm m² 0,00 0,00

 - façade à ossature bois extérieure - 100 mm (cis écran 

thermique, déflecteur, cornière, etc.)
m² 0,00 0,00

4.2.3
Façades à ossature bois en impostes - remplissage au 

droit de la poutre de rive béton
 - façade à ossature bois extérieure - 160 mm (cis écran 

thermique, déflecteur, cornière, etc.)
m² 0,00 0,00

 - habillage en sous-face par 2 plaques de plâtre ml 0,00 0,00

4.2.4
Façades à ossature bois en impostes - remplissage au 

droit des acrotères béton
 - façade à ossature bois extérieure - 160 mm (cis écran 

thermique, déflecteur, cornière, etc.)
m² 0,00 0,00

 - habillage en sous-face par 2 plaques de plâtre ml 0,00 0,00

4.3 Bardage extérieur en bois sur support bois

 - bardage à volige et couvre-joint - pin thermochauffé 

non raboté
m² 0,00 0,00

 - bardage en lames à emboutement avec couvre-joint - 

douglas autoclavé raboté vernis
m² 0,00 0,00

 - habillages métalliques des déflecteurs ml 0,00 0,00

 - bavette métallique continue en liaison des bardages ml 0,00 0,00

4.4 Bardage extérieur métallique sur support bois

 - bardage en bac métallique m² 0,00 0,00

 - bavettes métalliques ml 0,00 0,00

4.5 Bardage extérieur métallique sur béton - maçonnerie

 - isolant thermique m² 0,00 0,00

 - bardage en bac métallique m² 0,00 0,00

 - profils de finition ml 0,00 0,00

4.6 Couvertines ml 0,00 0,00

4.7
Casquettes métalliques de façades des acrotères - 

repère COUV2

 - structure support bois u 0,00 0,00

 - couverture en plaques nervurées ondulées m² 0,00 0,00

-
Participation de l'entreprise aux Etudes Thermiques RT 

2012 & RE 2020
ens cis PU

SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00

TOTAL GENERAL en € HT

TVA 20%

TOTAL GENERAL en € TTC

DPGF - LOT 2 - FACADES OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES - CASQUETTES DE FACADES

0,00

0,00

0,00
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Construction du bâtiment B19 sur le campus de Pessac

Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
DCE2 ind 00

ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE
QUANTITES

B19A

QUANTITES

B19B

PRIX

UNITAIRE

MONTANTS

B19A

MONTANTS

B19B

CCAP Clause d'insertion
Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans 

l'offre et le coût associé ; pour mémoire le coût de la 

clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la 

DPGF ci-dessus.

heures 0,00 0,00

ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS
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