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Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE2 ind 00
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
DPGF - LOT 9 - PEINTURE - SIGNALETIQUE
ANTITE ANTITE PRIX MONTANT: MONTANT:
ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE Qu S Qu S o s o s
B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
2.2 |Travaux intérieurs de peinture
2.2.1 |Plafonds
2.2.1.1|Peinture veloutée - finition A - repere PP1 m? 0,00 0,00
2.2.1.2|Peinture veloutée - finition C - repére PP2 m? 0,00 0,00
2.2.2 |Parois
2.2.2.1|Peinture veloutée - finition A - repere PM1 m? 0,00 0,00
2.2.2.2|Peinture veloutée - finition C - repére PM2 m? 0,00 0,00
2.2.3 [Sols
2.2.3.1|Peinture de sol époxydique - repére PS1
- sol m? 0,00 0,00
- plinthes ml 0,00 0,00
2.2.4 |Boiseries
- peinture ens 0,00 0,00
- vernis ens 0,00 0,00
2.2.5 |Métaux ens 0,00 0,00
2.2.6 |Matieres plastiques rigides ens 0,00 0,00
2.3 |Ouvrages divers
2.3.1 |Panneaux de protection murale m? 0,00 0,00
2.3.2 |Signalétique intérieure
- totem pied de batiment u 0,00 0,00
- totem parking u 0,00 0,00
- directionnel piétons u 0,00 0,00
- adhésif accés principal u 0,00 0,00
- adhésif accés secondaire u 0,00 0,00
- panneau information générale u 0,00 0,00
- panneau information détaillée u 0,00 0,00
- plaque signalétique de lieu ou de salle u 0,00 0,00
- plague nominative de porte u 0,00 0,00
- panneau directionnel u 0,00 0,00
- plague architectes u 0,00 0,00
- panneau pincipes paysagers u 0,00 0,00
- plaque 1% artistique u 0,00 0,00
- bande de vigilance vitrophanie u 0,00 0,00
2.3.3 |Signalétique de sécurité ens 0,00 0,00
2.3.4 |Eveil de la vigilance des escaliers en béton
- clous podotactliles ml 0,00 0,00
- marquage des marches ml 0,00 0,00
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Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac

DCE2 ind 00
Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE QUANTITES QUANTITES PRIX MONTANTS MONTANTS
B19A B19B UNITAIRE B19A B19B
2.3.5 |Signalisation des Espaces d'Attente Sécurisés
- marquages au sol u 0,00 0,00
- signalétique d'indication u 0,00 0,00
- signalétique d'orientation u 0,00 0,00
2.3.5 [Nettoyage ens 0,00 0,00
SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00
TOTAL GENERAL en € HT 0,00
TVA 20% 0,00
TOTAL GENERALen € TTC 0,00

ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS

CCAP [Clause d'insertion

Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans

I'offre et le co(it associé ; pour mémoire le colt de la
e cou 1€ P e e cot heures 0,00 0,00

clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la

DPGF ci-dessus.
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