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Construction du bâtiment B19 sur le campus de Pessac

Projet SIREAUCO Pessac - INSPE
DCE2 ind 00

ART. DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE
QUANTITES

B19A

QUANTITES

B19B

PRIX

UNITAIRE

MONTANTS

B19A

MONTANTS

B19B

2.2 Travaux intérieurs de peinture

2.2.1 Plafonds

2.2.1.1 Peinture veloutée - finition A - repère PP1 m² 0,00 0,00

2.2.1.2 Peinture veloutée - finition C - repère PP2 m² 0,00 0,00

2.2.2 Parois

2.2.2.1 Peinture veloutée - finition A - repère PM1 m² 0,00 0,00

2.2.2.2 Peinture veloutée - finition C - repère PM2 m² 0,00 0,00

2.2.3 Sols

2.2.3.1 Peinture de sol époxydique - repère PS1

 - sol m² 0,00 0,00

 - plinthes ml 0,00 0,00

2.2.4 Boiseries

 - peinture ens 0,00 0,00

 - vernis ens 0,00 0,00

2.2.5 Métaux ens 0,00 0,00

2.2.6 Matières plastiques rigides ens 0,00 0,00

2.3 Ouvrages divers

2.3.1 Panneaux de protection murale m² 0,00 0,00

2.3.2 Signalétique intérieure

 - totem pied de bâtiment u 0,00 0,00

 - totem parking u 0,00 0,00

 - directionnel piétons u 0,00 0,00

 - adhésif accès principal u 0,00 0,00

 - adhésif accès secondaire u 0,00 0,00

 - panneau information générale u 0,00 0,00

 - panneau information détaillée u 0,00 0,00

 - plaque signalétique de lieu ou de salle u 0,00 0,00

 - plaque nominative de porte u 0,00 0,00

 - panneau directionnel u 0,00 0,00

 - plaque architectes u 0,00 0,00

 - panneau pincipes paysagers u 0,00 0,00

 - plaque 1% artistique u 0,00 0,00

 - bande de vigilance vitrophanie u 0,00 0,00

2.3.3 Signalétique de sécurité ens 0,00 0,00

2.3.4 Eveil de la vigilance des escaliers en béton

 - clous podotactliles ml 0,00 0,00

 - marquage des marches ml 0,00 0,00
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Construction du bâtiment B19 sur le campus de Pessac
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B19A
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B19B

PRIX
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MONTANTS

B19A

MONTANTS

B19B

2.3.5 Signalisation des Espaces d'Attente Sécurisés

 - marquages au sol u 0,00 0,00

 - signalétique d'indication u 0,00 0,00

 - signalétique d'orientation u 0,00 0,00

2.3.5 Nettoyage ens 0,00 0,00

SOUS-TOTAL PAR BATIMENT en € HT 0,00 0,00

TOTAL GENERAL en € HT

TVA 20%

TOTAL GENERAL en € TTC

CCAP Clause d'insertion

Indiquer le volume d'heures d'insertion prévu dans 

l'offre et le coût associé ; pour mémoire le coût de la 

clause d'insertion est inclus dans les prix unitaires de la 

DPGF ci-dessus.

heures 0,00 0,00

ANNEXE POUR INFORMATION - COUT DE LA CLAUSE D'INSERTION INCLUS DANS LA DPGF CI-DESSUS

0,00

0,00

0,00
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