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Article 1 - MAITRE DE L'OUVRAGE

Musée national de Préhistoire
1, rue du Musée

24620 Les Eyzies

Téléphone : 05 53 06 45 45

Article 2 - OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet la fourniture et le remplacement de la GTC existante et des équipements non
compatibles avec la nouvelle GTC du Musée national de Préhistoire.
Le marché est un marché de Travaux.

Code CPV de la consultation : Valeur principale : 45331000-6 Travaux d'installation de matériel de chauffage,
de ventilation et de climatisation.

Article 3 - ALLOTISSEMENT
Le marché n'est pas alloti.

Article 4 - FORME DU MARCHE

Le marché ne comporte pas de tranches,

Article 5 - DUREE DU MARCHE

5.1. Cadre général
La durée du marché court a compter de sa date de notification.

En complément des articles 2 et 3.8 du CCAG de référence, les ordres de service sont écrits. lls sont datés,
numérotés et notifiés par le maitre d'ouvrage au titulaire.

5.2. Reconduction du marché
Le marché public n'est pas reconductible.

Article 6 - LIEU D'EXECUTION
La prestation sera effectuée au Musée national de Préhistoire, Les Eyzies - Dordogne (FR-24).

Article 7 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation au CCAG de référence, le marché est constitué des éléments contractuels énumérés ci-
dessous, par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d’engagement (ATTRI1) ;

- le cadre de réponse « Décomposition du prix global et forfaitaire » ;

- le cahier des clauses administratives particuliéres ;

- le cahier des clauses techniques particuliéres ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable au marchés publics de travaux approuvé par
l'arrété du 30 mars 2021 ;

- le document du titulaire présentant I'équipe dédiée au projet et ses qualifications ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs a la notification du
marche.

Article 8 - MARCHES DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Sans objet.
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Article 9 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

9.1. Représentation des parties

9.1.1 Représentation du maitre d'ouvrage

Des la notification du marché, le maitre d'ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées
a le représenter aupres du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques
peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du marché.

Le maitre d'ouvrage notifie toute modification d'interlocuteur au titulaire.

9.1.2 Représentation du titulaire

Le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre
d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés par dérogation au CCAG de référence, dans l'offre du titulaire.
Le titulaire est tenu d'informer, sans délai, le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur désigné.

Dans le cas ou le titulaire s'est engagé sur l'intervention d'une personne physique nommément désignée et
que celle-ci n'est plus en mesure d'accomplir cette tache, il doit en informer sans délai le maitre d'ouvrage.
Dans les 30 jours suivants cette notification au maitre d'ouvrage, le titulaire doit communiquer au maitre
d'ouvrage le nom et le curriculum vitae d'un remplacant disposant de compétences au moins équivalentes.

Le remplacant est réputé accepté si le maitre d'ouvrage ne le récuse pas dans un délai de 30 jours a compter
de la réception de cette proposition du titulaire. Si, dans ce délai, le maitre d'ouvrage récuse le remplagant de
maniére motivée, le titulaire dispose d'un nouveau délai de trente jours pour proposer un autre remplagant.

A défaut de proposition de remplagant par le titulaire ou en cas de trois récusations successives motivées par
le maitre d'ouvrage, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire.

9.2. Conditions d'exécution

9.2.1 Mise en place de I'équipe technique

Le titulaire s'engage a mettre en place, pendant toute la durée du marché public, des intervenants dont les
profils doivent impérativement respecter ceux mentionnés dans la composition de I'équipe affectée au projet
(représentant du titulaire et son équipe) laquelle figure dans son offre technique.

9.2.2 Remplacement des intervenants

Pendant toute la durée d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander le
remplacement motivé d'un ou de plusieurs intervenants du titulaire. De méme, le titulaire peut proposer le
remplacement d'un ou de plusieurs de ses intervenants.

Le remplagant est soumis a I'approbation du maitre d'ouvrage. Tout refus sera motivé.

Le titulaire procéde alors au remplacement des intervenants dans un délai de 15 jours a compter de la
demande ou de la proposition de remplacement.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des
prestations.

9.2.3 Délais d'exécution
Les délais d'exécution sont fixés dans l'acte d'engagement (ou ATTRI1).

Le point de départ du délai d'exécution est, conformément au CCAG de référence, la date de notification du
marché.

Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité de respecter le délai contractuel, du fait du maitre d'ouvrage ou
du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, le maitre d'ouvrage prolonge le délai d'exécution.
Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au maitre d'ouvrage les faits, dans les 15 jours de
leur apparition, et avant I'expiration du délai contractuel. Il lui indique la durée de prolongation souhaitée. Le
maitre d'ouvrage dispose de 15 jours pour lui notifier sa décision. La durée d'exécution du marché est
prolongée dans les conditions prévues par le CCAG de référence.
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9.2.4 Les exigences relatives aux prestations

Le titulaire est responsable de la conservation, de I'entretien et de I'emploi de tout matériel, objet ou
approvisionnement qui lui est confié dés que ce matériel, objet ou approvisionnement est mis effectivement a
sa disposition. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner
un remplagant. A défaut, et a l'issue d'un délai de huit jours a compter de la notification de la mise en
demeure par le maitre d'ouvrage d'y procéder, le cocontractant exécutant la part financiére la plus importante
restant a réaliser a la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

9.3. Obligations du titulaire

9.3.1 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux
matériels, logiciels et prestations fournies au maitre d'ouvrage. Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte
cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses
obligations contractuelles.

Ce devoir de conseil s'exerce tout au long de I'exécution des prestations, sur tout point lié a I'objet du marché
qui pourrait faire I'objet de propositions d'optimisation, et, de ce fait, a la réduction des colts .

9.3.2 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler au maitre d'ouvrage tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

9.3.3 Mesures de sécurité

Toute personne relevant du titulaire ou de ses sous-traitants est soumise, le cas échéant, a des mesures de
sécurité qu'il s'agisse d'acces physiques a des locaux ou d'acces logiques a des informations.

Le titulaire doit faire connaitre au maitre d'ouvrage, sur la demande de ce dernier, le lieu d'exécution des
prestations.

Afin de se prémunir contre toute insuffisance de protection du lieu d'exécution, le maitre d'ouvrage peut
effectuer ou faire effectuer un audit de sécurité auprés du titulaire (ou de ses sous-traitants) afin de s'assurer
de la prise en compte effective du niveau de sécurité requis par lui. Le titulaire doit étre informé quinze jours
a l'avance de cet audit (date, modalités de mise en oeuvre). Ce contréle peut durer pendant une période de
six mois au-dela de la résiliation ou de la fin du marché, afin de vérifier que I'ancien titulaire a pris que les
dispositions en matiére de destruction des données ont été respectées (en application du CCAG de
référence).

Le maitre d'ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution (résultats,
connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a ses objectifs tels que
décrits dans le CCTP.

9.3.4 Responsabilité du titulaire

Le titulaire est tenu de mettre en oeuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les procédés
et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du cahier des charges.
Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les colts et les niveaux
de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché. Les prestations doivent étre
conformes aux prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou a toute norme européenne
équivalente. Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation du
marché mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours d'exécution
du marché.

9.4. Considérations sociales

Le ministére de la Culture est détenteur depuis 2017 des labels « Egalité professionnelle » et « Diversité »
délivrés par 'AFNOR.

Il s’engage a ce titre a mettre en ceuvre des procédures et outils relatifs aux problématiques de lutte
contre les discriminations et pour la promotion de I'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, comme notamment :

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres MNP2025_1 5/15



- des actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations a I'attention de
tous les personnels, en ciblant plus particulierement 'encadrement et les équipes de gestion des
ressources humaines ;

- un plan d’'actions pluriannuel afin de progresser en matiére d’égalité entre les femmes et les
hommes. Le ministére s’engage ainsi a lutter contre les comportements sexistes et les violences
faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les hommes
et développer les parcours professionnels, en particulier 'accés aux fonctions d’encadrement
supérieur.

Dans le cadre de cette politique d'achats responsables et de lutte contre les discriminations, le
ministére de la Culture souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’étre informé de leurs propres actions
en matiére d’égalité femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser
davantage a ces enjeux.

Compte tenu de cette ambition, il est demandé a l'attributaire de remplir au moment de la signature du
marché le questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par le
ministére.

Ce questionnaire n’est exigé que du seul attributaire. Il prend la forme d’'un formulaire informatique
dont 'adresse lui sera communiquée au moment de I'attribution du marché. La liste des questions qui
lui seront posées est jointe pour information en annexe du présent réglement.

L’attributaire transmet obligatoirement le récépissé numérique délivré par I'application au représentant du
pouvoir adjudicateur avant toute notification du marché. Les informations renseignées dans ce questionnaire
n’ont aucune incidence sur I'analyse des candidatures ni sur I'évaluation et la sélection des offres regues.

9.5. Considérations environnementales

Le titulaire veille a limiter I'impact environnemental des livraisons et du transport des produits proposés. La
planification du transport de ces marchandises doit permettre, lorsque cela est compatible avec les besoins
du maitre d'ouvrage, d'éviter la circulation pendant les heures de pointe. Le titulaire privilégie le transport
groupé des marchandises objet du marché afin de réduire les déplacements des véhicules de livraison. Il
favorise les modes de transports les plus respectueux de I'environnement, notamment les véhicules a faibles
émissions, les modes de transports doux ou alternatifs a la route.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations est de la responsabilité
du titulaire pendant la durée du marché.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris

Eventuels, traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites
susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de produire, a la demande du maitre d'ouvrage, tout justificatif de tragabilité du traitement
des déchets issus de I'exécution de la prestation, qui fasse apparaitre une gestion des déchets conforme
aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les déchets dangereux.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée
infructueuse, le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'accorder un sursis de livraison au titulaire s'il justifie de mesures et
précautions particulieres pour réduire les impacts environnementaux liés aux transports et aux modalités de
livraison (ex : tournées de livraison, conditionnement...). La reprogrammation de la date de livraison peut
déroger aux délais de livraison inscrits au marché, sous réserve de la validation expresse du maitre
d'ouvrage.

Le sursis de livraison suspend pour un temps égal a sa durée l'application des pénalités pour retard.

Aucun sursis de livraison ne peut étre demandé par le titulaire pour des événements survenus apres
I'expiration du délai d'exécution du marché, éventuellement déja prolongé.

9.6. Traitement de données a caractére personnel

Pour I'exécution du marché du marché public, en cas de traitement de données a caractére personnel, le
titulaire, et le cas échéant ses sous-traitants, sont tenus au respect de la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le reglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard
du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (ci-aprés, «réglement général sur la protection des données » ou RGPD) et la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le cas échéant, le titulaire apporte au maitre d'ouvrage, avant la mise en application du traitement, des
garanties suffisantes quant a la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de
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maniére a ce que le traitement réponde aux exigences du réglement européen et garantisse la protection des
droits des personnes concernées. |l communique notamment au maitre d'ouvrage l'identité et les
coordonnées (téléphone et mail) de son délégué a la protection des données (DPD).

Pénalité pour manquement aux obligations associées a la protection des données a caractére personnel

En cas de méconnaissance de la reglementation liée a la protection des données a caractere personnel et
des stipulations du présent document, les pénalités suivantes seront appliquées :

50 euros par jour de retard (a compter du jour de la notification) en cas de nhon-communication de l'identité du
DPD, 50 euros par heure de retard en cas de non-respect du délai de notification des violations de données
a caractére personnel...

Conformément au CCAG de référence, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire en
cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives a la
confidentialité, a la protection des données a caractére personnel et a la sécurité prévues par la
réglementation frangaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article et par les
piéces particuliéres du marché.

9.7. Conflit d'intérét

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre d'ouvrage toute
situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

9.8. Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire met en oeuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les documents
et les objets auxquels il a accés lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en expliciter
systématiquement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse du maitre d'ouvrage,
divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a
l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses
sous-traitants et fournisseurs.

Le maitre d'ouvrage peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux torts du
titulaire.

Le titulaire ne peut divulguer les données et informations couvertes par le secret des affaires dont il aurait
connaissance pendant la durée d'exécution du marché. Dans I'hypothése ou il aurait connaissance de telles
informations, il s'engage a mettre en oeuvre I'ensemble des moyens nécessaires afin de réduire les risques
de divulgation, notamment au moyen d'engagements de confidentialité individuels, de cloisonnement
organisationnel et de paramétrage des droits d'acces.

En cas de violation de cette obligation, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire d'un montant de 50 euros
par document divulgué en méconnaissance du secret des affaires, ainsi que, en cas de manquement grave
ou répété, la résiliation du marché a ses torts.

Cette interdiction ne prend pas fin a l'issue du marché.
Le titulaire consent, en application de l'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous les documents

de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par le maitre d'ouvrage a un tiers, a
la condition que cette divulgation s'avére nécessaire, notamment pour les besoins d'une mission de conseil
ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contréle des prestations réalisées ou en cas de passation d'un
marché de substitution.

Le maitre d'ouvrage s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant
a la mise

en oeuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de protection des informations
couvertes par le secret des affaires.

Le maitre d'ouvrageinforme le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en
précisant le motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

9.9. Pilotage des prestations
Le pilotage des prestations est réalisé selon les modalités décrites au CCTP.
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9.10. Clauses de réexamen
Les clauses de réexamen sont mises en ceuvre en application du CCAG de référence.

9.11. Constatation de I'exécution des prestations et admission

9.11.1 Controle
Les opérations de contrble sont effectuées en application du CCAG de référence.

9.11.2 Opérations de vérification
Les opérations de vérification sont effectuées en application du CCAG de référence.

9.11.3 Décision apreés vérifications

Les décisions apres les opérations de vérification sont effectuées en application du CCAG de référence, et
notamment I'admission, I'ajournement, la réfaction ou le rejet des prestations.

9.12. Garanties
Les prestations font I'objet de la garantie prévue au CCAG de référence.

La garantie prévue au CCAG de référence s'exerce indépendamment de la garantie Iégale pour vices cachés
prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.

9.13. Primes
Sans objet.

9.14. Pénalités
Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve d'éventuelles
stipulations particulieres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application de
pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du
titulaire.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de I'exécution des
prestations, lors de I'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément du décompte général.

9.14.1 Pénalités liées a I'exécution des prestations
Les pénalités sont appliquées en application du CCAG de référence.

9.14.2 Pénalités liées aux considérations sociales
Sans objet

9.14.3 Pénalités liées aux considérations environnementales
Sans objet

9.14.4 Plafonnement des pénalités
Le montant total des pénalités encourues est plafonné conformément au CCAG de référence.

9.14.5 Seuil d'éxonération des pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG de référence, le seuil d'exonération des pénalités de retard est fixé
a 500 euros.

Article 10 - REGIME FINANCIER

10.1. Variation des prix
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant au mois
de la date limite de remise des offres.
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Prix fermes :
Les prestations ne font pas 'objet de variation de prix.

Prix fermes actualisables :
Si 'exécution des prestations débute plus de 3 mois apres la fixation du prix, les prix seront actualisés selon
la formule suivante :

P1=P0 x (S1/S0)

dans laquelle :

P1 = prix actualisé

PO = prix fixé dans l'offre du titulaire

S1 = dernier indice Syntec publié a la date de I'actualisation
SO0 = indice Syntec publié a la date de la notification

10.2. Avances

Le taux de I'avance est de 5% ou, le cas échéant, de 20 % pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux
est calculé selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du marché
redaction.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de I'avance est effectué selon les modalités de l'article R.2191-11 et suivants du code de
la commande publique.

10.3. Modalités financiéres

10.3.1 Répartition des paiements
La périodicité des acomptes est fixée a trois mois maximum.

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre des articles R.2191-21 et suivants du
code de la commande publique et sur la base des prestations effectuées. Les demandes d'acomptes et le
solde sont justifiés a partir du constat du service fait.

La périodicité peut étre ramenée a un mois selon les conditions fixées a l'article R.2191-22 du code de la
commande publique.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractére définitif et ne peut excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte.

10.3.2 Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Une retenue de 5 % maximum et de 3 % maximum pour les petites et moyennes entreprises est appliquée
sur le montant du marché. La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiere demande ou, aprées validation expresse du maitre d'ouvrage, par une caution personnelle et
solidaire, dans les conditions fixées a l'article R. 2191-36 et suivants du code de la commande publique.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du code de
la commande publique.

Il est remis par le maitre d'ouvrage, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, une copie
de l'original du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piéce est délivrée en
unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché.

Il est remis par le maitre d'ouvrage, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un
certificat de cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché.

Le comptable assignataire compétent est :

Direction départementale des finances publiques de la Vienne
11, rue Riffault

BP 549

86020 Poitiers Cedex

10.3.3 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de I'article L.2192-10 du code de la
commande publique.
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Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum pour I'Etat et ses établissements publics. La date de début
du délai est déterminée selon les modalités de I'article R.2191-12 et suivants du code de la commande
publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du code de
la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
lIs courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont
calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenue de
garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

10.4. Modalités de facturation

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et aprés constatation du service fait
par le maitre d'ouvrage.

Le paiement est effectué par virement au compte du titulaire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres
du groupement ou du mandataire.

10.4.1 Mentions obligatoires
Les factures comprennent les mentions suivantes :
- la date d'émission de la facture ;
- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture
- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement)
- la référence du marché (numéro d'engagement juridique)

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries

- la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux
- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux
de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération.

10.4.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code
général des imp0ts.

10.4.3 Frais particuliers
Sans objet.

10.4.4 Monnaie
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

10.4.5 Transmission des factures
La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.
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Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-pro.gouv.fr aux
fins de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;

- saisir directement ses factures ;

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des fournisseurs.
L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur
de dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du
portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires
dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet
suivant :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/nousContacter?execution=e2s1

10.5. Service fait présumé
Sans objet.

Article 11 - DISPOSITIONS DIVERSES

11.1. Echanges dématérialisés
Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai sur le profil
acheteur PLACE permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa
réception.
Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent également sur le profil
acheteur PLACE https://www.marches-publics.gouv.fr

11.2. Langue
Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il le fournit, a sa charge,
accompagné d'une traduction en frangais.

11.3. Sous-traitance

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux dispositions
Iégales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maftre d'ouvrage, le titulaire doit présenter son sous-traitant par le
biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
équivalent (téléchargeable sur :

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-mise-a-jour-formulaire-declaration-sous-traitance-dans-
marches-publics).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la dénomination
sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-
traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les capacités
financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un
délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de |'exemplaire unique pour
nantissement (ou du certificat de cessibilité), le maitre d'ouvrage est réputé avoir accepté le sous-traitant et
agréé les conditions de paiement.
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11.4. Assurances

Le titulaire assume la responsabilité de I'exécution des prestations et des dommages qu'il cause au maitre
d'ouvrage en cas d'inexécution. Dans un délai de quinze jours a compter de la notification des marchés et
avant tout commencement d'exécution, le titulaire devra justifier étre en possession d'une police
d'assurances.

Il est responsable des dommages que I'exécution des prestations peut engendrer : a son personnel, aux
agents du maitre d'ouvrage ou a des tiers ; a ses biens, aux biens appartenant au maitre d'ouvrage ou a des
tiers.

Le titulaire doit étre couvert par un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il pourrait encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels
engendrés lors de I'exécution des prestations, objet du présent marché.

Il s'engage a remettre, sur simple demande écrite, au maitre d'ouvrage, une attestation de son assureur
indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie.

Le titulaire s'engage a informer expressément le maitre d'ouvrage de toute modification de son contrat
d'assurance.

Les sous-traitants doivent fournir les mémes documents que le titulaire.

Les polices d’assurance prévoient les montants minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : 5 millions d’euros par sinistre ;
- dommages matériels et/ou immatériels : 900 000 euros par sinistre.

11.5. Autres obligations administratives

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maftre d'ouvrage les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement ;

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire et pouvant
influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiées au maitre d'ouvrage.

En cas de manquement, le maitre d'ouvrage ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les
piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire sur le profil acheteur PLACE https://www.marches-
publics.gouv.fr

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire
avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministére
chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

b) Une attestation sur I'nonneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des
sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1 du
code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature
de son représentant légal.

Dans les conditions fixées a l'article L.2196-4 et suivants du code de la commande publique, le titulaire
fournit, si le maitre d'ouvrage en fait la demande, les renseignements sur les éléments techniques et
comptables du colt de revient des prestations qui font I'objet du présent marché public (notamment bilans,
comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tout document de nature a permettre
I'établissement des colts de revient).
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11.6. Résiliation

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 4 L.2195-6 du
code de la commande publique.

Le marché public peut étre résilié conformément aux dispositions du CCAG de référence (résiliation pour
événements extérieurs ou liés au marché public, pour faute du titulaire ou pour motif d'intérét général).

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en
appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des
prestations admises, un pourcentage de 5% en application de I'article 42 du CCAG de référence.

11.7. Exécution aux frais et risques du titulaire

Le cas échéant, le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations,aux frais et
risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de référence.

11.8. Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment I'état d'urgence sanitaire déclaré en
application des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de force majeure dés lors
que cette situation est inconnue des parties au moment de la signature du marché public par le maitre
d'ouvrage ou que cette situation, bien que connue des parties, donne lieu a des mesures d'urgences
nouvelles inconnues des parties au moment de la signature du marché public par le maitre d'ouvrage et
ayant un impact direct sur I'exécution du contrat. Ces situations sont constitutives d'un « événement
perturbateur » au sens du présent article.

L'évenement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités contractuelles a I'égard du
titulaire comme a la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des parties a raison de retards ou
d'inexécution des obligations qui leur incombe, deés lors qu'est établi un lien de causalité entre I'événement
perturbateur et le retard ou l'inexécution.

Suspension de I'exécution des prestations a la demande du titulaire.

Si le titulaire est temporairement dans I'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations du fait de
I'événement perturbateur ou que cette exécution ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, il
peut en demander la suspension par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
fagon certaine la date et I'neure de sa réception.

La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un écrit émanant
du maitre d'ouvrage et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
fagon certaine la date et I'neure de sa réception.

Dans sa décision, le maftre d'ouvrage précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension du marché a la demande du titulaire, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de
conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir aucun
retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour
ce motif, la responsabilité contractuelle du maitre d'ouvrage . L'exécution du marché de substitution n'est pas
effectuée aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour
exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive.

A ce titre, toute justification permettant au maitre d'ouvrage d'apprécier le bien-fondé des difficultés
rencontrées ou a venir ainsi que leur lien de causalité avec I'évenement perturbateur doit étre fournie par le
titulaire.

La suspension de I'exécution des prestations a l'initiative du titulaire n'ouvre droit a aucune indemnité au
bénéfice de ce dernier.
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Suspension a l'initiative du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide de suspendre l'exécution de tout ou partie des prestations, il en informe le
titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, le maitre d'ouvrage précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension de tout ou partie des prestations, les parties procédent a I'établissement d'un constat
contradictoire des prestations réalisées jusqu'a la suspension, sauf lorsque celui-ci s'avere manifestement
inutile.

Le maitre d'ouvrage ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'est établi un lien de
causalité entre I'événement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée du fait de cette suspension.

Celle-ci donne lieu a indemnisation du titulaire s'il démontre I'existence d'un lien direct entre le préjudice subi
et la suspension des prestations.

Pour ce faire, il adresse au maitre d'ouvrage un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de
I'article du CCAG de référence relatif aux différends entre les parties. Ce mémoire justifie :

- les colts d'arrét des prestations objet du marché ;

- les colts de remise en état a l'issue de la suspension en vue de la reprise d'exécution ;

- la part des charges d'exploitation directement liées a I'exécution du marché et qui ont continué d'étre
supportées par le titulaire pendant la période de suspension.

Prolongation du délai d'exécution des prestations

Le maitre d'ouvrage prolonge le délai d'exécution dés lors que le titulaire est dans I'impossibilité de le
respecter, ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait
peser sur lui une charge manifestement excessive. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire justifie
des causes faisant obstacle a I'exécution de tout ou partie des prestations dans le délai contractuel et du lien
de causalité entre cette impossibilité et I'événement perturbateur.

La demande de prolongation intervient avant I'expiration du délai contractuel et de la période associée a
I'événement perturbateur. Elle s'effectue dans les conditions fixées par le CCAG de référence.

La prolongation du délai d'exécution peut étre a l'initiative du maitre d'ouvrage qui en informe le titulaire par
écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date et I'heure de sa réception.

En cas de prolongation, le nouveau délai a les mémes effets que le délai contractuel et est d'une durée
suffisante pour la réalisation des prestations. La décision de prolongation précise son impact éventuel sur la
durée du marché. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation associée

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait de I'événement perturbateur, le maitre
d'ouvrage prononce la résiliation du marché sur le fondement de I'article L. 2195-2 du code de la commande
publique.

Le décompte de résiliation est établi conformément aux dispositions du CCAG de référence, en faisant
application des modalités de résiliation s'attachant au cas de résiliation pour événement présentant les
caractéristiques de la force majeure.
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Indemnisation

Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant I'équilibre du contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution des prestations, le titulaire
peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles qu'il supporte, dans les conditions
précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre de I'économie et des finances du 20 novembre
1974 relative a l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs
charges économiques

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte effective subie
ainsi que le lien avec I'événement perturbateur. A défaut, la demande d'indemnisation est rejetée.

Un pourcentage de 10% du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémoire en réclamation transmis au maitre d'ouvrage par tout
moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa
réception. Le mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées par le CCAG de référence et
justifie de maniere circonstanciée le préjudice subi, les colts associés, et leur lien avec I'événement ayant
caractére de force majeure.

Ne peuvent étre indemnisés des colts résultant de la négligence ou de la défaillance du titulaire.

Modalités de communications en cas de crise sanitaire

En période de crise sanitaire, les réunions en présentiel peuvent étre remplacées par des réunions a
distance par tous moyens de téléconférence (audioconférence, visioconférence notamment).

Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialisés, les modalités fixées au présent document
s'appliquent (cf article « Echanges dématérialisés»).

11.9. Différends

Le maitre d'ouvrage et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, le maitre d'ouvrage et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de reglement
amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

11.10. Litiges et contentieux
Le présent marché public est soumis au droit frangais.

Tout litige dans le cadre du présent marché est soumis au tribunal administratif de Bordeaux :
9, rue Tastet - CS 21490 - 33063 Bordeaux Cedex
Téléphone : 05 56 99 38 00 - Télécopie : 05.56.24.39.03 - Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

pour les aspects concernant les modalités d'exécution du marché.

Les tribunaux de grande instance compétents pour connaitre des actions en matiére de propriété
intellectuelle sont désignés par le Code de I'organisation judiciaire.

Article 12 - DEROGATIONS

Artcle 7 : par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux

Article 9.1.2 : par dérogation a l'article 3.4.1 du CCAG-Travaux
Article 9.14.5 : par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux
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