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1.1.

1.2.

1.3.

1. PRESENTATION DE L’'OPERATION

OBJET DE L’OPERATION

La présente opération a pour objet la démolition partielle de I'ordinaire (batiment 010) du CEFE
situé au Camp Szuts a Régina et de sa réhabilitions afin d’'une remise aux normes de celui-ci.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres fixe les modalités techniques de
fournitures, d’exécution des travaux et des essais, du Lot n°1 Démolition et Tout Corps d’état

DECOUPAGE DE L’OPERATION
L’opération de réhabilitation du batiment n°010 est découpé en :

— Marché de sécurité et de protection de la santé de 2éme catégorie,

— Marché de contréle technique

— Marché de démolition/reconstruction alloti en 4 lots :
o Lot 1:Démolition et Tout corps d’état
o Lot 2: Voirie et réseaux divers
o Lot 3: Chambre froide — Cloisonnement thermique — Electricité — Plomberie

o Lot 4 : Charpente — Couverture

TRAVAUX A REALISER

Le batiment ne sera pas en activité au moment des travaux. Néanmoins, une partie du batiment
sera conservé avec une réfection de sa couverture et une remise en peinture (salle cadre et
popote).

L'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des
prestations suivantes :

— Lerenforcement de la voie d’accés au site permettant la venue de véhicule de chantier
— La mise en place des installations de chantier
— Dépose de la charpente et couverture existante,

— Démolition compléte de la partie production et réfectoire allant des élévations verticales
jusqu’aux fondations de cette partie du batiment 010,

— Démolition partielle du batiment 011 (trois locaux concernés)

— Le conditionnement, le transport et I'évacuation des déchets vers les filieres adaptées
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1.4.

— La préparation du chantier (mise en place des protections, ...),

— Laréalisation des plots déportés qui soutiendront la charpente future
— Laréalisation d’une dalle fondée sur radier

— Les revétements de sol adaptés pour la partie reconstruite

— Leremise en peinture des élévations magonnées de la zone conservée

Les prix remis par l'entrepreneur sont réputés comprendre la rémunération de toutes les
dépenses nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des travaux, et ce dans les
regles de l'art.

INSTALLATION DE CHANTIER — CONTRAINTES DU SITE

1.4.1.

GENERALITES

Les prestations comprendront :

1.4.2.

Les frais d’encadrement et divers ;
Les frais de cléture (zones d’emprise de travaux et zone mise a disposition par le MOA) ;

Les clbtures limitant les emprises de chantier telles que décrites au CCTP ainsi que leur
déplacement suivant 'avancement ;

Tous les aménagements de terrains permettant I'accés des engins et matériels de chantier,
la maintenance des acceés ;

Toutes les sujétions relatives a la préparation de la zone mise a disposition par le titulaire ;
L'amenée et repli du matériel de chantier ;

L'enlevement, en fin de chantier par site, de tous les matériaux et matériels en excédent, la
remise en état des lieux ;

Les frais d'assurance de l'entreprise contre les préjudices causés aux ouvrages existants,
aux batiments, aux personnes et aux usagers des voies publiques, du fait des travaux ;

La mise a disposition du Maitre d'ceuvre de tous les moyens conformes aux normes de
sécurité, lui permettant l'accés a toutes les parties du chantier, quel que soit I'état
d'avancement de celui-ci ;

L'ensemble de la signalisation du chantier autre que celle destinée a modifier les conditions
initiales de circulation ;

Toutes dispositions permettant de satisfaire aux spécifications du P.G.C.S.P.S. et les
adaptations en cours de travaux a la demande du coordinateur.

EMPRISE DU CHANTIER ET ACCES

Les emprises de chantier sont imposées a I'Entrepreneur.
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Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir initié une demande de contrble
élémentaire (CE) avec un retour validé.

1.4.3.  TERRAINS MIS A LA DISPOSITION DU TITULAIRE DU MARCHE
L’acces au chantier se feront exclusivement a partir de la voie d’acces définie par le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre. Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition de I'Entrepreneur des
terrains ou emplacements nécessaires a ses installations de chantier.
Les zones de stockage seront situées a proximité de la zone vie.
L’emprise des zones de chantier sont représentées sur les plans joints dans le cahier de détail.

L’Entrepreneur aura a sa charge de I'ensemble des branchements aux réseaux.

Le titulaire aura a sa charge le renforcement de la portion de piste d’environ 200m uniquement
réservée a l'accés chantier (cf. carnet de plans).
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

21. GENERALITES

2141,

PRESENTATION

Le présent chapitre fixe les modalités techniques de fourniture et d’exécution des travaux du lot
N°1 : Démolition et tout corps d’état.

21.2.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent CCTP, les prescriptions des documents
techniques et réglementaires, en vigueur au moment de la remise des offres, seront appliquées
(ainsi que les décisions et recommandations de la Commission des Marchés Publics de I'Etat), &

savoir :
— les Eurocodes,
— les Avis Techniques,
— les Documents Techniques Unifiés,
— les normes en vigueur,
21.21. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX, FOURNITURES ET PRODUITS
2.1.2.1.1. VERIFICATIONS ET RECEPTION DES MATERIAUX - FOURNITURES ET PRODUITS DE TOUTE NATURE
a) Généralités

b)

Les matériaux employés aux travaux devront répondre aux prescriptions des normes
AFNOR homologuées en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'indication de l'origine de tous les
matériaux et appareils employés par 'Entrepreneur devra étre adressée au Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur sera tenu d'employer les especes et qualités de matériaux prescrits par le
présent cahier et les ordres de service. Dans tous les cas ou les mots « équivalent » ou
« similaire » sont employés dans le présent cahier, I'Entrepreneur devra, avant sa mise en
ceuvre, soumettre le produit a substituer ou le nom du fabricant au Maitre d'CEuvre et au
Maitre de I'Ouvrage qui apprécieront s'il y a équivalence ou similitude.

Vérification et réception

Il appartiendra a I'Entrepreneur d'apporter la preuve que les matériaux sujets a essais ont
bien été soumis aux dits essais.

Tous les matériaux et fournitures seront vérifiés et recus avant leur emploi. lls seront, a cet
effet, disposés par I'Entrepreneur conformément aux instructions du Maitre d'CEuvre;
I'Entrepreneur sera tenu de faire remplacer sur le champ ceux qui seront rebutés. S'il ne se
conforme pas a cette prescription, le Maitre d'CEuvre pourra, aux frais de I'Entrepreneur, faire
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transporter d'office aux décharges publiques, les matériaux et produits rebutés maintenus
sur le chantier.

L'Entrepreneur aura a supporter tous les frais relatifs a la vérification et a la réception des
matériaux et fournitures, notamment aussi les frais des analyses que le Maitre d'CEuvre
pourrait ordonner.

Nonobstant cette réception, les matériaux et fournitures qui, soit au moment de I'emploi soit
apres, jusqu'a la réception des ouvrages, seraient reconnus défectueux ou avariés seront
rebutés et remplacés aux frais de I'Entrepreneur.

21.2.1.2, MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L’'OUVRAGE

Il N’y a pas de matériaux ni de produits fournis par le Maitre de I'Ouvrage.

2.1.21.3. MATERIAUX ET PRODUITS AUTRES QUE LES PRODUITS PREFABRIQUES
Carriéres agréées par
I'Administration
disposant d'une
autorisation
préfectorale
d’exploitation

e Granulats pour bétons et mortier
e Matériaux pour remblaiement des tranchées

o Matériaux pour réfection des chaussées et trottoirs

Les matériaux seront conformes aux normes AFNOR homologuées en vigueur.

2.1.2.14. QUALITE DES MATERIAUX ENTRANT DANS LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES
e Le ciment pour mortier et bétons, norme NF P 15-301
e Le gravier pour bétons NF EN 12620

e La composition et le dosage du béton NF EN 206-1

21.3. EXIGENCES
21.341. QUALITE ET ORIGINE DU MATERIEL
21.3.1.1. GENERALITES

Le respect de la qualité des caractéristiques, des dimensions et de l'aspect des équipements mis
en ceuvre sera impératif.

Avant toute mise en ceuvre, 'Entrepreneur présentera a l'agrément du Maitre d'CEuvre et du
contr6leur technique ou de leurs représentants les proces-verbaux d'essais en usine du gros
matériel.

Les matériels et matériaux mis en ceuvre seront munis de la marque de qualité et de conformité
USE ou NF ou & défaut, devront répondre aux normes francaises de fabrication, garanties par un
procés-verbal de conformité délivré par un organisme habilité.
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21.3.1.2.

21.3.1.3.

21.3.1.4.

Dans le cas ou il n'existe aucune norme de I'UTE concernant le matériel utilisé, celui-ci devra
répondre aux réglements ou spécifications techniques générales ou particuliéres correspondant
a l'usage auquel il est destiné.

Les normes européennes seront respectées.
Tout appareil ne répondant pas a ces exigences sera refusé.

Les matériaux et matériels utilisés seront neufs et sans défaut. Leurs caractéristiques seront en
rapport avec leur emploi, I'utilisation des ouvrages, les installations dans lesquels ils sont intégrés.

lls seront adaptés a I'usage auquel ils sont destinés.

lls seront a mettre en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants et des fournisseurs,
des lors que de telles prescriptions existent.

Tous les matériels congus, fabriqués et installés respecteront les prescriptions techniques
spécifiques a chacun d’eux, les normes en vigueur ainsi que les prescriptions générales de
fabrication ci-apres.

Les marques et les références des appareils proposés seront soumises au VISA du Maitre
d’CEuvre et du contrdleur technique (pour I'aspect réglementaire) avant tout approvisionnement.

Le choix du matériel tiendra compte des conditions d’émergence acoustique, de vibrations
prescrites et d’environnement régnant a I'intérieur des locaux.

UNIFORMISATION

Afin d’'uniformiser les matériels et de réduire le nombre de piéces de rechange, 'Entrepreneur
veillera a ce que les matériels de mémes caractéristiques proviennent d’'un méme fournisseur.

MODULARITE

Tous les équipements d’'usure ou susceptibles de panne seront constitués de parties amovibles
permettant leur remplacement facile et économique sans nécessiter, si possible, le remplacement
complet de ces organes.

De plus, compte tenu de I'enclavement de la Guyane et des délais d’approvisionnement, le choix
des matériels doit étre fait en considérant le catalogue des fournisseurs locaux ainsi que le niveau
de technicité nécessaire pour les faire fonctionner.

AUTOCONTROLE DES ENTREPRISES

En début de chantier, 'Entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d’assurer le contréle
des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le controle interne auquel est assujetti 'Entrepreneur devra étre réalisé a différents niveaux :

¢ Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, 'Entrepreneur s’assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché,

e Au niveau du stockage, 'Entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement stockées et protégées,

¢ Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de
I'Entrepreneur s’assurera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U., régles de
l'art, etc... ;
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2.1.3.2.

21.3.2.1.

21.3.2.2.

21.3.2.3.

¢ Au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le
D.T.U. et les régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par
les pieces écrites. Il fournira les résultats obtenus au contréleur technique.

ORGANISATION DES TRAVAUX

GENERALITES
L'Entrepreneur disposera des terrains désignés par le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

Les accés au chantier se feront exclusivement a partir des points fixés par le Maitre d'ceuvre,
sans que I'Entrepreneur puisse élever de réclamation, ni prétendre a indemnité.

Il devra, en outre, aviser dans le méme délai :

e L'Entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce
soit du fait de la présence de réseaux rencontrés longitudinalement ou transversalement lors
de I'exécution des travaux.

e L'Entrepreneur sera responsable, jusqu'a I'expiration du délai de garantie, du maintien en
bon état de service des installations de toute nature, publiques ou privées, affectés par ses
propres travaux. Il devra, de ce fait, procéder, a ses frais, a tous travaux de réparation, de
réfection ou de nettoyage nécessaires.

e L'Entrepreneur ne saurait se prévaloir, & I'encontre des responsabilités résultant du présent
article, des renseignements qui pourraient étre portés aux diverses piéces du présent
dossier, lesquels sont réputés n'étre fournis qu'a titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et
de les compléter, a ses frais, par tous sondages nécessaires.

e L'Entrepreneur devra, si cela lui est demandé, établir & ses frais des clétures provisoires en
limite des terrains utilisés. Le type de cltures est laissé a l'initiative de I'Entrepreneur, mais
il devra recevoir I'agrément du Maitre d'ceuvre. En cas d'accidents causés a ces clétures par
les engins durant les travaux, I'Entrepreneur devra les réparer, a ses frais, immédiatement.
En dehors de cette imposition, I'Entrepreneur est seul juge de la nécessité de clore ses
chantiers et de l'efficacité du type de cléture.

TRANCHEES ET DEBLAIS

Les terres en excédent ou impropres au remblaiement doivent étre transportées, a toute distance,
a la décharge indiquée par le Maitre de I'Ouvrage, ou a défaut, choisie par I'Entrepreneur et ce,
dans tous les cas, aux frais de ce dernier, y compris tous les frais de redevance ou droits
d’entrée en décharge.

Par ailleurs, il est prévu par I'Entrepreneur :

¢ [linterposition éventuelle d'un géotextile non tissé en limites de fouille dans le cas de
matériaux de mauvaise qualité (vase),

o le rétablissement, en tant que de besoin et a l'identique, des bandes signalétiques sur
chaussées.

PROTECTION CONTRE LES EBOULEMENTS

L'Entrepreneur doit prendre les précautions en vue d'éviter les éboulements et assurer la sécurité
du personnel, si nécessaire en talutant, étayant, blindant ou confortant la fouille par tous moyens
adaptés a la nature du sol conformément aux spécifications édictées par la réglementation en
vigueur.
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21.3.24.

21.3.2.5.

2.1.3.2.6.

21.3.2.7.

Les sujétions correspondantes sont réputées incluses dans le bordereau de prix unitaire de
terrassement.

L'Entrepreneur devra obligatoirement signaler par écrit au Maitre d'ceuvre les cas particuliers de
construction ou ouvrages a proximité desquels I'ouverture de la tranchée lui semble présenter
des risques particuliers, et il indiquera de maniere précise les mesures de protection et de sécurité
gu'il compte adopter.

Cette démarche ne peut toutefois en aucun cas avoir pour effet de dégager I'Entrepreneur de sa
totale responsabilité.

Au cours des travaux, I'Entrepreneur doit veiller a ce que le dép6t de déblais et la circulation des
engins ne puissent provoquer d'éboulement ; il doit prendre les mémes précautions vis-a-vis de
la circulation des véhicules sur la voie publique a proximité immédiate de la tranchée.

ASSECHEMENT DES FOUILLES

L’Entrepreneur exécutera, a ses frais, tous les travaux et ouvrages destinés a assurer
'asséchement des fouilles, y compris les pompages nécessaires, quel que soit la durée du
chantier.

REMBLAIS D’APPORT

Les remblais seront exécutés conformément au réglement de voirie communal ou départemental
ou aux prescriptions du "guide technique de remblayage des tranchées et réfection des
chaussées" SETRA-LCPC (Mai 1994) et du « Guide technique d’étude et réalisation des
tranchées » SETR (Novembre 2001).

On ne tolérera dans les remblais, ni machefer, ni platras, ni scories.

Les déblais impropres a l'obtention du résultat recherché seront, aux frais de I'Entrepreneur
évacués et remplacés par un remblai, avec méme compactage, en sable anti-argile ou en grave.

L’Entrepreneur devra indiquer le nom des carrieres d’ou proviennent les matériaux et fournira une
analyse de ces matériaux avant remblaiement.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de soumettre, pour vérification a un laboratoire qualifié, des
échantillons des remblais compactés.

Tous les frais entrainés par ces vérifications sont & la charge de I'Entrepreneur.

VENUES D’EAUX

L’Entrepreneur doit, sous sa responsabilité, organiser son chantier de maniére a le débarrasser
des venues d’eaux de toute sorte, a maintenir les écoulements et a prendre les mesures utiles
pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux biens de toute nature susceptibles d’étre
concerneés.

L’Entrepreneur est tenu d’avoir sur le chantier ou a sa disposition les moyens d’épuisement
nécessaires.

DRAINAGE DU FOND DE FOUILLE

Dans le cas ou un drainage temporaire est nécessaire, il est réalisé a l'aide de drains entourés
d’une épaisseur suffisante de matériaux drainants.

Dans tous les cas, le drainage est obturé a intervalles appropriés avant remblai.

Projet 25-02-009 PAGE 11



REHABILITATION DE L’ORDINAIRE DU CEFE

Lot N°1 DemoLITioN ET TCE
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1.3.2.8.

2.1.3.2.9.

2.1.3.2.10.

DEGATS DIVERS

L’Entrepreneur devra assurer la reconstitution des clétures, des fossés ou ouvrages divers qui
pourraient étre détruits.

En cas de destruction d'ouvrages (ponts, chemins ruraux et privés, etc. ...), la reconstitution sera faite
a l'identique.

Les bornes parcellaires seront remplacées par un géométre agréé aux frais de I’Entrepreneur.
ARRACHAGE DES PLANTATIONS - COUPE D'ARBRES
En cas de besoin, l'arrachage des plantations comprend I'extraction des souches et des racines.

Les produits d'arrachage devront étre évacués en décharge aux frais de I'Entrepreneur.

REMISE EN ETAT DES SOLS

L’entrepreneur procedera sur toute la largeur de I'emprise ayant servi au chantier, a I'enlevement

o des débris et résidus de toutes natures,
o des terres excédentaires provenant du sous-sol exclusivement,

e des pierres se trouvant a la surface et dans la partie labourable des terres cultivables et des
prairies pour rendre le terrain a l'identique.

Le décompactage des terrains sur I'emprise utilisée pour les besoins du chantier est a la charge
de I'Entrepreneur.

Afin de compenser les tassements des terres, un cordon de remblai sera laissé au-dessus de
l'axe de la canalisation. Si le cordon était supprimé a la demande écrite du propriétaire ou de
I'exploitant, 'Entrepreneur sera dégagé de la responsabilité des tassements ultérieurs.

L’Entrepreneur assurera 'entretien de tous les rétablissements (méme ceux restant provisoires)
en cours de travaux et jusqu'a la fin du délai de garantie. Les prix de I'offre tiennent implicitement
compte des opérations de reprise nécessaires suivant indications du Maitre d’ceuvre.

Les rétablissements de chaussées, accotements et trottoirs, seront exécutés conformément aux
prescriptions techniques départementales ou sur routes communales ou par défaut,
conformément aux tableaux ci-aprés :Qualification de I'Entrepreneur -habilitation du personnel

Les personnels amenés a intervenir sur les ouvrages Gros CEuvre et Second CEuvre devront étre
munis de titre d’habilitation (HO, B1V) minimum, ou, encadré, par du personnel habilité, a pied
d’ceuvre sur I'ouvrage, pendant la totalité de la durée de l'intervention.

En conséquences, les certificats et les attestations de formation et de mise a niveau seront a
transmettre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre

Il est rappelé que I'Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux (AIPR) est obligatoire
depuis le 1er janvier 2018. L’Entrepreneur devra se conformer a la réglementation en vigueur, et
en particulier en matiére d’habilitation de ses agents et de repérage des réseaux avant le
démarrage des travaux.
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21.4. DECHETS

Le titulaire prend toutes les mesures nécessaires pour éviter les pollutions croisées. Il respecte
les cahiers des charges des différentes filiéres de valorisation ou d’élimination apportant les
précisions concernant les modalités de dépose, de collecte séparée et de transport de ces
déchets.

Conformément au code de I'environnement, le titulaire caractérise les déchets selon leur nature
(dangereux / non dangereux inerte / non dangereux non inerte) avant tout transfert vers un
exutoire intermédiaire ou final.

Conformément au code de I'environnement qui prévoit la mise en ceuvre d’une hiérarchie des
modes de traitement des déchets, le titulaire identifie les différentes possibilités de traitement
pour chaque type de déchet dans I'ordre de priorité suivant :

1. Réemploi

2. Rédutilisation

3. Recyclage

4. Toute autre valorisation (et notamment la valorisation énergétique)
5. Elimination (déchet dit ultime)

Afin d’assurer la ftragabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la
dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets issus du présent marché, qu’ils soient
dangereux, polluants organiques persistants ou non dangereux, est assurée via I'utilisation de
l'outil numérique gratuit « Trackdéchets » (https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par le
ministére de la transition écologique.

Le titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi par le transporteur dans I'outil
numeérique précité.

Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant au
profit du titulaire, sont obligatoirement inscrites sur « Trackdéchets ».

A I'exception des bordereaux de suivi des déchets d’amiante (BSDA), les bordereaux de suivi
des déchets (BSD, tout type confondu) ne peuvent pas étre générés par le titulaire pour le compte
de l'acheteur.

Le titulaire fournit & son transporteur tous les éléments nécessaires a la création du BSD, afin
que ce dernier puisse générer ce document pour le compte de I'acheteur.

Les informations relatives a I'acheteur (=producteur) sont les suivantes :

SIRET : 13000190200241
DID de Cayenne
CS 56019
97306 Cayenne Cedex

L’adresse mail fonctionnelle du correspondant BPE de la DID que doit utiliser le transporteur :
did-cayenne-trackdechet.admin.fct@intradef.gouv.fr

Les BSD sont nommeés selon le modéle suivant :

« DID CAY XXX-CEFE-BAT 010-2502009 »
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2.2, SECTION TECHNIQUE N°1 — DEMOLITION

2.2.1. OBJET DES TRAVAUX
L’entrepreneur devra la démolition :
— De la Charpente et couverture du Batiment 010
— Dulocal gaz, des locaux 003 a 011, 014 et 015 (batiment 010) jusqu’aux fondations
— Du bac a graisse bétonné enterré coté est du batiment, avec vidange préalable,
— L’enlévement de la chambre froide dans le batiment 011 ;
— Leslocaux 007, 008 et 009 du batiment 011 ;
— Toutes les sujétion d’exécution, d’adaptation a I'existant et de finition.

Pour les locaux 001 et 002, seulement la charpente, couverture et faux plafonds seront déposés.

222, AUTORISATIONS

Le titulaire devra réaliser auprés des concessionnaires les démarches de déclaration d’intention
de commencement des travaux (DICT). A l'issue de quoi il devra poser des repéres visibles, et
au besoin des protections sur les cables ou canalisations a maintenir en service.

Durant la phase de démolition mécanique, le pelleteur sera assisté d’'un responsable technique
de I'entreprise, chargé de le guider dans les manceuvres délicates. Il sera équipé d’'un talkie-
walkie et reste en contact permanent avec le pelleteur durant la phase de démolition.

Un plan de circulation des poids lourds sera réalisé par le titulaire et soumis a I'agrément du
Maitre d’'ouvrage et du Chef de site.

2.2.3. OBLIGATIONS DE MOYEN ET DE RESULTATS

La technique de démolition mise en ceuvre permettra de garantir a tout moment, durant la phase
de démolition, la stabilité de la partie encore sur pied.

Les moyens mis en ceuvre feront I'objet d'un descriptif technique, accompagné d'une note de
calcul et des caractéristiques des matériels et matériaux utilisés, soumis a I'approbation du maitre
d'ceuvre pendant la période de préparation.
De plus la méthode de démolition devra permettre d’isoler les différents produits :

— Couverture et éléments métallique

— Bois

— Les éléments en parpaings ou bétons
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224, DEMOLITION MECANIQUE

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des
personnes durant les travaux. De fagon générale, il prendra les précautions utiles pour éviter
toute projection en dehors de I'’enceinte du chantier.

Lors des opérations de démolition (y compris celles d’évacuation des matériaux), I'entreprise
procédera a un arrosage, de sorte de minimiser I'émission de poussiéres. Cet arrosage doit étre
efficace. La maitrise d’ceuvre se réserve le droit d’arréter le chantier jusqu’a mise en ceuvre par
I'entreprise d’un dispositif performant. Les phases de I'opération susceptibles de provoquer le
plus de poussiéres sont :

— la phase d’abattage des batiments
— la phase de chargement et d’évacuation des matériaux inertes

Pour minimiser I'émission de ces poussiéres, il est demandé au titulaire de prévoir la mise en
place d’'un dispositif de brumisation directement sur le bras de la pelle de démolition.

Dans le but de limiter les nuisances pour le reste du quartier, 'entreprise étudie ses techniques
de démolition pour limiter au maximum le bruit émis par les engins et les opérations du chantier :

— les pelleteuses et autres engins de chantiers utilisés doivent respecter la réglementation
sonore de chantier, et étre le moins sonore possible

— l'usage du brise roche hydraulique (BRH) doit étre réduit au minimum, au bénéfice de
pinces et broyeurs mécaniques a béton (utilisable uniquement sur des éléments en béton
de plus d’un meétre carré de section (1,00 m x 1,00 m).

L'utilisation de matériels tres bruyants, comme le brise roche hydraulique, sera soumise a
l'autorisation du maitre d'ceuvre et des horaires particuliers d'utilisation pourront étre imposés,
sans incidence financiére. Le titulaire devra justifier la nécessité de I'utilisation de ce type de

matériel.

2.2.5. NIVEAU D’ARASE

A l'exception des locaux 001 et 002, la démolition comprend celle du dallages, fondation
existantes du batiment 010 et abords (y compris caniveaux extérieurs qui seront remis a neuf par
le lot 02). De méme pour les 3 locaux du batiment 011, la démolition comprendra celle du dallage
et fondation.

Cette démolition pourra se faire par émiettement ou fragmentation a I'aide de pinces ou broyeur
a béton, ou au moyen de dents a rocher.

Nota : Les terres excavées (hors terre végétale) pour permettre I'enlévement des fondations
existante pourront étre replacées dans les excavations d’infrastructure aprés démolition.
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2.3. SECTION TECHNIQUE N°2 — GROS (EUVRE

2.3.1. OBJET DES TRAVAUX
La présente section technique comprend :

Le terrassement de la zone démolie

La réalisation des fondations

— Laréalisation de plots déportés support de la charpente

— Toutes les sujétion d’exécution, d’adaptation a I'existant et de finition

23.2. IMPLANTATION
L'implantation des ouvrages fera 'objet d’'un plan soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre.

Sa mise en ceuvre sur site sera effectué avec une précision de 5cm en planimétrie et de 3 cm en
altimétrie.

2.3.3. NOTES DE CALCULS
Feront 'objet de notes de calcul a présenter au visa du maitre d’ceuvre :
— Le dimensionnement des fondations présentés ci-aprés, en prenant en compte

— Le dimensionnement des massifs déportés en tenant compte des descentes de charges
de la charpente (en coordination avec le Lot 4)

Ces notes de calculs seront conformes a 'Eurocode NF 1991, et devront présenter toutes les

informations nécessaires a leur bonne compréhension: hypothéses, méthodes de calcul,
coefficients de sécurité retenus,

23.4. CHARGES PERMANENTE
Les charges permanentes auront pour valeurs celles répertoriées dans 'Eurocode NF 1991. Sont

comptées dans les charges permanentes les cloisons lourdes et fixes dont le poids linéique est
supérieur a 2,5 kN/m.

2.3.5. CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges d’exploitation a prendre en compte sont 2,5 kN/m? pour la zone de réfectoire et 5
kN/mz2 pour la zone de production.

2.3.6. TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements concernent |'exécution des fouilles de toutes natures et des
remblais nécessaires aux prestations suivantes :

— Réalisation des fondations du batiment
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2.3.6.1.

2.3.6.2.

— Aménagements des abords immédiats.

FOUILLES
Elles seront exécutées conformément a 'Eurocode NF EN 1997.
La nature des terrains, dans lesquels seront exécutées les fouilles, est exposée dans I'étude
géotechnique jointe au dossier de consultation des entreprises.
Aucun terrassement ne sera commencé sans que le plan produit par le titulaire n'ait été visé au
préalable par le maitre d'ceuvre.
L'exécution des fouilles se fera en présence d'un représentant du maitre d'ceuvre qui vérifiera la
conformité au plan.
En cas de besoin I'entrepreneur devra assurer I'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement.
REMBLAIS ET DEBLAIS
Les sols seront débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a la liaison du terrain en place avec les
remblais, racines, souches d'arbres, terre végétale, etc.
Les matériaux pour remblais proviendront d'abord des déblais, ils ne devront pas contenir de
produits incompatibles tels que débris d'animaux et végétaux, détritus et gravois, objets
métalliques.
En cas de déblais insuffisants, I'entrepreneur fournira des matériaux d'apport convenant a cet
usage.
Les remblais seront exécutés par couches de 0,20 m d'épaisseur, compactés a 95 % du Proctor
modifié, avec les moyens adaptés en fonction des ouvrages situés a proximité.
Les déblais excédentaires résultant des fouilles seront employés sur place pour la mise en forme
des abords, sous réserve qu'ils ne contiennent pas de produits incompatibles tels que débris
d'animaux et végétaux, détritus et gravois, objets métalliques.
L'excédent éventuel ainsi que les déblais inadaptés seront évacués a une décharge autorisée
par les soins de l'entrepreneur.

23.7. FONDATIONS — PLANCHER

Le batiment sera fondé sur radier.

Le béton de fondation comprendra un hydrofuge de masse, produit qui sera soumis au visa du
Maitre d'ceuvre.

La nature des ciments employés sera adaptée a l'agressivité de la nappe et des terrains
traversés. L'utilisation d'adjuvants sera soumise a l'approbation du contrdleur technique et du
maitre d'ceuvre.

Le calcul de I'épaisseur du radier en béton armé avec nervures et poutres de répartition fera
partie d’'une note de calcul soumis a I'avis du contrdleur technique et visa de la maitrise d’ceuvre
(cf. art 2.3.3).

L'entrepreneur, responsable de la stabilité des ouvrages, établit le projet d'exécution des
fondations en fonction des caractéristiques des sols mentionnés dans I'étude géotechnique.
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23.71.

23.7.2.

Les travaux comprennent :
— le décapage pour mise a niveau du sol
— le réglage du fond de fouille, avec élimination des "points durs",
— le compactage du fond de forme a 95 % de I'OPM,
— le polyéthyléne termicide (cf art. 2.3.9),
— le béton de propreté et de réglage, d'épaisseur 10 cm,
— le radier en béton armé avec nervures et poutres de répartition,
— la chape de finition d'épaisseur 5 cm.

L’entrepreneur devra également la réalisation d’'une forme de pente dans les locaux équipés d’'un
siphon de sol.

ACIERS

Les armatures pour béton armé devront satisfaire aux conditions du fascicule N° 4, titre ler, du
CCTG, ainsi qu'aux normes NF A 35-015 a 022.

Les aciers haute adhérence seront d'une limite d'élasticité unique pour I'ensemble du chantier.
Les armatures constitutives des treillis soudés seront de nuance TL E ou TE 500. Les ronds lisses
seront de nuance E235.

Tous les aciers qui seront amenés a étre pliés ou dépliés devront étre des aciers doux de nuance
E 235.

La fiche d'identification des armatures (aciers HA et treillis soudés) ou le bordereau de livraison
(ronds lisses) sera présenté au représentant du Maitre d'ceuvre.

La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions de 'Eurocode 2 (NF EN 1992), en
particulier :

— les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamétre, ces piéces étant
ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours des bétonnages ;

— le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur le mandrin ;

— Il'enrobage des aciers sera de 5 cm.

CIMENT, BETON ET GRANULAT

Les ciments employés devront étre conformes a la norme NF P 15-301 et bénéficier de la marque
NF-VP. Les produits suivants utilisés et qui relévent d'une norme NF, d'un avis technique ou d'un
cahier des charges doivent faire I'objet d'une certification :

— de I'AFNOR pour les entrevous en béton, les blocs de béton, le béton prét a I'emploi, les
liants hydrauliques, les adjuvants, les produits spéciaux destinés aux constructions en
béton hydraulique (réparations, collages, injections, calages, scellements) ;

— du CSTB pour les poutrelles préfabriquées en béton armé ou précontraint, les
prélinteaux, les pré-dalles en béton armé ou précontraint, les blocs en béton spéciaux

Projet 25-02-009 PAGE 18



REHABILITATION DE L’ORDINAIRE DU CEFE

Lot N°1 DemoLITioN ET TCE
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

pour maconnerie, les éléments industriels pour les murs en béton préfabriqués en usine,
les enduits extérieurs d'imperméabilisation a base de liants hydrauliques.

Les ciments seront livrés :

— soit directement par l'usine productrice ou un centre de distribution considéré par
I'AFNOR, comme terminal de l'usine ;

— soit par un centre de distribution admis a la marque NF-VP a l'exclusion de tout autre
organisme de distribution.

L'entrepreneur devra s'assurer que I'ensemble des opérations de transport et de stockage des
ciments, depuis le lieu de distribution contrdlé par le service de vérification de la marque jusqu'a
I'introduction dans le malaxeur a béton est concu de maniére a éviter tout risque d'atteinte a la
qualité des liants, notamment par :

— un mélange entre ciments de nature, de classe ou de qualité différente ;
— une pollution du ciment, notamment lors de son transport ;
— une erreur d'identification du produit.
Les conclusions de ces vérifications seront présentées par écrit au Maitre d'ceuvre.

Le chantier devra étre approvisionné par une centrale & béton dont le niveau sera au moins égal
au niveau 1 au sens du fascicule 65-A (annexe A2) du CCTG. Le nom et les coordonnées de la
centrale retenue par l'entrepreneur seront indiqués au représentant du Maitre d'ceuvre avant le
début des travaux de bétonnage. Dans le cas d'emploi de béton prét a I'emploi NF, I'entrepreneur
devra fournir préalablement le certificat de droit d'usage de la marque NF de la centrale. Dans le
cas contraire, il garantira que la centrale est du niveau requis en remettant au représentant du
Maitre d'ceuvre la liste et les caractéristiques des équipements de la centrale. L'emploi d'une
bétonniére de chantier pour la réalisation d'éléments d'ouvrages de faible volume et indépendants
de la structure principale de l'ouvrage peut cependant étre autorisé, mais cette dérogation est
soumise a l'accord formel préalable du représentant du Maitre d'ceuvre. Dans ce cas, la
résistance caractéristique du béton sera limitée forfaitairement en valeur supérieure a 20 Mpa
pour le calcul, et le mode d'exécution de I'ouvrage devra étre précisé sur les plans d'exécution ou
les notes de calcul.

La résistance a la compression sera déterminée selon la NF EN 1996. Les ciments seront de la
classe 32,5.

Les ciments employés non spécifiés seront en principe du CEM I, IA/, /A ou V. Toutefois, aprés
accord préalable du représentant du Maitre d'ceuvre, des ciments de nature différente pourront
étre éventuellement utilisés.

Les ouvrages sont soumis & un environnement humide sans gel (classe 2a). Les
recommandations prévues par la NF P 18-011 seront appliquées pour le choix du ciment.

Les granulats pour bétons lourds de construction devront étre conformes a la norme NF P 18-
301. La dimension maximale D des granulats devra respecter les régles de I'Eurocode 2 (NF EN
1992). Pour les ouvrages de batiment, cette dimension sera toujours inférieure a 25 mm des
dérogations ne pourront étre accordées qu'aprés acceptation formelle par le représentant du
Maitre d'ceuvre.
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Dans le cas ou il ne serait pas fait emploi d'un béton prét a I'emploi de la marque NF,
I'entrepreneur devra fournir des essais tels que décrits dans la norme NF P 18-301 pour le
contrble (propreté et granularité) des sables, cailloux et gravillons.

La vibration est obligatoire pour tout béton armé par aiguilles plongeantes. Le temps de vibration
seratel que le serrage du béton soit assuré sans ségrégation. La vibration par aiguille s’effectuera
par couches successives de coulage.

2.3.8. MASSIFS DE FONDATION DEPORTES

Les massifs ou plots déportés support d’appui de la charpente seront réalisés par des semelles
isolées en béton armé suivant les caractéristiques suivantes :

— Réalisation de semelles ponctuelles superficielles en béton armé.
— Béton C25/30 XC2, dosé au minimum 300 kg de ciment par m3 selon le DTU 13.1.
— Classe Structurale de I'élément : S4

— Coulage a pleines fouilles ou coffrés selon le cas. Coffrage élémentaire, parement type
l.

— Aciers HA B500, selon calculs. Enrobage 3,5 cm.
— Maitrise de I'ouverture des fissures par le calcul avec Wmax = 0,30 mm.

— La contrainte admissible du sol selon rapport de sol.

2.3.9. DISPOSITION ANTI-TERMITES

L'entrepreneur devra effectuer le traitement anti-termites sur I'emprise du béatiment, aprés
I'exécution des fondations (radier et massifs déportés).

Ce traitement sera réalisé par la mise en place d'un film polyéthyléne termicide (perméthrine) de
150 p. Le recouvrement entre les Iés sera au minimum de 0,50 m avec fixation par bande
adhésive spéciale.

Les points singuliers (passage de cébles, tuyauteries ou réseaux) seront traités par relevés du
polyéthyléne autour du cable ou canalisation, avec fixation par colliers de serrage.

Ce traitement sera exécuté (une fois les fondations creusées) sur toute I'emprise des sols de
l'ouvrage (sous plancher) ;

La technique de traitement et le produit utilisé devront étre soumis a l'acceptation du Maitre
d'ceuvre. Le systéme devra posséder un avis favorable d'un bureau de contrdle pour I'emploi
considéré.

Le produit devra posséder le certificat CTB P+ délivré par le CTBA.
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2.3.10.1.

2.3.10.2.

2.3.10.3.

2.3.10. OUVRAGES DIVERS

JOINTS DE DILATATION ET DE RUPTURE

Des joints de dilatation et de ruptures seront nécessaires pour la liaison entre la partie existante
et neuve.

CHAMBRES FROIDES

Pour les chambres froides (positives et négative, I'entrepreneur devra inclure des décaissés de
sol afin d’avoir un niveau final identique au niveau des locaux adjacents.

Le Lot 3 fournira au titulaire du lot 1 les dimensions de ces décaissés pour les locaux suivant :

N° local Destination
013 Chambre Froide négative (-20 °C)
014 Chambre Froide négative (-20 °C)
015 Chambre Froide positive (+1 °C)
016 Chambre Froide positive (+3 °C)
012 Chambre Froide positive (+3 °C)

SIPHONS DE SOL

Dans les locaux équipés de siphon de sol, I'entrepreneur devra réaliser en coordination avec le
lot 03, une forme de pente permettant I'évacuation des eaux de lavage.

Cela concerne les locaux suivant :

N° local Destination
001 Réfectoire — Distribution
002 Dégagement
003 Cuisson
004 Lave batterie
006 Déboitage-Légumerie
007 Préparation Froide
010 Laverie
011 Stockage sec
018 Local Déchet
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2.3.10.4.

2.3.10.5.

2.3.10.6.

2.3.10.7.

LocAL GAz

Le titulaire devra la réalisation d’'une dalle béton de finition brossé pour I'accueil du local gaz.

SANITAIRES
Au niveau de la salle a manger cadres, une extension de la dalle sera réalisée (cf. carnet de
plan). Cela devra permettre la création d’'un WC (local 022) a cet endroit. Les élévations seront

maconnées (voir ST 4). La réservation pour la porte d’accés a ces sanitaires sera réalisée aprés
sciage du muret existant puis ragréage.

ACCES EXTERIEURS
Deux circulations piétonnes en béton brossé devront permettre :
— Un acces piéton entre la zone de déchargement et le local gaz

— Une liaison piétonne entre la zone de distribution et la salle popote (pénétration dans le
batiment incluse).

RAMPE

L’entrepreneur devra la réalisation d’'une rampe béton d’accés au local au local poubelle. La
finition sera en béton brossé.
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24. SECTION TECHNIQUE N°3 - REVETEMENT DE SOL

24.41. OBJET DES TRAVAUX
Les ouvrages seront collés sur les sols. Les travaux comprennent :
— lafourniture et pose carrelage céramique et plinthes
— lafourniture et pose de faience dans les sanitaires a créer
— la préparation des supports
— laréalisation de toutes les opérations de finition nécessaires a la pose des revétement
— I'exécution et le remplissage des joints
— le nettoyage des sols

— Toutes les sujétion d’exécution, d’adaptation a I'existant et de finition

242 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les tons et coloris seront choisis dans la gamme commerciale par le représentant du maitre
d’ceuvre. Tous les échantillons seront a présenter pendant la période de préparation.

Tous les joints réalisés dans le plancher seront repris au niveau des chapes et revétement de sol
céramique. lls seront traités avec un matériau souple a base d’élastomere.

243. LOCALISATION

Le revétement carrelé, concerne I'ensemble des surfaces de sol réhabilité et des sanitaires de la
partie cadre. Ne seront pas carreler, les chambres froides, et les deux piéces de la zones cadres.

244, CHAPES RAPPORTEES
L'entrepreneur titulaire aura a sa charge la réalisation, dans tous les locaux devant recevoir du
carrelage, d'une chape rapportée de 5 cm d'épaisseur, de dureté compatible avec le classement
au poingonnement du carrelage, et exécutée conformément au DTU N° 26-2 :
— dosage au ciment : 400 kg/m3, y compris toutes sujétions pour les locaux humides,
— désolidarisation par interposition d'un film polyane de 150 u
La finition sera finement talochée sans produits de cure.

Tous les joints réalisés dans les planchers seront repris au niveau des chapes.

Une exigence de planéité de classe IV est demandée avec une tolérance de +- 9 mm sous la
regle de 2 m.
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2.4.5. CARRELAGE

Les revétements de sol seront scellés, posés a la regle et a la batte selon le DTU N° 52.1 ou la
NFP 61-202. Les joints seront larges Toutes les pieces spéciales (angle sortant, angle rentrant,
etc.) seront prévues. Les carreaux seront soigneusement battus lors de la pose.

Les joints de décompression et de fractionnement seront réalisés comme prévu au DTU N°52.1.

Le revétement de sol sera du grés cérame, constitué de carreaux de de gres fin vitrifié (non
émaillés) faisant de certification « NF — classement UPEC » :

— format : 30 x 30 (12" x 12") ou 20 x 20 (8" x 8"),

— épaisseur : de 7,5 mm a 8,5 mm, en fonction de la taille et du fabricant,

— qualité : premier choix,

— Classement UPEC : U4 P4 E3 C2,

— Adhérence : R12,

— Aspect de surface : granité ou grain de riz,

— Coloris : au choix du Maitre d'oeuvre dans toute la gamme de couleur du fabricant,
— Plinthes a gorge, assorties aux carreau de sol.

Les joints seront réalisés en résine époxy, et ne devront pas former de creux entre carreaux. lls
seront plans et a fleur de carrelage.

En coordination avec le lot 3 (section technique plomberie), des platines permettront le
positionnement des siphons de sol. Elles seront fixés mécaniquement au gros ceuvre. Un
systeme d’étanchéité liquide recouvrira la platine. Il sera réalisé un joint élastomeére sur le
pourtour du siphon. Le niveau fini du siphon sera inférieur de 5 mm a celui du revétement carrelé.
Les carreaux directement en périphérie du siphon seront posés en pente.
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1 Siphon 88 i é
téme d'étanchéité li
2 Platine de positionnement et d'étanchéité 9 Syy:leme détanchéité n::::: renforce

3 Fond de joint

4 Joint élastomare 10 Mortier de calage ~ marque NF
5 Carrelage 11 Béton

6 Joint de carrelage 12 Fixation mécanique

7 Mortier de pose 13 Ecran de désolidarisation
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2.5.

2.5.21.

25.2.2,

2.5.3.1.

25.3.2.

SECTION TECHNIQUE N°4 — PEINTURE ET MAGONNERIE

OBJET DES TRAVAUX
Les ouvrages suivants seront a réaliser :
— Les revétements confectionnés au moyen de produit de peintures
— Les élévations magonnées de la partie réfectoire et sanitaire (salle cadre)

— Toutes les sujétion d’exécution, d’adaptation a I'existant et de finition

2.5.2. MAGONNERIE

Toute cloison magonnée sera munie de chainage horizontal et vertical.

CREATION D’UN MUR MI-HAUTEUR

La délimitation du réfectoire sera matérialisée par un muret magonné de 1m00 de hauteur. Il sera
réalisé en blocs creux monté au mortier ciment. De part et d’autre la finition sera réalisée en
enduit ciment pour étre ensuite peint pour une épaisseur de cloison finale de 20cm.

CREATION D’UN SANITAIRE

Les cloisons du sanitaire de la salle a manger cadres seront magonnées. Sur le mur de fagcade
ouest deux réservations seront réalisé pour que des bouches d’aération (une haute et une basse)
puissent étre mises en place.

Ces maconneries seront réalisées en blocs creux montés au mortier de ciment jusqu'a une
hauteur de 2m20, enduit ensuite en enduit ciment puis peint pour une épaisseur de cloison finale
de 20cm. Le titulaire aura également a sa charge de réaliser les pieds droit et linteaux de support
du dormant de la porte.

2.5.3. PEINTURE

ELEVATION EXISTANTE

Avant leur remise en peinture, les élévations existantes des deux salles conservées (salle popote
et a salle a manger cadre), seront décapées thermiquement. L’entrepreneur réalisera ensuite un
enduit ciment.

La peinture choisie sera une peinture acrylique d’aspect satinée de classe d’'imperméabilité 12,
appliquée en 3 couches : une couche d’'impression, une couche intermédiaire puis une couche
de finition.

FAGADE EXISTANTE BATIMENT 011

De méme que pour les élévation intérieure et extérieur du batiment 010, le mur maconné apparent
aprés démolition du batiment 011 (cloison entre le local 006 et 007), sera décapé, enduit puis
peint. Une peinture acrylique d’aspect satinée de classe 12, sera appliqué en 3 couches : une
couche d’'impression, une couche intermédiaire puis une couche de finition.
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2.5.3.3.

MURET REFECTOIRE — SANITAIRE

Pour les sanitaires de la zone cadre et muret du réfectoire intérieur et extérieur (locaux 019, 020,
021)), aprés brossage et époussetage, Une peinture acrylique d’aspect satinée de classe 12, sera
appliqué en 3 couches : une couche d’impression, une couche intermédiaire puis une couche de
finition.

3.DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

En fin d’exécution le titulaire remettra le dossier des ouvrages exécutés comprenant :
— Tous les plans aux formats dwg et pdf ;
— Les notes de calculs et dimensionnements ;
— Lesfiches techniques ;
— Les rapports d’essais et d’inspections ;
— Les attestations de conformités ;

— Les bordereaux de suivi des déchets.
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