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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du présent lot

Le présent document constitue le mémoire descriptif du lot n°05 — Revétements de Sols Souple & Dur -
Faience, de la phase des études Projet de la mission de maitrise d'ceuvre pour les travaux de mise en sécurité
incendie avec travaux annexes au sein du Centre Médical Lalance, sis rue Lalance a Lutterbach (68460).

Source : Google Earth

1.2 Présentation du projet

Le site est composé de 2 batiments reliés par une « tour de transfert » de type cage d'escalier central.
Les batiments sont différenciés par leur ancienneté :

- l'un appelé batiment « Amédée » (existant)

- l'autre appelé batiment « Extension »

Les batiments sont répartis sur plusieurs niveaux allant du RDJ a R+3

La structure des batiments est relativement en bon état et ne présente pas de désordre particulier.

La structure du batiment Amédée est composée de murs mixtes en moellons liés au mortier et béton,
d'épaisseurs variables. Celle du batiment Extension est composé d'une structure béton

Le projet prévoit :
- Au RDC (anciennement RDJ) : sans objet.
- Au R+1 (anciennement RDC) : sans objet
- Au R+2 (anciennement R+1) : travaux de mise en conformité incendie et travaux annexes
- Au R+3 (anciennement R+2) : travaux de mise en conformité incendie et travaux annexes
- Au R+4 (anciennement R+3) : travaux de mise en conformité incendie et travaux annexes
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Ces travaux seront réalisés sur chantier avec les coactivités correspondantes aux travaux des autres lots, et
surtout en milieu occupé par les patients de jour comme de nuit, et le personnel hospitalier.

TRES IMPORTANT !

Les travaux seront réalisés en milieu hautement protégé des patients, par la mise en place de
compartimentages isolés des tiers, tant acoustiquement qu’anti-poussiéres, voire micropoussiéres.

Les plages horaires trés strictes seront définies en accord avec le MOA responsable du site, le Bureau de
Controle, le coordonnateur SPS et le MO.

Les travaux plus en détail selon les batiments suivants :

1.2.1

Travaux dans le batiment dit Extension

Les travaux dans |'extension vont concerner les points suivants :

1.2.2

Mise en place et en conformité d'un désenfumage naturel existant en désenfumage mécanique dans
les niveaux R+2 et R+3

Reprise ponctuelle de I'étanchéité sur toiture plate aprés réalisation des traversées de dalle pour le
désenfumage, compris mise en place des extractions

Remplacement des portes de recoupement par leur déplacement selon nouveaux découpages des
zones

Reprise des revétements de sol et mural impactés par la création de gaine de désenfumage
Supprimer |'escalier métallique en colimagon reliant les deux niveaux selon plans joints
Reprise des peintures dans les circulations et locaux concernés par les travaux

Mise a jour de la signalétique (plaques de portes)

Travaux partiels selon rapport ADAP

Travaux dans le batiment historique dit Amédée

Les travaux dans le batiment historique Amédée vont concerner les points suivants, suivant indications portées
sur les plans de repérages :

Mise en place d'un désenfumage mécanique dans les niveaux R+2, R+3 et R+4

Remplacement des portes de recoupement par leur déplacement selon nouveaux découpages des
zones

Remplacement des menuiseries extérieures vitrées au droit des percements des alléges

Remplacement des menuiseries extérieures vitrées modifiées par l'incorporation de volets d'amenée
d‘air du désenfumage ou asservies au SSI

Aménagement d'une chambre PMR par niveau R+2 et R+3

Selon besoins, reprise des sols dans les circulations horizontales des niveaux a la suite des travaux de
dépose ou de démolition

Reprise des faux plafonds dans les circulations des niveaux concernées par les travaux de mise en place
des gaines de désenfumage créées

Reprise des peintures dans les circulations concernées par les travaux

Reprise des revétements de finitions dans les chambres créées
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M Mise a jour de la signalétique (plaques de portes)

m Travaux partiels selon rapport ADAP
1.2.3 Travaux dans la Tour de Transfert (liaison entre Amédée et Extension)

Les travaux dans la tour de transfert vont concerner les points suivants, suivant indications portées sur les plans
de repérages :
m Reprise compléte des sols et des parois murales de la cage d'escalier
Remise en peinture des plafonds
Reprise ponctuelle des garde-corps par la mise en conformité PMR
Modification des espaces sanitaires en accessibilité PMR
Mise a jour de la signalétique (plaques de portes)

Remplacement des platines de commande des ascenseurs

Travaux partiels selon rapport ADAP

Les travaux projetés sont prévus en plusieurs phases par niveau et selon les plans de zonages joints au
présent document, a savoir :

- Niveau R+4 (Amédée + Tour de transfert) :
o Zones 1, 2 et 3 (dégagements) : préparation du désenfumage
o Zone 5 (Tour de Transfert) : préparation du désenfumage + modifications sanitaires PMR
o Rafraichissement du niveau + faux-plafonds

- Niveau R+3 (Amédée + Tour de transfert) :
o Zones 1, 2 et 3 (dégagements) : préparation du désenfumage
o Zone 5 (Tour de Transfert) : préparation du désenfumage + modifications sanitaires PMR
o Zone 4 : création de la chambre PMR
o Rafraichissement du niveau + faux-plafonds

- Niveau R+2 (Amédée + Tour de transfert) :
o Zones 1, 2 et 3 (dégagements) : préparation du désenfumage
o Zone 5 (Tour de Transfert) : préparation du désenfumage + modifications sanitaires PMR
o Zone 4 : création de la chambre PMR
o Rafraichissement du niveau + faux-plafonds

- Niveau R+2-R+3 (Extension) :
o Zones 6 : préparation du désenfumage + rafraichissement du niveau + faux-plafonds

- Niveau R+1-RDC (Tour de Transfert) :
o Zones 5 : rafraichissement des niveaux
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2 PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT LOT

L'Entreprise devra dans son offre, chiffrer chaque repére de la nomenclature et fournir le détail dans son offre
et compléter éventuellement le cadre DPGF.

Les dispositions précisées au CCTP n'ont pas de caractére limitatif.

Les travaux attribués au présent lot se rapportent principalement aux ouvrages suivants :

- Les installations de chantier propres a son lot.

- Le remplacement des revétements de sols souples et carrelages décrits dans le présent CCTP
- La remise en peinture des zones modifiées par I'ensemble des travaux

- Tout autre ouvrage nécessaire prescrit dans le présent document

Accompagné des ouvrages complémentaires suivants :

- la fourniture, le transport, la distribution sur le chantier

- la pose, ainsi que toutes sujétions de préparation de tous les ouvrages définis aux chapitres suivants
- les protections de toute nature des ouvrages conservés en |'état

Font également partie de la prestation :

- les plans de chantier de tous les ouvrages a soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre.

Ces plans devront avoir recu I'accord des titulaires des autres lots intéressés dont les ouvrages pourraient avoir
des incidences pour ceux du présent lot ou réciproquement.

Nota : Seuls sont mentionnés dans le présent document les ouvrages principaux, le caractére forfaitaire du
marché est rappelé a I'Entreprise qui devra, dans le cadre de celui-ci, toutes les fournitures, les travaux et les
ouvrages complémentaires qui seront nécessaires a la réalisation de ceux figurant dans le chapitre « Description
des Ouvrages » ci-aprés, et ce en totale conformité avec les Regles de I'Art et avec les documents et
reglementations applicables.
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2.3.1 Coactivité en milieu occupé

TRES IMPORTANT :

L'entrepreneur est informé que les travaux seront exécutés en milieu hospitalier, occupé par les services
de I'exploitation en continu d’une part, par les entreprises intervenantes sur le site, et bien siir par les
résidents alités de jour comme de nuit d’autre part.

L'entrepreneur doit impérativement se conformer au protocole interne de 'UGECAM et devra en tenir
compte pour les besoins des ouvrages de construction et de réaménagement.

Chaque intervenant sur le site devra respecter les différentes actions a mettre en ceuvre pour les accés
et le reglement intérieur mis en place par I'exploitant.

Intervenant dans des locaux hospitaliers trés sensibles de 'UGECAM, toute personne ne respectant pas
les directives d’acces et d’intervention sur site imposées par le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre,
se verra exclue du chantier.

IMPERATIF :

Chaque intervenant TCE devra remettre a la MOA, la « Fiche d'Etude d'Impact sur la Réalisation des
Travaux » qui fait référence a la norme EN-140, diiment remplie et signée par le responsable de
I'entreprise.

La fiche est jointe au présent CCTP.

2.3.2 CONTENU DU PRIX

NOTA :

Le « prix » comprendra implicitement TOUS les frais d’installation et d’organisation de chantier, et
incluant tous les frais consécutifs a la réglementation sur I'hygiéne et la sécurité du chantier
(méthodologie d’exécution, aléas aux travaux de démolition, travail par zonage), les frais d’'études,
d’assurances, etc. ... ainsi que tous autres frais, quels qu’ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également toutes les taxes et impots en vigueur a la date de remise des offres.
2.3.3 Eléments généraux

Il est rappelé que I'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des éléments suivants :

- Le projet dans son ensemble sous tous ses aspects, y compris Architecturaux, de méme que son
fonctionnement, la destination des locaux qu'il comporte, les différentes phases de déroulement
des travaux.

- Les caractéristiques du site, du voisinage, et de I'environnement général du projet, ainsi que des
contraintes d'acces, de stationnement, de stockage, d'intervention qui seraient imposées par celles-
ci, compte tenu des moyens envisagés, pour la réalisation des travaux dus par le présent lot.

- Les travaux de tous types qui doivent étre exécutés au titre des autres lots, avec une attention
particuliére pour ceux relatifs aux ouvrages utilisés tant que support, et pour ceux qui compléetent
ou le cas échéant interférent avec les travaux a réaliser par le présent lot

- A noter pour cette partie, que cette attention devra étre maintenue tout au long du déroulement
du chantier, par la présence de |'entreprise en coordination interentreprises, et par sa participation
a la synthese
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Pour ce faire, il devra acquérir une parfaite connaissance de toutes les pieéces composant le dossier d'étude et
procéder a toutes les visites et investigations qu'il estime nécessaires.

Toute argumentation de I'Entreprise, se réclamant de la non-connaissance de ces éléments ci-avant sera rejetée
par le Maitre d'CEuvre.

De méme, elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les
travaux de sa profession, ou lui permette de faire une demande de supplément de prix.

2.3.4 Etudes

L'entreprise devra entreprendre ses propres études en reprenant les principes et détails exprimés dans les
documents fournis par le Maitre d'CEuvre, et en complétant ceux-ci en fonction de ses propres choix, par toutes
les précisions qui seront jugées nécessaires par celui-ci pour permettre une parfaite maitrise des travaux.

Dans le cas ou des relevés, sondages, essais, ou investigations complémentaires s'avéreraient nécessaires a

I'étude des travaux ou ouvrages dus par le présent lot, ils sont a prévoir par I'Entreprise comme entiérement a
sa charge dans le cadre de son marché.

Avant de commencer ses études, I'Entrepreneur devra examiner et valider les plans d'exécution des structures
support a réaliser au titre des autres lots, il devra s'assurer que ces plans satisfont aux regles applicables en ce
qui concerne particulierement le nombre et les caractéristiques des appuis, chevétres, etc.

NOTA :

e L'Entrepreneur attributaire fera sienne |'étude technique du projet et devra procéder, dans les plus
courts délais, a I'étude approfondie du projet du Maitre d'CEuvre afin de lui faire connaitre toutes les
objections ou observations utiles a la mise au point de détails,

e cette mise au point entrainera, si besoin est, la production de descriptions complémentaires précisant
les dispositions de principes et de détails arrétées d'un commun accord,

e les modifications imposées par le contrdleur technique seront respectées sans donner lieu a
supplément de prix,

e enaucun cas, I'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement de I'architecte,

e toutes sujétions, modifications, améliorations, rectifications découlant des essais des observations et
recommandations du Maitre d'CEuvre ou du bureau de contréle seront a la charge de I'Entreprise et
incluses dans le prix forfaitaire,

e |'Entrepreneur étant soumis aux regles de I'art, il devra, outre les ouvrages énumérés au CCTP ou
figurés sur les plans, tous les menus travaux de sa profession ainsi que les fournitures nécessaires a
leur parfait achevement,

e ce parfait achévement entend exclure de la part de tout autre corps d'état toute intervention destinée
a parachever ou rendre exploitables ou utilisables les travaux et ouvrages du corps d'état
présentement visé.

Dans tous les cas I'entreprise prendra connaissance des piéces constituant le dossier et notamment :
e Evaluation des certifications environnementales
e Des recommandations thermiques et acoustiques
e Rapport du bureau de contréle

e PGC du CSPS
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2.3.5 Plans EXE

Les Etudes d'Exécution (EXE) seront a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot, ils comprendront entre
autres :

e plan d'implantation et de calepinage,
e détail de principe des fixations,
o Définition des accessoires.

Les entreprises devront mettre a disposition, quand elles existent, les Fiches de Déclaration Environnementale
et Sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et
les revétements intérieurs, relatifs a leurs lots, en référence a I'application de la norme NF P 01-010.

2.3.6 Mise au point d'un prototype

La mise au point d'un ou de plusieurs prototypes pourront faire I'objet d'une demande de la maitrise d'ceuvre
et tous les frais relatifs a ces prototypes sont totalement a la charge de I'Entreprise.

2.3.7 Travaux

2.3.7.1 Préambule

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra exécuter chaque type d'ouvrage des travaux qui
lui sont attribués en parfaite connaissance d'une part du dossier du Maitre d'CEuvre, et d'autre part, de tous les
documents qui sont applicables a cet ouvrage.

2.3.7.2 Fabrication, Transport et Stockage sur le chantier

Toute fabrication en atelier ne pourra étre effectuée que sur la base des principes, procédés, et matériaux, qui
auront été validés auparavant par le Maitre d'CGuvre.

Les caractéristiques dimensionnelles demeurent du ressort de I'Entreprise et sous sa propre responsabilité,
celles-ci résulteront de I'application au projet des éléments validés ci-dessus, auxquelles seront appliques les
relevés ou aux controles effectués sur place par I'Entreprise.

Il est rappelé que les dimensions indiquées au dossier d'appel d'offre demeurent indicatives
L'Entreprise prendra obligatoirement en compte dans son offre tous les frais suivants :

B Transport en temps utile par des moyens appropriés, des matériaux, matériels, et composants
nécessaires aux travaux, avec tous les emballages et protections utiles, et leur déchargement sur place

B Transports sur site et manutention pour entreposage vers un lieu de stockage désigné par le Maitre
d'CEuvre, avec déplacement le cas échant, en fonction de la planification des travaux

m Dispositions adéquates pour assurer, pendant le temps nécessaire, le stockage, la protection et la
parfaite conservation des matériaux et matériels stockés, dans les conditions de conservations prévues
par les fournisseurs ou fabricants de ceux-ci permettant d'éviter tous type de dégradation.

M Dispositions nécessaires en vue d'assurer la sécurité contre le vol le cas échéant

m Transports sur site, manutention, levage, sur le lieu de mise en ceuvre, compris dispositions pour
entreposage transitoire, le cas échéant

m Collecte, tri, et transport sur site des déchets résultants des travaux a réaliser, matériaux, matériels,
chutes, emballages, etc...
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Lors des livraisons sur le chantier des matériaux, matériels ou composants, un contréle des fournitures pourra
étre effectué par le Maitre d'CEuvre a son gré, de fagon ponctuelle ou de maniere systématique, pour vérifier
leur conformité par rapport aux documents approuvés correspondants.

2.3.7.3 Conditions de stockage

Il est rappelé que toute piece ou élément dégradé ou marqué devra étre écarté par I'entreprise, et qu’en en cas
de pose, il sera refusé par le Maitre d'CEuvre et devra obligatoirement étre remplacé.

Les composants sensibles a I'hnumidité, en particulier les sols textiles, sous couche acoustiques composés de
matieres minérales, seront obligatoirement approvisionnés sur le chantier a I'avancement des travauy, ils seront
stockés a l'intérieur, sous un conditionnement adapté pour éviter tout risque de dégradation, compte tenu des
conditions hygrothermiques prévisibles sur les lieux du stockage.

2.3.74 Conditions d'approvisionnement sur le lieu de pose

L'approvisionnement des matériaux et matériels ne pourra s'effectuer qu’aux endroits et dans les conditions
approuvées par le Maitre d'CEuvre, et en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager les
ouvrages déja réalisés.

L'Entreprise ne pourra approvisionner les composants sensibles a I'humidité sur le lieu de pose que s'il est
« hors d’eau et hors d'air », elle devra de plus controler auparavant le taux d’hygrométrie ambiant et s'assurer
de son évolution prévisible (par la mesure du taux d’humidité des structures par exemple)

2.3.7.5 Conditions de circulation sur le lieu de pose

La circulation directement sur les ouvrages déja réalisés n'est admise que dans la mesure ou elle ne risque de
leur causer aucune dégradation. Dans le cas contraire, des protections adaptées devront préalablement étre
mises en place par le présent lot aux endroits ou ce sera nécessaire.

2.3.7.6 Moyens de mise en ceuvre

Sauf mention contraire, I'offre de I'Entreprise devra inclure tous les moyens nécessaires a I'exécution des
travaux, et au maintien de la sécurité des personnes au cours de celle-ci, cela consistera notamment a prévoir
et mettre en place, avant toute forme de travaux, les dispositifs suivants :

m Tous les échafaudages, plateformes fixes ou mobiles, moyens d'accés, protections, installations
provisoires, fournitures complémentaires, qui s'avéreront utiles pour la réalisation des travaux dans les
conditions requises, et pour leur contrOle par le Maitre d'ceuvre, et ce en parfaite sécurité (en
conformité avec code du travail Décret n° 63-48 du 8 janvier 1965 modifié),

B Les systemes de transport, de levage, des matériaux et matériels a mettre en ceuvre et les systemes
d’'évacuation de ceux non employés ou issus des démolitions et déposes dus au présent lot.

B Les systemes de protection assurant conformément a la réglementation en vigueur, la sécurité de son
personnel ainsi que celle des personnes exposées lors de ses travaux, a l'intérieur du chantier et le cas
échéant au dehors, suivant la configuration. (Garde-corps, systémes anti-chutes, protection pare
gravats, systéemes de sécurité pour l'utilisation des moyens de manutention, pour le travail en hauteur,
les filets, les harnais, etc...)

L'Entrepreneur demeure responsable des moyens employés pour réaliser ses travaux, toutefois, il devra prendre
en compte dans la sélection de ceux-ci, les contraintes qui pourraient résulter des co-activités, et le cas échant
de la présence d'avoisinants, dans le but de limiter au mieux les nuisances occasionnées (bruits, poussiére,
vibrations, etc...)

2.3.7.7 Contréle des supports et des conditions d'exécution

Avant d'entreprendre ses propres travaux, I'entrepreneur est tenu d'effectuer les contrdles nécessaires, et en
particulier de réceptionner les ouvrages qui leur serviront de support, il devra effectuer ces contréles des que
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possible, le cas échéant a I'avancement, afin d'émettre en temps utile toutes les réserves qu'il juge nécessaires
sur les défauts de réalisation des ouvrages antérieurs aux siens, qui pourraient étre incompatibles avec la bonne
exécution de ses propres travaux, tels que ceux-ci ont étés prévus.

L'Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux que :
la surface du parement livré par le lot Gros CEuvre est propre, sans trace de platre ou salissures
diverses,
les tolérances de planéité sont respectées,
les niveaux sont convenables pour permettre le raccordement des sols
les trous réservés et tous les accessoires incorporés aux revétements sont a leur place.

En cas de défaut, il doit étre signalé au Maitre d'CEuvre.

Avant la mise en ceuvre, et suivant nécessité, au cours de celle-ci, il appartiendra a I'Entrepreneur de vérifier
que les conditions requises pour effectuer celle-ci sont respectées, et qu'elles permettent d'obtenir un ouvrage
dont les caractéristiques et performances seront celles attendues.

Aucune réclamation concernant les caractéristiques ou I'état des ouvrages servant de supports aux travaux a
effectuer ne sera admise a partir du commencement des travaux correspondant, tout début de pose ou
d'application impliquant I'acceptation de ces supports.

De méme, toute réfection d'un support qui n'aura pas été demandée suffisamment a temps pour pouvoir étre
effectuée sans retarder I'exécution des travaux a réaliser ne pourra étre retenue comme argument valable
susceptible de modifier les délais d'exécution de ces travaux.

En ce qui concerne les travaux du présent lot, il est rappelé qu'ils ne peuvent étre entrepris que dans les
conditions qui suivent.

B Les travaux de structure sont terminés, et le batiment est mis hors d'eau

B Les plans et calepinages sont approuvés, et les niveaux finis connus

B Les cloisons sont terminées (hors cloisons démontables posées sur les sols souples)
M Les équipements divers positionnés au sol mis en place par les lots techniques

Mise en place des remplissages et isolants :

M Le lieu de pose est clos et couvert,

B L'Entreprise a controlé le taux d'’hygrométrie ambiant des locaux, a jugé celui-ci suffisamment faible
pour écarter les risques de dégradation des produits a poser, et enfin s'est assuré de son évolution
prévisible, en particulier par la mesure du taux d'humidité résiduel des structures, par la bonne
ventilation et le cas échéant par le chauffage provisoire des locaux.

2.3.7.8 Préservation des ouvrages

Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur devra au cours de ses interventions, prendre toutes les dispositions
qu'il jugera utiles pour préserver de fagon efficace, les ouvrages préexistants, et ce compte tenu des travaux
qu'il aura a réaliser et des moyens qu'il compte employer. Il sera ensuite considéré comme responsable des
dégradations éventuelles qui pourraient en résulter

Une fois tout ou partie de ses travaux effectués, I'Entrepreneur demeure responsable de la préservation des
ouvrages réalisés, a ce titre il devra dans le cadre de son marché, la mise en place des dispositifs d'interdiction
provisoires ou définitifs ainsi que des protections utiles a leur préservation efficace, compte tenu des travaux
et activités normalement prévisibles des autres entreprises.
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2.3.7.9 Contréle des ouvrages réalisés

Indépendamment des controles réalisés par le Maitre d'CEuvre, I'Entreprise devra s'assurer de fagon
systématique de la qualité des ouvrages exécutés par des autocontroles a I'avancement des travaux, les
ouvrages défectueux seront immédiatement indiqués au Maitre d'CEuvre et feront I'objet de reprises suivant
une procédure proposée par |'entreprise et approuvée par celui-ci.

Cette procédure devra étre effectuée en tenant compte du « Plan d’Assurance Qualité » ou de la démarche
qualité propre a I'Entreprise, et des regles établies par le Maitre d'CEuvre pour le déroulement du chantier.

Le Maitre d'CEuvre procédera a son gré a ses propres controles, il se réserve le droit d'exiger de I'Entreprise
dans le cadre de son marché, de procéder de fagon ponctuelle ou systématique, a des essais permettant de
s'assurer de la qualité des ouvrages réalisés (voir paragraphe ci avant)

A noter que chaque Entreprise devra la mise a disposition du Maitre d'CEuvre des installations et dispositifs
nécessaires aux controles a effectuer dans les conditions de sécurité réglementaires

Dans tous les cas, ces procédures de contréle devront faire I'objet d'une parfaite tracabilité.

2.3.7.10 Tolérances sur les composants fournis
2.3.7.10.1 Parements verticaux, poteaux et sous face de dalles et poutres
On distingue 4 qualités de parements béton, dont les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous

PAREMENTS PLANEITE PLANEITE LOCALE CARACTERISTIQUES DE L'EPIDERME ET TOLERANCE
D’ENSEMBLE RAPPORTEE A UN D’ASPECT
RAPPORTEE A LA REGLET DE 0,20 M
REGLE DE2 M (CREUX MAXIMAL
SOUS CE REGLET HORS
JOINTS)
Elémentaires Pas de Pas de spécification Pas de spécification particuliere
spécification particuliére
particuliére
Ordinaire 15 mm 6 mm = Uniforme et homogene
= Nids de cailloux ou zones sableuses ragrées
= Balévres affleurées par meulage
= Surface individuelle des bulles inférieures a
3 ¢cm?. Profondeur inférieure & 5 mm
Courant 7 mm 2 mm = Etendue maximale des nuages de bulles 25 %
= Arétes et cueillies rectifiées et dressées
Soigné 5 mm 2 mm = |dentiques au parement courant, I'étendue des
nuages de bulles étant ramenée a 10 %

Le choix d'un type particulier se fera en fonction du revétement prévu.
2.3.7.10.2 Parements horizontaux - planchers

Les spécifications sont celles données dans le tableau ci-aprés :

egis
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= parement courant 10 mm 3 mm Aspect régulier

» parement soigné 7 mm 2 mm Aspect fin et régulier
Béton a chape 7 mm 2 mm Aspect fin et régulier
incorporée
Chape rapportée 5 mm 2 mm Aspect lisse, fin et régulier
Cas particulier des dalles
préfa.

= parement courant 7 mm 2 mm Aspect fin et régulier

» parement soigné 5mm 1T mm Aspect fin et régulier

Désafleurement au droit des joints
inférieur a 3 mm

2.3.7.11 Tolérances sur les ouvrages réalisés

Revétement de sols collés
Tolérances de planéité Généralités | Cahier des charges de préparation des ouvrages
en vue de la pose des revétements minces § 7 -
Cahier CSTB 286 - Décembre 1958)

Tolérances de planéité des supports et Régles de :

de l'ouvrage fini 2m 0,20 m
» dalles préfabriquées soignées 5mm 1 mm |Régles professionnelles de préparation des
= dalles préfabriquées courantes 7 mm 2 mm |supports courants en béton en vue de la pose
» chapes rapportées 5mm 1 mm |des revétements de sols minces (UNRSTUMN -
» chapes incorporées 7mm 2mm [Janvier 1976)
» béton surfacé soigné 7mm 2mm

Béton surfacé courant - Tolérance de

planéité
= support 10 mm 3 mm
» ouvrage fini 5mm 1 mm

Alignement des joints sous une régle de 2,00 m, dont les extrémités correspondent aux bords homologués de
2 carreaux : 2 mm en plus des tolérances de calibrage des carreaux.

2.3.7.12 Ouvrages défectueux

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage, pour lequel les matériaux, composants, mode d'exécution, etc. ne seront pas
conformes aux prescriptions du présent CCTP, ou aux régles applicables, sera considéré comme défectueux et
non recevable.

Dans cette éventualité, ceux-ci seront déposés ou démolis, puis repris avec I'approbation du Maitre d'CEuvre,
aux frais de I'Entrepreneur.

2.3.7.13 Nettoyage, Tri, Evacuation, Recyclage des déchets
A l'avancement de la réalisation de ses travaux, I'Entreprise devra assurer le nettoyage des lieux de travail
correspondants par enlévement de tous les déchets qui en résultent, cela comprendra notamment :
W |'évacuation sur site des gravois, débris, emballages et déchets divers,
B | 'évacuation sur site des matériaux et matériels avec ou sans réemploi,
B Le tri pour recyclage ou la mise en beine appropriée sur site, en fonction des regles établies pour le
chantier

m En fonction du type de déchet, et suivant les principes figurant au marché, le transport hors site, avec
stockage et recyclage par I'Entreprise ou par un prestataire de service agrée, ou le transport et la mise
en décharges publiques appropriées.
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D'autre part, chacun des ouvrages réalisés fera |'objet d'un nettoyage approprié a sa nature, suivi le cas échéant
de la mise en place de protections adéquates, en vue d'éviter sa dégradation, compte tenu des travaux a venir
et jusqu’a la Réception des travaux.

2.3.7.14 Réception des travaux

En fin de chantier, ou au cours de celui-ci en fonction du phasage prévu, I'Entrepreneur devra participer
activement a la Réception des travaux,

Suivant les ouvrages dont il a eu la charge il devra assurer pour ceux-ci:

B L'enlévement et I'évacuation des protections mises en place le cas échéant, (sauf si utiles a I'acces),
Un nettoyage final soigné de ses ouvrages en vue de leur Réception,

Une vérification d'aspect, de bonne tenue, de ventilation,

Les reprises de tous les défauts constatés, et de ceux signalés par le Maitre d'CEuvre ou son
représentant, avant le déroulement des « Opérations Préalables a la Réception »

Et aprés le déroulement des « Opérations Préalables a la Réception » :

M la réalisation ou la reprise dans les plus bref délais, de tous les travaux, ouvrages, ou finitions
manquantes ou considérées comme défectueux par le Maitre d'CEuvre ou son représentant, lors des
« Opérations Préalables a la Réception » et ce jusqu'a la levée par celui-ci des réserves correspondantes.

2.3.7.15 Coordination

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP et plans) en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions éventuelles
qui pourraient le concerner.

Le transport, la mise en place, le calage de niveau, les dispositifs de fixation (taquets, pattes de scellement,
douilles et rails d'ancrage) ainsi que la fixation définitive sont dus au présent lot.

Les réservations diverses, incorporations de pieces dans le béton, les scellements humides, rebouchages et
calfeutrements ciment sont dus au présent lot.

Dans le cas de manque d'indications en temps voulu, I'Entrepreneur intéressé, défaillant, ne pourra élever
aucune réclamation et devra prendre ces travaux a sa charge.

Il devra travailler en bonne intelligence et en étroite collaboration avec les autres corps d'état concernés ou liés
par les travaux.

2.3.7.16 Achevement des travaux

Tous les ouvrages sont livrés complets, y compris la fourniture, le transport, la mise en place de tous les
matériels et les accessoires nécessaires a leur réalisation, selon les regles de I'art et cahier des charges D.T.U.

2.3.7.17 Importance des travaux
Le titulaire du présent marché doit apprécier I'importance et la nature des travaux a effectuer de maniere a

livrer des ouvrages complétement achevés et en parfait état d'utilisation.

En aucun cas, il ne pourra arguer de I'imprécision des plans, descriptifs, et documents annexes ou d'omission,
s'il'y a lieu pour refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des ouvrages
nécessaires a leur complet achevement.
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Il lui appartient donc d'apprécier la nature et I'importance des travaux a effectuer et de suppléer par ses
connaissances professionnelles, aux détails dont I'emplacement, la nature ou la qualité seraient implicitement
prévus dans une réalisation normale de travaux.

NOTA : L'entreprise s'engage et s’efforcera par tous moyens (protections) et usage de matériels (non
bruyants) a réduire et a minimiser au maximum les nuisances ou génes pouvant résulter des travaux, vis
a vis des batiments existants occupés, et situés directement du lieu des travaux.

2.3.8 Documents a fournir
2.3.8.1 Documents a fournir avec la soumission

Afin de permettre de juger les propositions des Entreprises, celles-ci devront obligatoirement joindre a leurs
offres de prix :

e Documentation technique relative aux différents systémes proposés.
e Meéthodologie de pose, stockage, planning

2.3.8.2 Au marché

e Notices techniques détaillées relatives aux différents composants, matériaux, produits, etc., pour les
principales familles d'ouvrages.
e Photocopies des PV d'essais (avis techniques, ATEX déja obtenus pour des ouvrages équivalents).

2.3.8.3 Au début du chantier

Dans un délai maximum de 2 mois aprés I'OS de démarrage des travaux du corps d'état, présentation seule
sans essais, de pré prototypes et d'échantillons selon le processus suivant :

e Diffusion au Maitre d'CGuvre des premiers plans d'exécution,

e Présentation au Maitre d'CEuvre de pré prototypes (ouvrages partiels écorchés ou dont tous les
composants sont facilement démontables), permettant I'examen des différents éléments dans leur
ordre de montage, et I'analyse critique des points importants, en particulier : qualité des profils et
résistance mécanique, étanchéité des ouvrants, aspect général fini eu égard au parti architectural,

e Présentation d'échantillons complémentaires relatifs au procédé :

o Piéces de fixation et de renfort ainsi que les joints d'étanchéité,
o Profils complémentaires : rail de départ, patte de fixation, profilé d'angle, etc.,
o Equipements de quincaillerie : piéces de rotation et de coulissement, piéces de
manceuvre/condamnation.
Tous ces échantillons seront fixés sur un panneau présentoir et resteront a demeure sur le chantier, dans le
local prévu a cet effet, jusqu'a la réception des travaux.

2.3.84 En cours de chantier

Dans un délai maximum de 3 mois apres I'OS de démarrage des travaux du corps d'état et apres accord du
Maitre d'CEuvre au sujet des pré prototypes et échantillons présentés, fourniture au Maitre d'CEuvre et au Bureau
de Controle, pour visa dans le cadre du calendrier des études, série compléte des plans d'exécution, y compris
tous plans complémentaires :

e Plans d'Atelier et de Chantier,
e Plans de détails relatifs aux fixations (réservations, incorporations d'inserts au coulage, etc.).
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2.3.8.5 En fin de chantier

Dans le but d'établir I'A.O.R. (Assistance lors des Opérations de Réception et période de garantie), I'Entrepreneur
remettra au Maitre d'CEuvre un exemplaire reproductible de tous les documents d'exécution :

e Tous les plans:
o plans d'exécution,
o plans complémentaires : Plans d'Atelier et de Chantier, etc,,

e Notices techniques relatives a tous les composants, matériaux, accessoires, etc., et faisant état en
détail :
o de leur provenance (coordonnées des fabricants et fournisseurs, références des produits, etc.),
o des caractéristiques,
o des recommandations de mise en ceuvre et de maintenance.

2.3.9 Interfaces

Il est rappelé que I'attributaire du présent lot doit le raccordement des ouvrages dont il a la charge avec les
ouvrages adjacents.

2.3.10 Garantie

Les garanties de I'Entrepreneur du présent lot seront étendues aux finitions, aux joints et également a la
conservation dans le temps de la qualité d'aspect, étant entendu que l'entretien sera réalisé suivant les
recommandations et au moyen de produits préconisés par I'Entrepreneur du présent lot.

L'attributaire du présent lot devra assurer :

e la révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d'un an dite « de parfait achevement » par
application de I'article 1792 de la loi 78.12 du 4 janvier 1978

e la réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie biennale,
dite de « bon fonctionnement »,

e la réparation des désordres atteignant les fonctions majeures, principalement I'étanchéité air et eau,
couvertes par la garantie décennale au titre du clos et couvert du batiment.

2.3.11 Validation sur site de la pose

Le Maitre d'CEuvre et le contréleur technique validerons la pose des éléments avant toute mise en ceuvre.

2.3.12 Gestion des déchets
2.3.12.1 Traitement des déchets

Les chantiers de BTP génerent en majorité des déchets inertes, mais également des déchets dangereux, des
déchets industriels banals (DIB) et des déchets assimilables a des déchets ménagers (DMA)

2.3.12.2 Rédaction du plan de gestion des déchets

L'entrepreneur établira avant intervention un plan de démolition comprenant :

a) Plan des ouvrages démolis
b) définition des zones d'implantation des bennes avec classification
) la classification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets selon la
nomenclature des déchets (JO du 11 novembre 1997) et, si possible, les filieres matériaux ;
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d) le recensement des filieres de traitement existantes et prévues qui recevront les déchets
e) les exemplaires type des bordereaux de mise en décharge appropriés.

Lors de I'examen des filieres d'élimination, il faudra privilégier celles permettant une valorisation. Les
débouchés devront étre, dans la mesure du possible, locaux. A cet effet, une concertation entre tous les
partenaires concernés devra étre recherchée le plus en amont possible afin de définir les débouchés
potentiels (DMA)

2.3.12.3 Mise en décharge des déchets

Tous les gravats des travaux de démolitions ci-apres, seront triés, sortis de la construction, chargés sur camion
et transportés dans une décharge agréée par le maitre d'ouvrage.

Compris droits de décharge éventuels.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a la sauvegarde des ouvrages conservés.

2.3.13 Classification des déchets
2.3.13.1 Déchets amiantés et plombés

Dans I'hypothése ou la présence d'amiante (sans objet) ou de plomb ait été constaté dans les diagnostics de
présence d'amiante (absence de matériau contenant de I'amiante) ou de plomb, la présente entreprise devra
se conformer aux obligations diverses décrites ci-apres.

2.3.13.2 Gestion et destination finale des déchets (tracabilité)

Le tri et la collecte sélective demandés sur ce chantier sont organisés par I'entreprise en fonction de la nature
des déchets et de leur catégorie.

Un complément de tri est effectué pour certains déchets apres leur dépose et stockage dans les bennes
appropriées.

Il est précisé a I'entreprise que le Maitre d'Ouvrage privilégie la valorisation, matiére et énergétique, des
déchets. Ainsi I'entrepreneur installe sur le chantier dans l'aire de stockage, le nombre de bennes nécessaires
aux différentes familles de déchets et selon les débouchés de chaque matériau, suivant le schéma de principe
ci-apres.

Pendant la phase préparatoire, I'entreprise fournit a la maitrise d'ceuvre les autorisations municipales ou
préfectorales des Centres d’Enfouissement Techniques vers lesquels elle envisage de diriger les déchets issus
de l'opération.

2.3.13.3 Classification des déchets

Actuellement, il existe trois classes de centre d'enfouissement technique :

- Classe | pour les déchets spéciaux (amiante, goudrons, bois traités etc...)

- Classe Il pour les déchets ménagers et assimilés (en particulier déchets de chantier non triés)

- Classe Il pour les déchets inertes (produits naturels ou manufacturés : béton, céramique, terre cuite, verre
ordinaire etc...)

Selon les textes réglementaires, les déchets des batiments peuvent étre classés en 3 catégories distinctes :
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Les Déchets Inertes (DI)
Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brllent pas et ne produisent aucune réaction chimique,

physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des produits naturels ou manufacturés. Les déchets
inertes sont destinés soit au recyclage soit au stockage en centre d'enfouissement de classe Ill. Concernant la
présente opération, ils sont dirigés vers un centre de stockage de classe 3.

Les Déchets Industriels Banals (DIB)
Ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractere dangereux ou toxiques et qui ne sont pas inertes. Ce

sont soit des déchets mono-matériau (bois non traité, métaux, platre, bitume etc ...), soit des matériaux
composites, des produits associés a du platre, les matériaux fibreux (sauf amiante), le verre traité, le plastique
etc ....

Les DIB doivent étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, de recyclage, récupération, valorisation, soit
vers des incinérateurs, soit en centre d'enfouissement de classe Il.

Afin de limiter le nombre de rotations, I'entreprise peut prévoir le broyage des DIB avant le remplissage des
bennes.

Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS)
Ce sont des déchets qui contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements spécifiques a leur

élimination.

Les Déchets Amiante ciment

Concernant I'amiante ciment, (amiante non friable), I'entreprise dirige ce matériau palettisé, filmé vers un
centre d'enfouissement technique de classe Il ou Il agréé. (Equipé d'alvéoles étanches).

Les interdits :

1. Abandonner des Déchets Spéciaux sur le chantier,

2. Diriger vers un CET de classe Ill des déchets autres que inertes — loi 92.646 du 13/07/92-

3. Brller les déchets sur le chantier — loi 96.1236 du 30/12/96 sur I'air modifiant la loi 61.842 du 2/08/61 — et
la loi 92-646 du 13/07/1992- (sauf cas exceptionnel de présence d'insectes xylophages — termites-)

4. Abandonner ou enfouir des déchets quels qu'ils soient (méme inertes), dans des zones non contrdlées
administrativement (agrément) comme des décharges sauvages ou les chantiers.

3.24 Zone de regroupement des matériaux sur le site

L'entreprise doit créer sur le site une zone de regroupement pour I'ensemble des matériaux triés par nature.
Cette zone sera balisée a I'aide de cloture de type « Héras ».

Chaque zone sera identifiée a I'aide de panneaux : D.I.S, D.I.B., VERRE, FERREUX, ...L’entreprise
propose a la maitrise d’'ceuvre un schéma d’organisation et d’installation en phase préparatoire de
I'opération.

Une zone est réservée au démontage au sol des matériaux issus de la déconstruction (poignées des
portes, accessoires divers métalliques, vitres...).

Rappel du schéma d'organisation préconisée de la gestion des déchets.
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3.2.5 Revalorisation, recyclage

Ces opérations ont pour objectif de réduire I'impact sur I'environnement, en terme de production de déchets
par:

. La valorisation des déchets : réemploi, recyclage ou valorisation énergétique ...

. L'organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et en volume.

3.2.6 Tracabilité
L'entreprise doit prévoir dans son offre toutes les opérations d'évacuation, de valorisation et de recyclage des
déchets de chantiers. Sont inclus également les droits de décharge pour les déchets étant dirigés vers les CET.

Dans le cas de réemploi de matériaux inertes, en remblaiement sur un terrain privé, I'entreprise doit fournir
avant toute évacuation, l'autorisation du propriétaire du terrain, ainsi que celui de la commune
receveuse.

L'entreprise doit gérer rigoureusement ses évacuations et fournir un justificatif pour toute rotation,
soit des bons de pesées, soit des factures pour revente,.... L'ensemble de ces documents est
impérativement remis a la maitrise d’oeuvre a chaque réunion de chantier.
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Dans le DOE, les justificatifs sont accompagnés d'un bordereau récapitulatif par classe de produits
(inertes, DIB, DIS...) La remise du DOE complet conditionne le réglement de la derniére situation de
I'entreprise.

Concernant les produits amiantiféres, un bordereau de suivi de déchets est établi, et remis a la maitrise
d’ceuvre en fin d’évacuation.

3.2.7 Curage - Déconstruction - Méthodologie

Les éléments sont déposés manuellement, par des opérateurs spécialisés et formés au tri sélectif des produits.
lls sont retirés sélectivement et stockés dans les batiments, au fur et a mesure selon leur nature, en prenant
garde a ne pas surcharger les plancher (prévoir le cas échéant un dispositif d'étaiement complémentaire). Les
produits retirés sont ensuite descendus au niveau du sol, par plate-forme élévatrice, chariot manuscopique,
goulotte, ... le jet par les fenétres étant strictement interdit.

Dans I'hypothése ou seraient utilisés pour ces opérations, des micro-engins, I'entreprise veille aux conditions
d'approvisionnement, au respect des normes de bruit et autres pollutions, aux dispositifs de protections
collectives (a proximité des trémies d'évacuation, étaiement des planchers, ...).

D’une maniére générale, les dispositifs de protection collective (garde-corps, protection des ouvertures) sont
mis en place a I'avancement des travaux. Au titre des présentes prestations, tout moyen de levage est monté
par une entreprise spécialisée, et vérifié avant utilisation par un bureau de contrdle (a la charge du titulaire).

Les déchets non inertes issus de cette purge sont triés et font l'objet d'évacuations vers des centres
d’enfouissement techniques agréés ou centres d'incinération (et non brllage sur chantier qui est interdit).

Les autres déchets peuvent étre mis en décharges ou valorisés. L'entreprise justifie de ces évacuations en
produisant au maitre d’'ceuvre les bons de réception des dits centres. L'entreprise établit et remet au Maitre
d’'ceuvre des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) pour les matériaux déposés et évacués lors de cette phase
de déconstruction.
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3 PRESCRIPTIONS NORMATIVES GENERALES - REGLEMENTATION

3.1.1 Conformité aux normes, réeglements et régles de I'art

Tous les travaux entrant dans la composition des ouvrages ainsi que les matériaux et leur mise en ceuvre
devront étre conformes aux Documents Techniques Unifiés et aux Normes Francaises aux regles
professionnelles ainsi qu'au Cahier des Clauses Techniques du CSTB, normes AFNOR et notamment :

L'ensemble des travaux sera obligatoirement effectué par des ouvriers spécialisés en respectant les reglements.

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter tout accident ou incident a ses ouvriers ou
a des tiers.

L'entrepreneur devra obligatoirement fournir, avec sa remise de prix, |'attestation d'assurance « Responsabilité
Civile » y compris pour « existants » et « atteinte a I'environnement » couvrant tous les procédés, matériels et
matieres utilisés pour les travaux de démolition ou de modification, couvrant I'entrepreneur de tous les
dommages corporels, matériels et immatériels et de garantir le Maitre de I'Ouvrage de tous recours qui
pourraient étre exercés contre lui du fait de I'inobservation des réglements et obligations imposés aux
entrepreneurs.

Les accés a ces zones devront étre tres visiblement banalisés et interdits physiquement a toutes personnes
autres que celles habilitées par son entreprise.

L'entreprise devra dans |'élaboration de son offre et dans I'exécution de ses prestations, tenir compte des
réglementations et notamment respecter les contraintes liées a la présence d’amiante dans certaines zones de
travail.

Documents publiés par le CS.T.B. :
L'ensemble des documents publiés par le C.S.T.B. et notamment :
- Les avis techniques (ATEC) et documents techniques d'application (DTA) en cours de validité et délivrés par
la "Commission chargée de formuler les Avis Techniques" (créée en application de l'arrété du 2 décembre
1969).
- Tous autres documents en vigueur ou en cours de validité publiés par le C.S.T.B.

Autres documents :
L'entrepreneur est tenu de respecter les lois, arrétés et réglements administratifs qui s'appliquent a cette
opération ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux du présent C.C.T.P.
Les textes a prendre en compte, particulierement pour le présent lot, concernent notamment ceux régissant :

« Les travaux de curages spécifiques et de démolition

* Les travaux de désamiantage,

L'ensemble de la réglementation étant applicable, I'entrepreneur doit se reporter notamment, et au minimum,
aux textes suivants, sans que la liste ne soit exhaustive :

- Instruction de la Direction Générale du Travail 2011/10 du 23 Novembre 2011

- Les décrets n°2012-639 du 4 Mai 2012 et n°2015-789 du 29 Juin 2015 relatifs aux risques
d’exposition a I'amiante, ainsi que tous les textes et arrétés qui en découlent.

L'ensemble des participants devra en outre, se conformer aux différentes réglementations en vigueur
concernant les travaux de batiment et de génie civil.

La liste des documents ci-dessus n'est pas limitative. L'entreprise devra tenir compte des textes, circulaires et
directives sortis pendant toute la durée de ses prestations
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3.1.2

Régles relatives a la sécurité

De méme, I'Entrepreneur est censé connaitre toutes les regles de sécurité du domaine de sa profession, et
notamment celles concernant :

3.13

Code de la Construction et de I'Habitation
Code du Travail

Reéglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les batiments d'habitation
(arrété du 31 janvier 1986 modifié)

La prévention contre les accidents du travail

Reconnaissance des existants

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Pour ce faire, une visite obligatoire sera organisée par le Maitre d'Ouvrage.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

- les possibilités d'acces,

- les moyens qu'il doit engager pour les installations de chantier,

- les servitudes diverses,

- I'état des existants et leurs principes constructifs,

- la nature des matériaux constituants les existants, Reglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les batiments d'habitation (arrété du 31 janvier 1986 modifié)
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4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

4.1.1 Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les revétements de
sols et peinture.

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des
DTU et aux regles professionnelles.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports, et de
I'entrepreneur du présent lot.

4.1.2 Supports non conformes

En cas de supports, ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au Maitre
d'ceuvre, réserves et observations avec justifications a I'appui. Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de
prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit
par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les supports.

4.1.3 Caractéristiques requises pour les supports

Les supports de sols collés
Les supports seront :

m conformes au DTU 26-2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
m dosage minimum 350 kg de ciment par m3 de mortier ou béton

W fractionnement suivant joints de support et par panneaux de 40 m2 maximum, la plus grande dimension ne
dépassant pas 8 m

W joints de dilatation tous les 150 m2 ; la plus grande dimension de chaque panneau doit étre inférieure a 15
m

M états de surfaces en fonction des finitions soit :

B pour carrelage scellé : surfacage courant non lisse

W pour carrelage collé : 5 mm sur 2,00 et 1T mm sur 20 c¢m finition sans lissage
B armatures anti-retrait maille 50/50, masse 650 g/m2 minimum

Par ailleurs, I'entreprise devra s'informer sur I'éventuelle existence et nature des adjuvants utilisés pour le
support (produit de cure, antigel, etc ...)

Revétements muraux collés

Les supports en béton ou équivalent seront livrés avec un parement soigné soit :
B aspect de surface lisse

B balévres enlevées et ragréées

B manque de matiére rebouchée

M arétes et cueillies rectifiées et dressées
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m fléche sous regle de 2 m inférieure a 5 mm
m fléche sous regle de 0,20 m inférieure a 1 mm

W désaffleure entre panneaux inférieur a 2 mm
4.1.4 Tolérances de pose

Planimétrie

Une reégle métallique de 2 ml de longueur, posée sur sa tranche en tous sens, ne devra accuser de différence
de niveaux supérieure a 3 mm.

Alignement des joints

La méme regle de 2 ml posée a plat ne devra pas accuser de différence d'alignement supérieure a 2 mm en
plus des tolérances de fabrication.

Provenance des matériaux

Le carrelage sera de premier choix. Les carreaux seront non poreu, leur sonorité aux chocs sera cristalline, leur
cassure conchoidale

4.1.5 Classement UPEC des locaux

Les indications des performances auxquelles doivent répondre les revétements de sol minces sont spécifiées
dans la description des ouvrages. Ces indications sont conformes aux éléments du classement UPEC, dans
lequel :

H le terme U recouvre les éléments du trafic (usure a la marche),

B le terme P recouvre les effets mécaniques (poinconnement ou usure d'impact),
B le terme E caractérise le comportement a I'eau,

M e terme C caractérise la tenue aux agents chimiques.

Les revétements de sol minces doivent répondre a I'un des critéres suivants :

W avoir fait I'objet d'une homologation de I'lTR (Institut Technique des Revétements, avec l'attribution
d'un classement UPEC par le Comité d'Homologation de I'.T.R.),

W avoir fait I'objet d'un Avis Technique avec classement UPEC délivré par le CSTB,

B ou avoir fait I'objet d'une classification T-ICCO, attribuée par I'l.N.T. (Institut National du Tapis) et qui
constitue un engagement de la part du fabricant vis-a-vis du consommateur.

Elle est complétée par une étiquette AFEI (Association Francaise pour I'Etiquetage Informatif), qui fournit des
criteres comparatifs de performances du tapis.

Dans tous les cas, le revétement doit avoir un classement au moins égal au classement UPEC des locaux
concernés et étre mis en ceuvre dans les conditions de son Homologation ou Avis Technique.

4.1.6 Résistivité des revétements de sol
Minimum 0,5 mégohm (500 000 ohms), salles d'opération, etc.

REMARQUES :

B matériau isolant - résistivité > 1014 ohms,
B matériau antistatique 105 < Résistivité < 109 ohms,
B matériau conducteur Résistivité < 10° ohms.
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5 HYPOTHESES DE CONCEPTION / BASE DES CALCULS

5.1 PERFORMANCES DES OUVRAGES

Batiments existants :

Les batiments existants sont soumis aux arrétés du 3 mai 2007 et 22 mars 2017 relatifs aux caractéristiques
thermiques et aux exigences de performance énergétique des batiments existants sur les usages concernés par
I'application de la RT Ex.

Le projet respectera les exigences de la RT Existante Globale.
5.1.1 Charges sur plancher
Les travaux ne modifient pas les charges sur les planchers existants

5.1.2 Zonage Neige / Vent / Séisme

Zonage Neige / Vent / Séisme Caractéristiques locales
OUBATI (V3.2) Zonage neige (selon EC1-3) Zone C1
_ Charge caractéristique ~ Sy= 0,71 kum®
Désignation de la commune — Charge exceptionnelle  Su= - kR

Commune Lutterbach (68460) Zonage vent (selon EC1-4) Zone |

Département Haut-Rhin (68) — Vitesse de référence Vo= 24 ms

Canton Wittenheim — Pression dynamique de pointéTerrain lllb / Am = 260m)

Altitude 260m 100 FEE TR

E3ERpoaE

B FACS I e ENTTEG 00
3 0,00 475" ol |
1,00 47,5 S oasEEESEEESSERESSC
400 T T T 3
5007478

500 475 T
0,15 0 47,0 1 ami——

ATA 475 76 477 are 479

— Coefficient d'orientation Cs- = 0.70 sur [10%;1507]

Zonage séisme (selon EC8) Zone: 3
— Accélération nominale a;= 1,10 ms?
— Tracé du spectre 3 5% Données incomplétes |

.3y | om fHEHECHHEHEE
'{| - 0,80 0,60 - - 0 - -
S = [a-.'a.] 0,40 B .
s | - |68 EERRRERREINEER
Te o.-..020 " EEEHEREER
To Z 2,50 Dmn,no 1000 2000 30,00 4000 50,00

Neige
Les charges climatiques de neige sont définies par la NF EN 1991-1-3 (avril 2004) et son Annexe Nationale NF
EN 1991-1-3/NA (mai 2007).

Région : C1 : altitude moyenne 260 m
Charge caractéristique => Sk = 0.71 kg/m?

Charge exceptionnelle => Sad = - kg/m?
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Vent

Les charges climatiques de vent sont définies par la NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) et son Annexe Nationale
NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008).

Région : 2

Catégorie de rugosité du terrain ; lllb : zones urbanisées ou industrielles
Séisme

Le site est classé en zone de sismicité 3 dite modérée.

Le batiment est de catégorie d'importance Il

Il n‘est pas prévu de remodelages de structure dégradant la vulnérabilité au séisme de la structure. Il n'y a donc
pas lieu de prévoir d'intervention pour le renforcement parasismique du batiment

Conformément a la réglementation, les ouvrages créés devront respecter les dispositions constructives de
I'Eurocode 8.

5.1.3 Essais d’arrachements

Pour les parements a base de plaques de platre ou de fibres et platre, les performances de résistance aux chocs
seront testées si besoins ainsi :

L'empreinte laissée par une bille d'acier de 500 g, sous une énergie de 2,5 Joules, sera de 10 — 13 mm de
diamétre en partie courante.

5.1.4 Performances feu (sécurité incendie)

Classement du batiment ERP type U, N, X de 4¢ catégorie

Les impératifs découlant de l'application des régles de Sécurité contre I'lncendie sont spécifiés dans la
description des ouvrages et pris en compte dans le choix du matériau de référence.

5.1.5 Regles parasismiques (SANS OBJET)

Sans objet pour l'opération.

5.1.6 Performances acoustiques

Suivant réglementation en vigueur et suivant les remarques de I'évaluation provisoire du bureau de controle ;

ainsi que les exigences de |'évaluation des certifications environnementales

Les caractéristiques acoustiques de tous les éléments de I'enveloppe des batiments de I'opération dépendent
du niveau d'isolement a respecter.

La mise en ceuvre d'occultations extérieures est également liée a la classe d'exposition au bruit des baies telle
que définie par I'étude thermique et acoustique.

Les impératifs découlant de I'isolation phonique sont spécifiés dans la description des ouvrages, prévus dans
la conception du "complexe plancher" et pris en compte dans le choix du matériau de référence.

L'entreprise titulaire du présent lot est réputée responsable du respect des contraintes acoustiques récapitulées
dans la notice acoustique générale. Elle doit donc prévoir dans son offre toutes les fournitures, et tous les
procédés de mise en ceuvre nécessaires et doit, le cas échéant, avant la soumission de |'offre, mener les études
techniques préliminaires qui s'imposent pour définir ses prestations.
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Décret 2006-1099 du 31 Aout 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la
santé publique.

Ce texte fixe les valeurs d'émergence admissibles pour tout bruit susceptible de provoquer une géne vis-a-vis
du voisinage du fait de son intensité, sa durée ou sa répétition.

5.1.7 Performances thermiques (SANS OBJET)

Sans objet pour I'opération.
5.1.8 Etanchéité a I'air (SANS OBJET)

Sans objet pour I'opération.

Pour tout produit et matériau employé sur I'opération, il sera demandé les éléments suivants :

M Les fiches techniques,
M Les fiches de Données Sécurité (FDS),
M Les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES),
M Les certificats de labellisation type NF Environnement et/ou Eco Label Européen,
B Les plans de repérage.
NOTA:

- L'entreprise est susceptible de rencontrer des matériaux avec présence d'amiante, I'entreprise devra
étre formée (ouvriers et encadrants présents sur site) avec certification en cours (sous-section 4) et devra
se conformer aux réglementations en vigueur.

- Tous les supports existants sont susceptibles de contenir de I'amiante

L’entreprise est également susceptible de rencontrer des matériaux avec de la présence de plomb au
niveau des peintures. Elle devra se conformer aux réglementations en vigueur.
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6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
REMARQUE :

- La dépose des revétements de sols souples est prévue dans le lot n°01 - Installation chantier —
Echafaudage — Curage — Structure — Etanchéité

- La prestation de pose des revétements de sol souple seront localisés dans les zones d'intervention dans
les circulations pour les raccords adéquates, dans les chambres PMR créées et dans la tour de Transfert
en totalité, y compris les sanitaires PMR.

6.1.1 Ragréage type P4S

Fourniture et mise en ceuvre d'un enduit de lissage conforme a la norme, en épaisseur appropriée, pour le
ragréage et le dressage des sols intérieurs.

Réalisation d'un primaire d'accrochage avant toutes interventions.

Les enduits de lissage employés doivent :

B Faire |'objet d'un avis technique.
Bénéficier de I'acceptation en garantie par la Commission Technique de I'Assurance.
Etre compatible avec le support existant

Etre compatible avec d'éventuels produits d'hydrofugation posés sur les dalles.

Etre compatible avec les caractéristiques des carrelages posés.

Enduit préconisé : enduit de ragréage fibré forte épaisseur spécial rénovation de type « Weber.niv Dur » des
établissements Weber ou équivalent, avec une épaisseur allant jusqu'a 30 mm ponctuellement :

m Composition : ciment, résine re dispersable, sables siliceux, adjuvants spécifiques, fibres minérales
CE selon norme NF EN 13813

Classification selon NF EN 13813 : CT-C30-F5-RWA10

Adhérence : >1 MPa

Résistance en traction/flexion : 10 MPa

Résistance en compression : 35 MPa

Classe d'émissions dans l|air intérieur, selon arrété du 19/04/2011 : A+

Classification : P4S

Mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur, aux prescriptions du fabricant, aux Cahiers des
Prescriptions Techniques - Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose des revétements de sol, travaux
rénovation (cahier CSTB n°3635_V2).

Nota : compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour réalisation d’'une pente 1,5% minimum dans I'épaisseur
du ragréage épais pour diriger I'eau vers les siphons, suivant demande.

IMPORTANT : toutes sujétions de préparations complémentaires au droit des cloisons démolies dans les
sanitaires de la Tour de transfert.

Localisation :

- Toutes les surfaces destinées a recevoir le revétement de sol souple ci-apres.
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6.2.1 Revétement de sol PVC en surface courante

Fourniture et pose de revétement de sol neuf en Iés de 2 ml, de type compact prémium, dont les caractéristiques

sont les suivantes :

B Sol PVC hétérogene, d’'une épaisseur totale de 2 mm.

M Le revétement 100 % sans phtalate, composé de plus de 50 % de matieres naturelles et plus de 20 %
de matieres recyclées.

Selon la norme NF EN ISO 16000-9, son taux d'émission dans l'air de composés organiques volatils
(COVT) apres 28 jours sera inférieur a 10 ug/m3. Classé A+ dans le cadre de I'étiquetage sanitaire.

Ce revétement aura un traitement bactériostatique et fongistatique.
Ce revétement aura le classement U4P3E2/3C2.

Coloris, dans la gamme du fabricant, au choix de I'Architecte
Résistance au glissement R9 (selon la norme DIN 51130).

Réaction au feu (selon la norme NF EN 13501-1) classée Bfl - s1

Poingonnement moyen de 0,10 mm (selon la norme NF EN ISO 24343-1).
M Joints soudés a chaud.

Apres séchage de I'enduit de ragréage, le revétement sera collé conformément aux dispositions de son avis
technique, aprés réalisation d'un poncage trés soignée des surfaces. Le calepinage des lés sera soumis a
acceptation de l'architecte.

Ce revétement sera remonté en plinthe sur une hauteur de 10 cm, compris profil d’appui.
Notice des colles a fournir.

Avant mise en ceuvre, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a une réception du support.
Suivant la localisation du sol, plusieurs références sont a prévoir, a minima pour les zones suivantes :

m Circulation (ponctuellement a la suite des démolitions ou déposes)
m Chambres créées (globalité)

m Cage d'escalier (globalité)
Localisation : Suivant plans de repérages de l'architecte :

- Batiment Amédée :
o zones des reprises de démolition de cloisons ou murs
o les 2 chambres créées (R+2 et R+3)
o Les circulation centrales (R+2 et R+3)
- Batiment Extension :
o zones des reprises de démolition (passages de Gaines Désenfumage, reprises de dalles béton
neuves)
- Tour de Transfert :
o totalité des halls, paliers/dégagements du RDC au R+4.
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6.2.2 Concept douche des chambres PMR créées

Réalisation d'un systeme PVC concept douche, sol / murs avec siphon de type Concept douche de Ets TARKETT

ou techniquement équivalent.

Description du revétement :
La largeur sera a adapter a la largeur de la piéce (sans joint) dans la mesure du possible.

Le revétement de sol de type Multisafe T de chez TARKETT, ou techniquement équivalent, et devra remonter
en plinthe avec un profil d'appui sur une hauteur minimum de 10 cm et en remontée sur parois jusqu‘a ht 2 ml.
L'ensemble des les en sol devront étre soudés a chaud par apport de cordon PVC suivant avis technique du
fournisseur. Les soudures dans les angles sont a proscrire.

Les manchons assurant une finition hermétique a I'endroit ou les parois sont traversées par les tuyauteries

seront a poser impérativement.

Le concept douche bénéficiera d'un avis technique pour la réalisation de locaux douche en cours de validité.
Une imperméabilité totale de l'installation sera respectée.

Réaction au feu : Bfl-s1 sur support fibres Ciment

Glissance NF EN 13893 : py = 0,30 (classe DS)

Glissance (pieds nus) DIN 51 097 : Classe A

L'ensemble sera posé conformément aux préconisations du fabriquant, compris toutes sujétions d‘accessoires
nécessaires a la parfaite finition du concept.

Avant mise en ceuvre, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a une réception du support.

Description des accessoires :

M Le siphon de type « minimax » de chez TRAKETT, ou techniquement équivalent, avec grille en inox sera
mis en place par le présent lot, sur attente laissé par le Plomberie, compris toutes sujétions de
raccordements. Débit assuré de 0,8 I/s. La pose devra étre réalisée conformément aux instructions de
la notice se rapportant au siphon et a la norme NF DTU 60.33. Le sol devra présenter une pente > 1 %
en direction du siphon. Le siphon doit impérativement se situer au minimum a 30 cm des murs. Il ne
doit y avoir aucune rupture du revétement de sol pour le passage des canalisations.

B Fourniture et pose de profilés d'appuis au niveau de la jonction sols/murs de type PA 15, ou
techniquement équivalent, conformément aux dispositions du DTU 53.2 P1-1. Appliquer sur toute la
périphérie de la piéce avec coupe en biseau au niveau des pieds d’huisserie. Fixer avec une colle contact
sans solvant (double encollage) ou bande de colle seche. Coloris dans la gamme du fabricant, au choix
du Maitre d'Ouvrage Certificat NF UPEC. : 312-023.1 Compris fourniture et pose de profils de jonction
PJ 30, ou techniquement équivalent.

Localisation : Suivant plans de repérages de l'architecte :

- Batiment Amédée :
o les 2 chambres créées (R+2 et R+3)
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6.2.3 Sols souples PVC en solution escalier dans la Tour de Transfert

Fourniture et pose d'un revétement PVC isophonique, multicouche, armaturé, non chargé, a couche d'usure
transparente, groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse, en rouleau de largeur suivant marches, de type
« TARASTEP 0722 de chez GERFLOR » ou équivalent technique.

Il est composé d'un seul élément comprenant le plat de marche, le nez-de-marche antidérapant renforcé en
épaisseur et la contre marche. Le produit TARASTEP sera conforme a la réglementation sur |'accessibilité. Le
nez-de-marche spécialement congu pour favoriser les déplacements présentera un contraste tactile et un
contraste visuel de 70% minimum sur chaque coloris, conformément aux recommandations de la Fédération
Frangaise du Batiment (FFB), publiées dans un « Guide des Bonnes Pratiques de Mise en Couleur ». La premiere
et la derniere contre marche devra étre contrasté (Réf SAMOA 8470 INDIANA ou équivalent)

Il aura un classement U4 P3 E2 C2. Il associera une certification NF-UPEC.A+ a une isolation acoustique aux
bruits d'impact de Aln 17 dB.

Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2 et sera conforme au réglement européen REACH. Les
émissions dans I'air de TVOC & 28 jours (NF EN 16000) du revétement sélectionné sont < 100 ug / m>. Il sera
recyclable a 100 %.

Localisation :

- Cage d'escaliers complete du niv RDC a R+4 de la Tour de Transfert.

6.3.1 Profil joint de dilatation

Fourniture et pose d'un profil joint de dilatation en fermeture des joints au sol. Le profil rapporté sera mis en
ceuvre avant le ragréage, de telle maniere qu'il soit parfaitement aligné avec le sol souple.

Ensemble pour classe grand trafic.

Localisation :

- Dans les batiments Amédée, Tour de transfert avec Extension, en traitement des joints de dilatation des
pieces traitées au titre du présent lot.

6.3.2 Barres de seuil

Barres de seuils intégrées dans I'épaisseur du sol, et a poser au droit des revétements de sols de natures
différentes. Ces derniéres seront mises en ceuvre avant ragréage.

Matiére : acier inoxydable - profil semi bombé.

Profil spécial dans le cas de différence de niveau d'environ 10 mm.

Fixation par vis en acier inoxydable et chevilles nylon.

Localisation :

- Dans tous les bdtiments, au droit des portes, les barres de seuils seront fixées exactement dans ['axe des
vantaux.

6.3.3 Bande podotactile pour mise en conformité PMR

Fourniture et pose de bande podotactile adhésives sur les paliers et paliers intermédiaires des différents niveaux
de la Tour de transfert.
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7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE REVETEMENT DE SOL ET MURAL
CARRELAGE

REMARQUE :

- La démolition des revétements de sols carrelés est prévue dans le lot n°01 — Installation chantier —
Echafaudage — Curage — Structure — Etanchéité, en complément de la démolition des cloisons.

Localisation :

- Sanitaires publics réaménagés des niveaux R+2, R+3 et R+4 de la Tour de Transfert
7.1.1 RAGREAGE TYPE P4S

Fourniture et mise en ceuvre d'un enduit de lissage conforme a la norme, en épaisseur appropriée, pour le
ragréage et le dressage des sols intérieurs.

Réalisation d'un primaire d'accrochage avant toutes interventions.
Les enduits de lissage employés doivent :

M Faire I'objet d'un avis technique.

M Bénéficier de I'acceptation en garantie par la Commission Technique de I'Assurance.
m Etre compatible avec le support existant

m Etre compatible avec d'éventuels produits d'hydrofugation posés sur les dalles.

m Etre compatible avec les caractéristiques des carrelages posés.

Enduit préconisé : enduit de ragréage fibré forte épaisseur spécial rénovation de type « Weber.niv Dur » des
établissements Weber ou équivalent, avec une épaisseur allant jusqu’a 30 mm ponctuellement :

W Composition : ciment, résine re dispersable, sables siliceux, adjuvants spécifiques, fibres minérales
CE selon norme NF EN 13813

Classification selon NF EN 13813 : CT-C30-F5-RWA10

Adhérence : >1 MPa

Résistance en traction/flexion : 10 MPa

Résistance en compression : 35 MPa

Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrété du 19/04/2011 : A+

Classification : P4S

Mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur, aux prescriptions du fabricant, aux Cahiers des
Prescriptions Techniques - Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose des revétements de sol, travaux
neufs (cahier CSTB n°3634_V2) et rénovation (cahier CSTB n°3635_V2).

Nota : compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour réalisation d’'une pente 1,5% minimum dans I'épaisseur
du ragréage épais pour diriger I'eau vers les siphons, suivant demande.

IMPORTANT : toutes sujétions de préparations complémentaires au droit des cloisons démolies dans les
sanitaires de la Tour de transfert.
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7.1.2 ETANCHEITE LIQUIDE SOUS CARRELAGE

Systeme d'étanchéité liquide monocomposant de type Webersys Aqua stop de chez Weber ou équivalent.
Mise en ceuvre de type SPEC comprenant une épaisseur finale en 2 passes a 0.5 mm minimum.

Sous couche d'étanchéité de sol a base de résine synthétiques associées avec des charges minérales fines et
adjuvants spécifiques, donnant une couleur bleue foncée.

Compris si nécessaire primaire d'accrochage, bandes d'armature pour le pontage des parties angulaires et
points singuliers. L'épaisseur minimale du film sec sera de 1 mm.

Compris bande de pontage dans tous les angles.

Support : ragréage type P4S précédemment décrit.

7.21 REVETEMENT CARRELAGE 200 x 200 MM ANTIDERAPANT

Fourniture et pose d'un carrelage de sol 200x200mm antidérapant, la prestation comprend ;

B Fourniture et pose de carrelage dimension 200 x 200mm antidérapant R10, en grés céramique en pleine
masse coloris et calepinage au choix de I'Architecte compris toutes coupes et jointoiement effectués
avec précision.

M Pose collée au mortier colle bénéficiant d'un agrément du CSTB, mortier colle compatible avec la sous
couche d'étanchéité.

B Fourniture et pose d'un joint d'étanchéité, joint restant souple, (coloris idem joint carrelage) au droit
de chaque raccord, jonction, angle et appareils sanitaires.

m Coulis pour joints au mortier époxy (2 mm), teinte au choix de I'Architecte.
m Compris plinthes a talon assorties

Mise en ceuvre selon prescriptions des fabricants et Avis Techniques.

Localisation :

- Sanitaires publics réaménagés des niveaux R+2, R+3 et R+4 de la Tour de Transfert

7.2.2 PLUS-VALUE POUR PLINTHE

Fourniture et pose de plinthes a gorges traitées par carreaux spéciaux de méme nature et aspect que les parties
courantes, pose collée hauteur 9 cm.

Désolidarisation du sol par bande adhésive en mousse et finition par joint mastic entre sol et plinthe, teinte au
choix de l'architecte. Pas de coupe inférieure au 2/3 de la plinthe.

Localisation :

- Sanitaires publics réaménagés des niveaux R+2, R+3 et R+4 de la Tour de Transfert
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7.2.3 REVETEMENT FAIENCE 100 x 100 MM

Les travaux consistent en la fourniture et pose de faience murale 100 x 100mm, épaisseur 7mm, en céramique
émaillée coloris et calepinage au choix de I'Architecte compris toutes coupes et jointoiement effectués avec
précision.

M Pose collée au mortier colle bénéficiant d'un agrément du CSTB, mortier colle compatible avec la sous
couche d'étanchéité.

B Fourniture et pose d'un joint d'étanchéité, joint restant souple, (coloris idem joint carrelage) au droit
de chaque raccord, jonction, angle et appareils sanitaires.

m Coulis pour joints au mortier de ciment (2 mm), teinte au choix de I'Architecte

m Compris profilés PVC au droit des angles sortants et rentrants et des arréts de carrelage,
horizontalement et verticalement.

Réservations a laisser au menuisier pour incorporation du miroir dans les sanitaires, et autres.
Mise en ceuvre selon prescriptions des fabricants et Avis Techniques.

Hauteur de recouvrement des parois : 2 ml (hauteur des batis de portes)

Localisation :
- Sanitaires publics réaménagés des niveaux R+2, R+3 et R+4 de la Tour de Transfert ;

- Habillage des gaines de désenfumage dans les 2 salles de bains du batiments Extension.

7.3.1 PROFIL D’ARRET DE SOL

Référence produit : profilés Ets Schllter Systems ou équivalent au choix de I'architecte

Fourniture et pose de profils corniéres en L. en inox assurant la compensation des différences d'épaisseur des
revétements de sols de natures différentes

Matiére : acier inoxydable - profil semi bombé.

Largeur : 30 mm.

Profil spécial dans le cas de différence de niveau d'environ 20 mm maximum. (profil adapté aux normes PMR)
Fixation par vis en acier inoxydable et chevilles nylon.

Au droit des portes, les profils seront fixés exactement dans I'axe des vantaux.

Localisation :

- Achaque arrét de revétement carrelage (entrée des sanitaires)
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