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Aucun ouvrage ne sera réalisé avant vérification et prise de cotes

Bureau de Contrôle

 l'objet de relevé sur site par l'entrepreneur avant éxécution.

AVERTISSEMENT :

sur les ouvrages existants et après démolition.
Les remarques et conclusions seront obligatoirement
communiquées à la celluel de sunthese en temps et heure.

Les données relatives à l'existant feront obligatoirement

IMPORTANT :

Locaux de travail, passage libre > 90cm

Portes d'accès extérieurs : Passage libre > 90 cm

Porte des chambres et locaux de soins : passage libre > 120cm

Portes(sauf indication contraires):

Architecte

Frédéric POKRYWKA

DESIGNATION . . . . . . . . .

mises à jourEdition : DATE-INDICE m.à.j.

PLAN ARCHITECTE

Architectes

APAVE

C.S.P.S. Alpes Contrôle

BET Mandataire

UGECAM
MAITRE D'OUVRAGE :

UGECAM
MAITRE D'OUVRAGE :

10b avenue Achille Baumann
BP 70104
67403 ILLKIRCH CEDEX

GROUPE ALSACEGROUPE ALSACE

Travaux de mise en
sécurité incendie &

Extension de 15 places
en HDJ cardiologie
et travaux annexes

DEMOLITION Extension

Bureau d'Etudes Techniques

mail: franck.zakel@egis.fr
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Projet UGECAM : en interne
aménagement en cours
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Cloison coupe feu E 60

Gaine PROMAT

Main courante existante

Garde corps existant conservé et adapté

Main courante

Niveau-02

Mise à jour 2025

Ech : 1/50

Phase PRO

11-12-2023_07Màj CVC
16-10-2025_08Màj PRO

Plan

Nouvelle désignation:
Numérotation 200
Niveau-02  (ex: Premier étage)

1/50

Extraits Plan 1/50

DEMOLITION

PRO  02 c1801-111-09

28-10-2025_09Mains courantes tour de transfert
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