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Aucun ouvrage ne sera réalisé avant vérification et prise de cotes

Bureau de Contrôle

 l'objet de relevé sur site par l'entrepreneur avant éxécution.

AVERTISSEMENT :

sur les ouvrages existants et après démolition.
Les remarques et conclusions seront obligatoirement
communiquées à la celluel de sunthese en temps et heure.

Les données relatives à l'existant feront obligatoirement

IMPORTANT :

Locaux de travail, passage libre > 90cm

Portes d'accès extérieurs : Passage libre > 90 cm

Porte des chambres et locaux de soins : passage libre > 120cm

Portes(sauf indication contraires):

Architecte

Frédéric POKRYWKA

DESIGNATION . . . . . . . . .

mises à jourEdition : DATE-INDICE m.à.j.
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Bureau d'Etudes Techniques

mail: franck.zakel@egis.fr
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Niveau-03

Mise à jour 2025

Ech : 1/50

Phase PRO

11-12-2023_07Màj CVC
16-10-2025_08Màj PRO

Plan

Nouvelle désignation:
Numérotation 400
Niveau-04  (ex: Second étage)
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