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l. Généralités

Le présent CCTP concerne les travaux du Lot n°3 PLOMBERIE - CHAUFFAGE dans le cadre des travaux de mise en
accessibilité, située au Conseil de prud’hommes de Besangon situé 1 Ter, rue Delavelle — 25000 BESANCON, pour
le compte du Ministere de la Justice — DIRSG Grand Centre — Département Immobilier de Dijon.

Batiment ERP soumis au décret Tertiaire :
- Nature de I'exploitation : Let W
- Catégorie : 5

Le présent document a pour objet :

- De faire connaitre aux entreprises le programme général travaux de ce lot (nature, mode d'exécution, etc.).

- De définir, ou de préciser, les conditions et spécifications réglementaires, techniques, qualitatives, auxquelles
devront répondre, en tous points, ces travaux.

- De préciser la localisation des ouvrages.

Les entreprises devront prendre en compte que les travaux se dérouleront en site occupé.

L'ensemble des approvisionnement, évacuation des déchets ainsi que les travaux bruyants devront étre réalisé
apres I'accord de la Maitrise d’ceuvre.

Le programme des audiences sera communiqué a I'ensemble des entreprises et a prendre en compte lors de
I'organisation des travaux

Lot n°1 PLATRERIE - PEINTURE - REVETEMENTS DE SOL ET MURAL -SIGNALETIQUES - DIVERS
Lot n°2 ELECTRICITE — CFO / CFA

Lot n°3 PLOMBERIE - CHAUFFAGE

Lot n°’4 MENUISERIES — SERRURERIES

Lot n°5 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS

1. Normes et réglements

Les fournitures et la mise en ceuvre seront conformes aux stipulations et réglementation en vigueur et plus
particulierement :

- DTU 60.11 : régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales

-DTU 65 - 65.3 a 65.11 :Chauffage

- Regles de I'art, Avis techniques et autres.

- Arrété du 1er/08/2006 concernant I'adaptation des logements aux personnes handicapées.

La liste des textes et documents énoncés ci-dessus n'est pas limitative, elle est un rappel des prescriptions
Cahier des clauses techniques

Cahier des clauses spéciales

Document technique d'application

Les Avis Techniques
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Régle de I'art
2. Limite de prestations

a) Prestations dues au présent lot
- Les droits de voirie.
- Les frais de chantier.
- La fourniture de tous les matériels, matériaux, et accessoires nécessaires au bon achevement des travaux.
- Les transports, chargements, déchargements, stockage et distribution sur le chantier.
- La mise en ceuvre, y compris toutes sujétions d'acces et de déplacement dans I'enceinte du chantier.
- L'exécution de surfaces, échantillons pour le choix des aspects.
- La peinture des locaux type, a la demande du Maitre d'Ouvrage.
- La réception des surfaces avant commencement de son travail.
- La coordination entre les autres corps d'état.
- Les raccords de flocage nécessaires suite aux diverses interventions des autres corps d'état.
- Les protections et nettoyages en cours et en fin de travaux ainsi que la protection des ouvrages de maniere
gu'aucune trace de peinture ou salissure n'apparaisse.
- Le nettoyage "fin" des locaux avant livraison au Maitre de I'Ouvrage.

b) Prestations exclues au présent lot
Sans objet

c) Etanchéité a I'air du bétiment
Pour obtenir les résultats demandés, une exécution soignée, la mise au point des détails de traitement des
liaisons, l'utilisation de produits et composants spécialement congus pour limiter les infiltrations, sont
nécessaires. L'impact financier de ces sujétions est a prendre en compte dans |'offre et a intégrer au prix unitaire
des ouvrages

PRESCRIPTIONS :

Chaque entreprise doit assurer la continuité de I’étanchéité et notamment au niveau des :

- Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries, liaisons menuiserie/facade). - Liaisons entre les parois.

- Equipements électriques et plomberie ventilation (manchons).

- Trappes et tout élément traversant les parois.

L'ensemble des éléments nécessaires pour assurer |'étanchéité des liaisons (adhésifs adaptés, joint pré-
comprimé, joint acrylique, joint silicone, etc.) devront étre prévus par les entreprises.

* Etanchéité a Iair autour des ouvertures par pose d'un joint en mousse pré-comprimé et imprégnée

de résines synthétiques stables (certifié classe 1 / norme NF P 85-570). Le joint est collé a I'aide d'une bande
autoadhésive incorporée sur une face.

Mise en ceuvre sous la piece d'appui, sur toute la périphérie des piéces d'encadrement et sur toute la périphérie
du bati dormant de la menuiserie.

La largeur du joint doit étre ajustée a la largeur du profilé de la menuiserie.

3. Caractéristigue des matériaux et matériel

Les produits employés pour les travaux devront étre en provenance d'une marque de réputation solidement
établie. lls seront utilisés uniquement suivant le mode d’emploi prescrit par le fabricant.

Les peintures, vernis, enduits parviendront sur le chantier dans des récipients clos comportant les marques
d'origines et d'identification.

Afin d'effectuer un controle efficace, le Maitre d'CEuvre pourra exiger la présentation des factures et des bons de
livraison des différents fournisseurs.
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4. Conditions de mise en ceuvre

a) Coordination
L'entrepreneur adjudicataire devra tenir compte de l'intervention des autres entreprises afin que I'enchainement
des prestations s'effectue dans les conditions logiques pour l'achévement et le bon fonctionnement de
I'ensemble des ouvrages. Il pourra lui étre demandé une intervention en deux temps.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre la nomenclature des produits
qu'il se propose d'utiliser suivant les surfaces a recouvrir avec la référence des couleurs retenues par type de
locaux.

Aprés accord, le Maitre d'Euvre retournera un exemplaire de cette nomenclature pour commande des produits
et exécution des supports. Il en remet un exemplaire pour information aux entrepreneurs des autres corps d'état
qui pourraient étre concernés.

b) Reconnaissance préalable des subjectiles
Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles tant pour en tirer
tous renseignements utiles a la bonne marche du chantier, que pour vérifier leurs états et présenter ses réserves
éventuelles.

Les réserves devront étre consignées dans un proces-verbal établi avec le Maitre d'CEuvre, des ouvrages sur
lesquels il doit effectuer ses propres ouvrages.

c) Regles générales d'exécution et emploi des produits
Les travaux devront étre exécutés sur des subjectiles parfaitement secs, suivant les normes, reglements, régles
de I'art en vigueurs

d) Protection des ouvrages

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pendant I'exécution des
travaux et jusqu'a leur réception, pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre souillées.

e) Précautions pour matériaux a risque
L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions d'intervention sur des revétements contenant du plomb et
notamment :
- choisir des techniques d'intervention les moins polluantes possibles en y associant une technique de réduction
de I'empoussierement a la source adaptée,
- choisir les protections collectives et individuelles adaptées a la technique,
- délimiter les zones a risque, isoler hermétiquement les zones de chantier suivant les phases, afin d'éviter la
propagation des poussiéres,
- aspirer régulierement les poussiéres par aspirateur a trés haute efficacité, - ramasser régulierement les déchets
(au moins une fois par jour),
- aménager un local inaccessible au public pour le stockage des déchets

5. Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise remettra les plans d'exécution mis en conformité avec les travaux réellement exécutés et constituera
le dossier des ouvrages exécutés. Ces documents seront remis sur support papier et support informatique.

6. Obligation de vérification des quantités
Se référer au Généralités communes a tous les lots

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
- Les plans d'exécution,

Page 4 sur 8



CPH Besangon — Mise en accessibilité — CCTP Lot n°3 Edition du 29/10/2025

- Les plans d'atelier et de chantier, - Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procées-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été
visés, préalablement a I'exécution. Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise
d'CEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents.
Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des
éventuels allers-retours.

Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de
toutes leurs pieces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les
plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces
dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont
établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d’ceuvre, en cohérence avec le tracé
géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés
conformément aux régles de I'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres
corps d'état.

Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d’ceuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes,
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d’ceuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.

Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs complete et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses
ouvrages, sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises.
L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et facade ;

- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis.
Le dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et
dimensions représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pieces doit respecter les
normes et spécifications décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa
charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d’ceuvre (objection
d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale.

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a
étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.
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Il. Description des ouvrages

1. Consignation
L'entrepreneur du présent lot prendra a sa charge le repérage, la consignation et I'arrét des équipements
techniques de plomberie, chauffage et ventilation.
Le principe retenu au niveau des travaux de consignation est le suivant :

- Lerepérage sur site des réseaux et matériels : établissement des documents de travail,

- La consignation et vidange éventuelle, des réseaux intérieurs et concessionnaires (avec leur
intervention) et matériels : celle-ci doit étre claire et sans ambiguité. Pour cela, I'entreprise
installera des étiquettes signalant les consignations ainsi que des verrouillages en position
consignée (cadenas sur départ électrique, bouchons de ventilation, vannes d'isolement plombées,
etc...).

Mode de métré : Au forfait
Localisation : Sanitaires

2. Dépose de ['existant
Le présent lot devra la dépose et évacuation des déchets des éléments suivants :
- Dépose des terminaux sanitaires dans I'espace sanitaire
- Dépose des réseaux et équipements de plomberie (eau froide, eaux usées, eaux pluviales) dans
I’espace sanitaire

La liste réalisée ci-dessus est donnée a titre indicative, et n'est, en aucun cas exhaustive. L'entreprise titulaire du
présent lot devra la dépose de I'ensemble des éléments nécessaire a la réalisation de travaux.

Mode de métré : Au forfait
Localisation : Sanitaires

3. Maintien en service des colonnes séches

Le site étant maintenu en activité pendant la durée des travaux, I'Entreprise titulaire du présent lot (Plomberie
Sanitaire) est tenue d'assurer la continuité des services d'alimentation et d'évacuation dans la zone travaux.
Toutes les sujétions nécessaires a ce maintien en service, y compris les raccordements, les by-pass et les
installations provisoires, sont incluses dans les charges de |'Entreprise.

Mode de métré : Au forfait
Localisation : Sanitaires

4, Dépose et repose radiateur

Les travaux comprennent la dépose provisoire et la repose définitive des radiateurs existants, ainsi que de tous
leurs accessoires de raccordement et de régulation, afin de permettre I'exécution des travaux des autres corps
d'état (peinture, revétements muraux ou de sols, doublage, etc.).

Mode de métré : Au forfait
Localisation : Sanitaires

5. Dépose et repose grille de soufflage
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Les travaux comprennent la dépose provisoire et la repose définitive des grilles de soufflage (et des éventuels
cadres, boites de raccordement ou de détente associés) afin de permettre I'exécution des travaux des autres
corps d'état (pose ou modification de faux plafonds, peinture).

Mode de métré : Au forfait
Localisation : Sanitaires

6. WC PMR

Fourniture et pose d'un ensemble WC PMR complet (Cuvette, Bati-support, Réservoir, Plaque de commande,
Abattant, Barre d'appui)

L'ensemble WC PMR est réputé complet, fourni, posé, raccordé et comprend, sans que cette liste soit limitative,
la cuvette, le bati-support, le réservoir, la robinetterie de chasse, I'abattant, le siphon et la barre d'appui latérale.

Le présent lot doit I'ensemble des raccordements (EF/EC et EU) depuis I'existant, jusqu'a I'appareil.

Mode de métré : A l'unité
Localisation : Sanitaires

/. Lavabo PMR y compris miroir

Fourniture et pose d’un plan vasque monobloc selon les dimensions et géométries du site. Les bords et les angles
doivent étre arrondis pour faciliter I'entretien et garantir la sécurité.

La robinetterie doit étre équipée d'une commande (levier) facilement préhensible et utilisable sans difficulté par
les personnes ayant des problemes de préhension.

Le présent lot doit I'ensemble des raccordements (EF/EC et EU) depuis I'existant, jusqu'a I'appareil, y compris les
flexibles d'alimentation et le raccordement du siphon.

Fourniture et pose d’un miroir en glace argentée de haute qualité, posé sur un support résistant a I'humidité. Le
miroir doit avoir des dimensions minimales permettant une vision a la fois en position debout et assise.

Mode de métré : A I'unité
Localisation : Sanitaires

8. Barre d'appui rabattable PMR

Fourniture et pose d'une barre d'appui/relevage rabattable pour WC PMR.

La fourniture et la pose doivent étre conformes aux DTU 60.1, 60.11 et, impérativement, a la réglementation en
vigueur sur l'accessibilité aux Personnes a Mobilité Réduite (PMR), et plus particulierement :
- Doit permettre d'étre facilement relevée a la verticale pour libérer I'espace pour le transfert du
fauteuil roulant.
- Doit étre équipée d'une retenue en position verticale pour éviter toute chute accidentelle.
- Le mouvement de descente doit étre freiné/contrélé pour la sécurité et le confort de I'utilisateur.

Mode de métré : A I'unité
Localisation : Sanitaires
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9. Barre d'appui horizontale et coudée PMR

Fourniture et pose d'une barre d'appui coudée a 135° pour WC PMR
La fourniture et la pose doivent étre conformes au DTU 60.1, 60.11 et, impérativement, a la réglementation en
vigueur sur l'accessibilité aux Personnes a Mobilité Réduite (PMR), et plus particulierement, doit assurer un
double appui :

- La partie horizontale sert de maintien et d'appui debout/assis.

- La partie inclinée facilite le mouvement de relevement (poussée verticale et horizontale combinée)

Mode de métré : A I'unité
Localisation : Sanitaires

10. Dérouleur papier

Fourniture et pose d’un dérouleur de papier WC IDENTIQUE au modele actuellement en place sur le site, désigné
comme "Modéle de Référence".

Le nouveau dérouleur doit impérativement utiliser le méme type de consommable (taille de rouleau, mandrin,
pliage) que les modeéles existants.

Le nouveau dérouleur devra utiliser le méme type de clé et de serrure que les autres distributeurs du site pour
I'uniformité des stocks de maintenance.

Mode de métré : A I'unité
Localisation : Sanitaires

Page 8 sur 8



