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H.T.

H.T.

H.T.

H.T.

H.T.

MONTANT H.T. -  €                       

T.V.A. 5,50%
T.V.A. 20,00%

Cumul TVA -  €                       

MONTANT T.T.C. -  €                       

Chapitre III, élévation Nord de la cour principale

Chapitre IV, élévation Ouest de la cour principale et élévations Nord, Ouest, Sud 

Chapitre V, élévation côté 12, rue de Turenne

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne

Travaux de rénovation des menuiseries extérieures
LOT n°3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS TRADITIONNELLES

RECAPITULATION

Chapitre I, élévation donnant sur la place des Vosges et élévation Est côté cour 

Chapitre II, élévation Sud de la cour principale

NOTA IMPORTANT:
 L’offre du candidat sera rejetée en l’absence de DPGF ou en l’absence de chiffrage de l’un des quelconques postes de la DPGF. 
De même, le candidat ne pourra proposer une offre formellement différente de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 
sous peine de rejet de son offre. Toute prestation ou prix supplémentaire au cadre de cette DPGF ne pourra être accepté.
Les quantitatifs ci-dessous ne sont donnés qu'à titre indicatif. 
L'entreprise est tenue de vérifier l'ensemble de celui-ci dans le cadre de son offre globale et forfaitaire.
L'ensemble des lignes doit être complétée avec un prix unitaire le cas échéant même si la quantité est 0.
De plus, l'entreprise devra respecter la présentation de ce bordereau à la remise de son offre.
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N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire
Montant HT
TVA 5,50%

Montant HT
TVA 20,00%

Montant HT
CUMUL

TVA

3.2.1 ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
3.2.1.1 Moyens d'investigation

3.2.1.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.1.1.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes U 2,00 2,00 20, %

3.2.1.1.1.2 > Au droit des logements U 6,00 6,00 5,5 %

3.2.1.2 Protections intérieures légères

3.2.1.2.1 ¤ Façade Est, cour principale (C1E)

3.2.1.2.1.1 . Niveau RDC

3.2.1.2.1.1.1 > Ensemble menuisé C1E_01 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.1.1.2 > Ensemble menuisé C1E_02 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.1.2 . Niveau R+1

3.2.1.2.1.2.1 > Ensembles menuisés C1E_101 à 103 U 3,00 3,00 5,5 %

3.2.1.2.1.3 . Niveau R+2

3.2.1.2.1.3.1 > Ensembles menuisés C1E_201 à 203 U 3,00 3,00 5,5 %

3.2.1.3 Intervention en présence de peinture contenant du plomb

3.2.1.3.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.1.3.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.1.3.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

3.2.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
3.2.2.1 Dépose/repose de mobiliers et objets divers

3.2.2.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.2.1.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes U 2,00 2,00 20, %

3.2.2.1.1.2 > Au droit des logements U 6,00 6,00 5,5 %

Sous-Total HT de TRAVAUX PRÉPARATOIRES

3.2.3 LES MENUISERIES NEUVES
3.2.3.2 Les ensembles menuisés

3.2.3.2.1 Ensemble menuisé ouvrant à la française

3.2.3.2.1.1 Type C03

3.2.3.2.1.1.1 > Ensembles menuisés C1E_101 à 103 U 3,00 3,00 5,5 %

3.2.3.2.1.2 Type C04

3.2.3.2.1.2.1 > Ensembles menuisés C1E_201 à 203 U 3,00 3,00 5,5 %

3.2.3.2.3 Ensemble menuisé ouvrant accordéon

3.2.3.2.3.1 Type C01

3.2.3.2.3.1.1 > Ensemble menuisé C1E_01 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.4 Ensemble menuisé fixe

3.2.3.2.4.1 Type C02

3.2.3.2.4.1.1 > Ensemble menuisé C1E_02 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.4.7 Type C26

3.2.3.2.4.7.1 > Ensemble menuisé Hall U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.4 Dépose de menuiseries

3.2.3.4.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.3.4.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes M2 20,00 20,00 20, %

3.2.3.4.1.2 > Au droit des logements M2 22,50 22,50 5,5 %

Sous-Total HT de LES MENUISERIES NEUVES

3.2.4 TRAVAUX DIVERS
3.2.4.1 Store toile solaire extérieure

3.2.4.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.4.1.1.1 > Au-devant des ensembles menuisés C1E_101 à 103 U 3,00 3,00 5,5 %

3.2.4.1.1.2 > Au-devant des ensembles menuisés C1E_201 à 203 U 3,00 3,00 5,5 %

3.2.4.3
Réalisation d'un dossier documentaire des ouvrages exécutés 
(DOE)

3.2.4.3.1 > Exécution selon C.C.T.P. Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.4.4 Études d'exécution

3.2.4.4.1 > Exécution selon C.C.T.P. Ft 1,00 1,00 20, %

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS

3.2.5 NETTOYAGE
3.2.5.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.5.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.5.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de NETTOYAGE

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne

Travaux de rénovation des menuiseries extérieures

LOT n°3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS TRADITIONNELLES

Chapitre I - Façade 11, place des Vosges + Façade Est C1E

MONTANT TTC 

MONTANT HT

TVA 5,50%

TVA 20,00%
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N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire
Montant HT
TVA 5,50%

Montant HT
TVA 20,00%

Montant HT
CUMUL

TVA

3.2.1 ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
3.2.1.1 Moyens d'investigation

3.2.1.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.1.1.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes U 12,00 12,00 20, %

3.2.1.1.1.2 > Au droit des logements U 9,00 9,00 5,5 %

3.2.1.2 Protections intérieures légères

3.2.1.2.2 ¤ Façade Sud, cour principale (C1S)

3.2.1.2.2.1 . Niveau RDC

3.2.1.2.2.1.1 > Ensemble menuisé C1S_00 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.2.1.2 > Ensemble menuisé C1S_01 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.2.1.3 > Ensemble menuisé C1S_02 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.2.1.4 > Ensembles menuisés C1S_03, 05 & 07 U 3,00 3,00 20, %

3.2.1.2.2.1.5 > Portes tiercées C1S_04 & 06 U 2,00 2,00 20, %

3.2.1.2.2.2 . Niveau R+2

3.2.1.2.2.2.1 > Croisées C1S_204 à 207 U 4,00 4,00 20, %

3.2.1.2.2.3 . Niveau R+3

3.2.1.2.2.3.1 > Croisées C1S_301 à 305 et 307 à 309 U 8,00 8,00 5,5 %

3.2.1.2.2.3.2 > Châssis C1S_306 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.3 Intervention en présence de peinture contenant du plomb

3.2.1.3.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.1.3.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.1.3.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

3.2.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
3.2.2.1 Dépose/repose de mobiliers et objets divers

3.2.2.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.2.1.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes U 12,00 12,00 20, %

3.2.2.1.1.2 > Au droit des logements U 9,00 9,00 5,5 %

Sous-Total HT de TRAVAUX PRÉPARATOIRES

3.2.3 LES MENUISERIES NEUVES
3.2.3.1 Les portes

3.2.3.1.1 Porte à 2 vantaux ouvrant à l'anglaise

3.2.3.1.1.1 Type C08

3.2.3.1.1.1.1 > Portes tiercées C1S_04 & 06 U 2,00 2,00 20, %

3.2.3.2 Les ensembles menuisés

3.2.3.2.1 Ensemble menuisé ouvrant à la française

3.2.3.2.1.3 Type C05

3.2.3.2.1.3.1 > Ensemble menuisé C1S_00 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.1.4 Type C06

3.2.3.2.1.4.1 > Ensemble menuisé C1S_01 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.1.4.2 > Ensemble menuisé C1S_02 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3 Les croisées et châssis

3.2.3.3.1 Croisée

3.2.3.3.1.1 Type C07

3.2.3.3.1.1.1 > Châssis C1S_03 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.1.1.2 > Châssis C1S_05 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.1.1.3 > Châssis C1S_07 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.1.2 Type D01

3.2.3.3.1.2.1 > Croisées C1S_204 à 207 U 4,00 4,00 20, %

3.2.3.3.1.3 Type D02

3.2.3.3.1.3.1 > Croisées C1S_301 à 304 et 307 à 309 U 7,00 7,00 5,5 %

3.2.3.3.1.3.2 > Croisée C1S_305 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.3.3.2 Châssis ouvrant

3.2.3.3.2.1 Type D03

3.2.3.3.2.1.1 > Châssis C1S_306 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.3.4 Dépose de menuiseries

3.2.3.4.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.3.4.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes M2 52,50 52,50 20, %

3.2.3.4.1.2 > Au droit des logements M2 18,00 18,00 5,5 %

Sous-Total HT de LES MENUISERIES NEUVES

3.2.5 NETTOYAGE
3.2.5.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.5.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.5.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de NETTOYAGE

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne

Travaux de rénovation des menuiseries extérieures

LOT n°3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS TRADITIONNELLES

Chapitre II - Façade Sud C1S

TVA 20,00%

MONTANT TTC 

MONTANT HT

TVA 5,50%
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N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire
Montant HT
TVA 5,50%

Montant HT
TVA 20,00%

Montant HT
CUMUL

TVA

3.2.1 ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
3.2.1.1 Moyens d'investigation

3.2.1.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.1.1.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes U 38,00 38,00 20, %

3.2.1.1.1.2 > Au droit des logements U 13,00 13,00 5,5 %

3.2.1.2 Protections intérieures légères

3.2.1.2.3 ¤ Façade Nord, cour principale (C1N)

3.2.1.2.3.1 . Niveau RDC

3.2.1.2.3.1.1 > Ensemble menuisé C1N_01 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.1.2 > Ensemble menuisé C1N_02 et imposte 02b U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.1.3 > Ensemble menuisé C1N_03 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.1.4 > Ensemble menuisé C1N_04 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.1.5 > Ensemble menuisé C1N_05 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.1.6 > Ensemble menuisé C1N_06 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.1.7 > Ensemble menuisé C1N_07 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.1.8 > Ensemble menuisé C1N_08 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.1.9 > Ensemble menuisé C1N_09 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.1.10 > Ensemble menuisé C1N_10 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.2 . Niveau R+1

3.2.1.2.3.2.1 > Ensemble menuisé C1N_101 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.2.2 > Ensemble menuisé C1N_102 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.2.3 > Ensemble menuisé C1N_103 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.2.4 > Ensemble menuisé C1N_104 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.2.5 > Ensemble menuisé C1N_105 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.2.6 > Ensemble menuisé C1N_106 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.2.7 > Ensemble menuisé C1N_107 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.2.8 > Ensemble menuisé C1N_108 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.2.9 > Ensemble menuisé C1N_109 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.3 . Niveau R+2

3.2.1.2.3.3.1 > Ensemble menuisé C1N_201 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.3.2 > Ensemble menuisé C1N_202 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.3.3 > Ensemble menuisé C1N_203 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.3.4 > Ensemble menuisé C1N_204 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.3.5 > Ensemble menuisé C1N_205 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.3.6 > Ensemble menuisé C1N_206 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.3.7 > Ensemble menuisé C1N_207 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.3.8 > Ensemble menuisé C1N_208 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.3.9 > Ensemble menuisé C1N_209 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.4 . Niveau R+3

3.2.1.2.3.4.1 > Ensemble menuisé C1N_301 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.4.2 > Ensemble menuisé C1N_302 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.4.3 > Ensemble menuisé C1N_303 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.4.4 > Ensemble menuisé C1N_304 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.4.5 > Ensemble menuisé C1N_305 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.4.6 > Ensemble menuisé C1N_306 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.4.7 > Ensemble menuisé C1N_307 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.4.8 > Ensemble menuisé C1N_308 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.4.9 > Ensemble menuisé C1N_309 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.4.10 > Ensemble menuisé C1N_310 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.4.11 > Ensemble menuisé C1N_311 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.5 . Niveau R+4

3.2.1.2.3.5.1 > Ensemble menuisé C1N_401 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.5.2 > Ensemble menuisé C1N_402 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.5.3 > Ensemble menuisé C1N_403 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.5.4 > Ensemble menuisé C1N_404 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.5.5 > Ensemble menuisé C1N_405 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.5.6 > Ensemble menuisé C1N_406 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.5.7 > Ensemble menuisé C1N_407 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.5.8 > Ensemble menuisé C1N_408 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.5.9 > Ensemble menuisé C1N_409 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.2.3.5.10 > Ensemble menuisé C1N_410 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.3.5.11 > Ensemble menuisé C1N_411 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.1.3 Intervention en présence de peinture contenant du plomb

3.2.1.3.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.1.3.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.1.3.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

3.2.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
3.2.2.1 Dépose/repose de mobiliers et objets divers

3.2.2.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.2.1.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes U 38,00 38,00 20, %

3.2.2.1.1.2 > Au droit des logements U 13,00 13,00 5,5 %

Sous-Total HT de TRAVAUX PRÉPARATOIRES

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne

Travaux de rénovation des menuiseries extérieures

LOT n°3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS TRADITIONNELLES

Chapitre III - Façade Nord C1N
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N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire
Montant HT
TVA 5,50%

Montant HT
TVA 20,00%

Montant HT
CUMUL

TVA

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne

Travaux de rénovation des menuiseries extérieures

LOT n°3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS TRADITIONNELLES

Chapitre III - Façade Nord C1N

3.2.3 LES MENUISERIES NEUVES
3.2.3.1 Les portes

3.2.3.1.1 Porte à 2 vantaux ouvrant à l'anglaise

3.2.3.1.1.1 Type C08

3.2.3.1.1.1.2 > Porte tiercée vitrée C1N_02 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2 Les ensembles menuisés

3.2.3.2.1 Ensemble menuisé ouvrant à la française

3.2.3.2.1.5 Type C12

3.2.3.2.1.5.1 > Ensemble menuisé C1N_05 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.1.6 Type C17

3.2.3.2.1.6.1 > Ensemble menuisé C1N_10 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.1.11 Type C25

3.2.3.2.1.11.1 > Ensemble menuisé C1N_03 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.2 Ensemble menuisé oscillo-battant

3.2.3.2.2.1 Type C14

3.2.3.2.2.1.1 > Ensemble menuisé C1N_07 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.2.2 Type C15

3.2.3.2.2.2.1 > Ensemble menuisé C1N_08 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.3 Ensemble menuisé ouvrant accordéon

3.2.3.2.3.2 Type C10

3.2.3.2.3.2.1 > Ensemble menuisé C1N_01 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.4 Ensemble menuisé fixe

3.2.3.2.4.2 Type C11

3.2.3.2.4.2.1 > Ensemble menuisé C1N_04 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.4.3 Type C13

3.2.3.2.4.3.1 > Ensemble menuisé C1N_06 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.4.4 Type C16

3.2.3.2.4.4.1 > Ensemble menuisé C1N_09 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3 Les croisées et châssis

3.2.3.3.1 Croisée

3.2.3.3.1.3 Type D02

3.2.3.3.1.3.3 > Croisées C1N_102 & 106, C1N_202 & 206, C1N_302 & 306 et C1N_402 & 406 U 8,00 8,00 20, %

3.2.3.3.1.3.4 > Croisées C1N_104 & 105, C1N_204 & 205, C1N_304 & 305 et C1N_404 & 405 U 8,00 8,00 20, %

3.2.3.3.1.3.5 > Croisée C1N_107 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.3.3.1.3.6 > Croisées C1N_108 & 308 U 2,00 2,00 5,5 %

3.2.3.3.1.3.7 > Croisées C1N_207, 307 & 407 U 3,00 3,00 5,5 %

3.2.3.3.1.3.8 > Croisées C1N_208 & 408 U 2,00 2,00 5,5 %

3.2.3.3.1.3.9 > Croisée C1N_411 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.3.3.2 Châssis ouvrant

3.2.3.3.2.1 Type D03

3.2.3.3.2.1.2 > Châssis C1N_103 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.2.1.3 > Châssis C1N_109 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.3.3.2.1.4 > Châssis C1N_203 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.2.1.5 > Châssis C1N_209 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.3.3.2.1.6 > Châssis C1N_303 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.2.1.7 > Châssis C1N_309 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.3.3.2.1.8 > Châssis C1N_403 & C1N_501 U 2,00 2,00 20, %

3.2.3.3.2.1.9 > Châssis C1N_409 U 1,00 1,00 5,5 %

3.2.3.3.2.2 Type D07

3.2.3.3.2.2.1 > Châssis C1N_401 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.2.2.2 > Plus-value châssis désenfumage - Châssis C1N_401 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.2.2.3 > Châssis C1N_410 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.2.2.4 > Plus-value châssis désenfumage - Châssis C1N_410 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.3 Châssis fixe

3.2.3.3.3.1 Type C09

3.2.3.3.3.1.1 > Châssis C1N_02b U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.3.3 Type D05

3.2.3.3.3.3.1 > Châssis C1N_101 & 201 U 2,00 2,00 20, %

3.2.3.3.3.3.2 > Châssis C1N_301 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.3.4 Type D06

3.2.3.3.3.4.1 > Châssis C1N_310 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.3.4.2 > Châssis C1N_311 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.4 Dépose de menuiseries

3.2.3.4.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.3.4.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes M2 100,00 100,00 20, %

3.2.3.4.1.2 > Au droit des logements M2 18,00 18,00 5,5 %

Sous-Total HT de LES MENUISERIES NEUVES

3.2.4 TRAVAUX DIVERS
3.2.4.2 Dépose / repose de rideaux et stores

3.2.4.2.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.4.2.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %
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N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire
Montant HT
TVA 5,50%

Montant HT
TVA 20,00%

Montant HT
CUMUL

TVA

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne

Travaux de rénovation des menuiseries extérieures

LOT n°3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS TRADITIONNELLES

Chapitre III - Façade Nord C1N

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS

3.2.5 NETTOYAGE
3.2.5.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.5.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.5.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de NETTOYAGE

TVA 20,00%

MONTANT TTC 

MONTANT HT

TVA 5,50%
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N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire
Montant HT
TVA 5,50%

Montant HT
TVA 20,00%

Montant HT
CUMUL

TVA

3.2.1 ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
3.2.1.1 Moyens d'investigation

3.2.1.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.1.1.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes U 18,00 18,00 20, %

3.2.1.1.1.2 > Au droit des logements U 2,00 2,00 5,5 %

3.2.1.2 Protections intérieures légères

3.2.1.2.4 ¤ Façade Ouest, cour principale (C1O)

3.2.1.2.4.1 . Niveau RDC

3.2.1.2.4.1.1 > Ensemble menuisé C1O_01 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.4.1.2 > Ensemble menuisé C1O_02 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.4.2 . Niveau R+1

3.2.1.2.4.2.1 > Ensemble menuisé C1O_101 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.4.2.2 > Ensemble menuisé C1O_102 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.4.3 . Niveau R+2

3.2.1.2.4.3.1 > Ensemble menuisé C1O_201 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.4.3.2 > Ensemble menuisé C1O_202 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.4.4 . Niveau R+3

3.2.1.2.4.4.1 > Ensemble menuisé C1O_301 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.4.4.2 > Ensemble menuisé C1O_302 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.4.5 . Niveau R+4

3.2.1.2.4.5.1 > Ensemble menuisé C1O_401 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.4.5.2 > Ensemble menuisé C1O_402 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.5
¤ Façades Nord/Ouest/Sud/Est, cour secondaire 
(C2N/C2O/C2S/C2E)

3.2.1.2.5.1 . Façade Nord

3.2.1.2.5.1.1 > Niveau R+4 : Croisées C2N_401 & 402 U 2,00 2,00 20, %

3.2.1.2.5.2 . Façade Ouest

3.2.1.2.5.2.1 > Niveau R+4 : Croisées C2O_401 à 403 U 3,00 3,00 20, %

3.2.1.2.5.3 . Façade Sud

3.2.1.2.5.3.1 > Niveau R+4 : Croisées C2S_401 & 402 U 2,00 2,00 5,5 %

3.2.1.2.5.4 . Façade Est

3.2.1.2.5.4.1 > Niveau R+3 : Croisée C2E_301 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.5.4.2 > Niveau R+4 : Croisées C2E_401 & 402 U 2,00 2,00 20, %

3.2.1.3 Intervention en présence de peinture contenant du plomb

3.2.1.3.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.1.3.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.1.3.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

3.2.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
3.2.2.1 Dépose/repose de mobiliers et objets divers

3.2.2.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.2.1.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes U 18,00 18,00 20, %

3.2.2.1.1.2 > Au droit des logements U 2,00 2,00 5,5 %

Sous-Total HT de TRAVAUX PRÉPARATOIRES

3.2.3 LES MENUISERIES NEUVES
3.2.3.1 Les portes

3.2.3.1.1 Porte à 2 vantaux ouvrant à l'anglaise

3.2.3.1.1.1 Type C08

3.2.3.1.1.1.3 > Porte tiercée vitrée C1O_01 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2 Les ensembles menuisés

3.2.3.2.1 Ensemble menuisé ouvrant à la française

3.2.3.2.1.12 Type D04

3.2.3.2.1.12.1 > Ensembles menuisés C1O_101, 201 & 301 U 3,00 3,00 20, %

3.2.3.2.1.12.2 > Ensemble menuisé C1O_401 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.1.13 Type D08

3.2.3.2.1.13.1 > Ensembles menuisés C2N_401 & 402 U 2,00 2,00 20, %

3.2.3.3 Les croisées et châssis

3.2.3.3.1 Croisée

3.2.3.3.1.3 Type D02

3.2.3.3.1.3.10 > Croisées C1O_102, 202, 302 & 402 U 4,00 4,00 20, %

3.2.3.3.1.3.11 > Croisée C2E_301 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.3.1.3.12 > Croisées C2E_401 & 402 U 2,00 2,00 20, %

3.2.3.3.1.3.13 > Croisées C2S_401 & 402 U 2,00 2,00 5,5 %

3.2.3.3.1.3.14 > Croisées C2O_401 à 403 U 3,00 3,00 20, %

3.2.3.3.3 Châssis fixe

3.2.3.3.3.2 Type C24

3.2.3.3.3.2.1 > Châssis C1O_02 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.4 Dépose de menuiseries

3.2.3.4.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.3.4.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes M2 53,00 53,00 20, %

3.2.3.4.1.2 > Au droit des logements M2 5,00 5,00 5,5 %

Sous-Total HT de LES MENUISERIES NEUVES

3.2.4 TRAVAUX DIVERS

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne

Travaux de rénovation des menuiseries extérieures

LOT n°3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS TRADITIONNELLES

Chapitre IV - Façade Ouest C1O et Façades C2N, C2O, C2S & C2E
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N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire
Montant HT
TVA 5,50%

Montant HT
TVA 20,00%

Montant HT
CUMUL

TVA

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne

Travaux de rénovation des menuiseries extérieures

LOT n°3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS TRADITIONNELLES

Chapitre IV - Façade Ouest C1O et Façades C2N, C2O, C2S & C2E

3.2.4.2 Dépose / repose de rideaux et stores

3.2.4.2.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.4.2.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS

3.2.5 NETTOYAGE
3.2.5.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.5.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.5.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de NETTOYAGE

TVA 20,00%

MONTANT TTC 

MONTANT HT

TVA 5,50%
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N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire
Montant HT
TVA 5,50%

Montant HT
TVA 20,00%

Montant HT
CUMUL

TVA

3.2.1 ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS
3.2.1.1 Moyens d'investigation

3.2.1.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.1.1.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes U 19,00 19,00 20, %

3.2.1.1.1.2 > Au droit des logements U 2,00 2,00 5,5 %

3.2.1.2 Protections intérieures légères

3.2.1.2.6 ¤ 12, rue de Turenne (RT)

3.2.1.2.6.1 . Niveau RDC

3.2.1.2.6.1.1 > Portes à 1 vantail du RDC : RT_01 & RT_07 U 2,00 2,00 20, %

3.2.1.2.6.1.2 > Ensembles menuisés du RDC : RT_02 & RT_06 U 2,00 2,00 20, %

3.2.1.2.6.1.3 > Ensembles menuisés du RDC : RT_03 & RT_05 U 2,00 2,00 20, %

3.2.1.2.6.1.4 > Porte à 2 vantaux du RDC : RT_04 U 1,00 1,00 20, %

3.2.1.2.6.2 . Niveau R+1

3.2.1.2.6.2.1 > Ensembles menuisés du R+1 U 3,00 3,00 20, %

3.2.1.2.6.3 . Niveau R+2

3.2.1.2.6.3.1 > Ensembles menuisés du R+2 U 3,00 3,00 20, %

3.2.1.2.6.4 . Niveau R+3

3.2.1.2.6.4.1 > Croisées du R+3 U 4,00 4,00 20, %

3.2.1.2.6.5 . Niveau R+4

3.2.1.2.6.5.1 > Ensembles menuisés des lucarnes RT_401 & 402 du R+4 U 2,00 2,00 20, %

3.2.1.2.6.5.2 > Ensembles menuisés des lucarnes RT_403 & 404 du R+4 U 2,00 2,00 5,5 %

3.2.1.3 Intervention en présence de peinture contenant du plomb

3.2.1.3.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.1.3.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.1.3.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de ÉCHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

3.2.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
3.2.2.1 Dépose/repose de mobiliers et objets divers

3.2.2.1.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.2.1.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes U 19,00 19,00 20, %

3.2.2.1.1.2 > Au droit des logements U 2,00 2,00 5,5 %

Sous-Total HT de TRAVAUX PRÉPARATOIRES

3.2.3 LES MENUISERIES NEUVES
3.2.3.2 Les ensembles menuisés

3.2.3.2.1 Ensemble menuisé ouvrant à la française

3.2.3.2.1.7 Type C18

3.2.3.2.1.7.1 > Ensembles menuisés RT_01 & 07 U 2,00 2,00 20, %

3.2.3.2.1.8 Type C21

3.2.3.2.1.8.1 > Ensemble menuisé RT_04 U 1,00 1,00 20, %

3.2.3.2.1.9 Type C22

3.2.3.2.1.9.1 > Ensembles menuisés RT_101 à 103 U 3,00 3,00 20, %

3.2.3.2.1.9.2 > Ensembles menuisés RT_201 à 203 U 3,00 3,00 20, %

3.2.3.2.1.10 Type C23

3.2.3.2.1.10.1 > Ensembles menuisés RT_301 à 304 U 4,00 4,00 20, %

3.2.3.2.1.10.2 > Ensembles menuisés RT_401 & 402 U 2,00 2,00 20, %

3.2.3.2.1.10.3 > Ensembles menuisés RT_403 & 404 U 2,00 2,00 5,5 %

3.2.3.2.4 Ensemble menuisé fixe

3.2.3.2.4.5 Type C19

3.2.3.2.4.5.1 > Ensembles menuisés RT_02 & 06 U 2,00 2,00 20, %

3.2.3.2.4.6 Type C20

3.2.3.2.4.6.1 > Ensembles menuisés RT_03 & 05 U 2,00 2,00 20, %

3.2.3.4 Dépose de menuiseries

3.2.3.4.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.3.4.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes M2 96,00 96,00 20, %

3.2.3.4.1.2 > Au droit des logements M2 6,50 6,50 5,5 %

Sous-Total HT de LES MENUISERIES NEUVES

3.2.4 TRAVAUX DIVERS
3.2.4.2 Dépose / repose de rideaux et stores

3.2.4.2.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.4.2.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.4.2.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de TRAVAUX DIVERS

3.2.5 NETTOYAGE
3.2.5.1 - Exécution selon C.C.T.P.

3.2.5.1.1 > Au droit des bureaux et parties communes Ft 1,00 1,00 20, %

3.2.5.1.2 > Au droit des logements Ft 1,00 1,00 5,5 %

Sous-Total HT de NETTOYAGE

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne

Travaux de rénovation des menuiseries extérieures

LOT n°3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS TRADITIONNELLES

Chapitre V - Façade côté 12, rue de Turenne RT

TVA 20,00%

MONTANT TTC 

MONTANT HT

TVA 5,50%
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Désignation U Montant HT

OPTIONS
Coefficient à appliquer au prix de fourniture (suivant déboursé Hors TVA justifié par 
production de factures) :

%

Main d'œuvre - Taux horaire - Chef d'équipe €/H

Main d'œuvre - Taux horaire - Ouvrier hautement qualifié €/H

Main d'œuvre - Taux horaire - Ouvrier qualifié €/H

Main d'œuvre - Taux horaire - Ouvrier spécialisé €/H

Main d'œuvre - Taux horaire - Ouvrier manœuvre €/H

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne

LOT n°3 - MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS TRADITIONNELLES

OPTION


