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07.A PRESCRIPTIONS GENERALES

07.A.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX
07.A.1.1 GENERALITES

Les travaux du présent lot comprennent :

-Toutes les dispositions communes

-Tous les travaux de préparations propres aux prestations du présent lot

-Tous les moyens de levages liés et nécessaires au travaux du présent lot

-Tous les prototypes et échantillons nécessaires a la validation des ouvrages du présent lot

-Toutes les démarches nécessaires pour la bonne exécution et validation des ouvrages du présent lot

- Toutes les portes ouvrants a la frangaise suivant tableau synoptique, tous les accessoires pour
une parfaite finitions dans les régles de I'art et toutes les caractéristiques décrites au présent
dossier : feu, acoustique, vitrage, plomb, oculus, hygiéne, étanchéiteé...

- Toutes les portes de gaines, de placard, a galandage

- Tous chassis vitrés tous les accessoires pour une parfaite finitions dans les régles de I'art et
toutes les caractéristiques décrites au présent dossier : feu, acoustique, vitrage, plomb, oculus,
hygiéne, étanchéité...

- Tous les protections murales en PVC, main courantes et pare chocs

-Toute la serrurerie : garde corps et mains courantes

-Livraison du chantier

-Nettoyage de chantier

-DOE

L’entrepreneur doit avoir vu les lieux et s'étre personnellement rendu compte de la situation exacte, de
l'importance et de la nature des travaux a exécuter et de toutes les difficultés et sujétions pouvant en
résulter. Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de
résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait
état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra
toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat.

07.A.1.2 PRESTATIONS GENERALES DUES

Dans le cadre de I'exécution du marche, les entrepreneurs devront implicitement :

- toutes leurs installations de chantier inhérentes a son lot

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages du marche

- I'établissement de tous les plans et autres documents mis a leur charge par les piéces du marche

- tous les agres, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaires a la réalisation des travaux

- la fixation par tous moyens des ouvrages

- 'enlévement de tous les gravois des travaux et les nettoyages apres travaux

- la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. des ouvrages en fin de travaux et aprés réception

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de
l'ouvrage a la réception des travaux

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires
pour respecter les délais d’exécution, le cas échéant la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux
du chantier et le compte prorata

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux

PRO-DCE_PHASES 2 & 6 - HOPITAL DUPUYTREN 1 - MEDECINE NUCLEAIRE - 27 juin 2025 2121



HOBO Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES

07.A.1.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes
auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions,
accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux.Les copies de toutes correspondances et autres
documents.

07.A.2 PRESTATIONS REGLEMENTAIRE PAR TYPE DE
TRAVAUX

07.A.2.1 REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection
possible et .

selon les meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé
aux entreprises qu'il

sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il
ne sera accordé

aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’'oeuvre et leur réfection
jusqu'a satisfaction

totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune prolongation de délai ne
sera accordée. Tous

les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels” devront toujours étre mis en
oeuvre conformément

aux prescriptions de I'" Avis Technique " ou, a défaut, aux prescriptions du fabricant.

07.A.3 FOURNITURES ET MATERIAUX
07.A.3.1 RESPONSABILITE DE L’'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le
droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d’ceuvre, s'il juge ne pas
pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a
l'appui.

07.A.3.2 AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSE

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un "Avis Technique" du CSTB, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet " Avis Technique " et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du maitre d’ceuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu
de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux d'essais ou d'analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés. A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre
d’ceuvre. pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements, qui seront entierement a la charge
de l'entrepreneur.

07.A.4 SECURITE DES PERSONNES CONTRE LES CHUTES

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la
protection contre les chutes du personnel amené, a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a
la réglementation en vigueur :

- Décret 65-48 du 8 janvier 1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du
travail

-DTU 43.1 - Annexe Il
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07.A.5 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des exigences des autres corps d'état afin de
convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs
ouvrages respectifs.

L’entreprise devra se préter a ce qu’'une parfaite et compléte coordination soit assurée, en temps utile,
sous la direction du maitre d’ceuvre, entre lui-méme et les autres entreprises.

07.A.6 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les travaux du présent lot seront soumis aux exigences réglementaires des textes suivants, en vigueur
a la date de remise des offres :

- Normes Francaises AFNOR

- Documents Techniques Unifiés

- Code de la Construction et de I'Habitation

- Réglementation Acoustique en vigueur

- Code du travail

- Classements des produits du batiment et des locaux

07.A.7 REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises
gu'il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne
sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et
les raisons invoquées. La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur
réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune
prolongation de délai ne sera accordée. Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non
traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions de I"" Avis Technique "
ou, a défaut, aux prescriptions du fabricant.

07.A.8 RECEPTION

Dés l'achévement des travaux, il sera procédé a la vérification de la conformité des installations par
rapport au cahier des charges et a la réglementation en vigueur.

L'entreprise est responsable de I'exploitation de ses ouvrages jusqu'a la réception de ceux-ci. La prise
en charge de l'installation par le du maitre d'ouvrage ne peut avoir lieu qu'aprés la déclaration de la
réception.

07.A.9 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiére de construction. Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus
brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette
période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Dés qu'un
incident sera signalé a l'entrepreneur, il devra le réparer dans les plus brefs délais. En cas de
négligence, la réparation sera effectuée d'office a ses frais.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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07.B PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

07.B.1 PREPARATION DE CHANTIER
07.B.1.1 DOSSIER D'ETUDES D'EXECUTION DE CHANTIER

Les études d’EXECUTION des travaux en phase chantier sont a la charge de I'entreprise.

La mission pour les études de la Maitrise d’oeuvre étant une mission de base, nos prestations ne
comportent ni plan d’exécution, ni étude détaillée avec dimensionnement du matériel, ni détermination
des quantités. Les notes de calculs, les plans et les schémas d’exécution seront fournis par I'entreprise.
lls seront établis par le bureau d’études au choix de I'entreprise. lls seront soumis a l'approbation du
Maitre d’Ouvrage et du bureau de contrle. Les travaux ne pourront étre entrepris tant que les
documents ci-dessus n'auront été approuvés sans réserve.

07.B.1.2 ECHAFAUDAGE OU MOYEN DE LEVAGE

L'entreprise devra prévoir tous les moyens de levages appropriés aux ouvrages a construire avec
l'accord du maitre d'ceuvre et du SPS.

Dans le cas d'une mise a disposition d'entreprise tierce, une convention devra étre établie et signée par
les deux parties en accord avec I'équipe de maitrise d’ouvrage, notamment le coordonnateur SPS. Ce
document a pour objet de définir les conditions de transfert de responsabilité. Les moyens de levage
seront soit de type manu portable (a l'intérieur) ou soit de type grue PPM (depuis I'extérieur).

07.B.1.3 PROTECTION DES EXISTANTS - PROTECTIONS PROVISOIRES
PONCTUELLES

Les travaux seront réalisés au sein d'un établissement et d'un service en fonctionnement, toutes les
précautions nécessaires seront prises afin de ne pas perturber le travail du personnel soignant et des
patients.

Lors de toutes exécutions de travaux dans le batiment existant, I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommage
des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les lieux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois. Il sera
seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections provisoires ponctuelles a mettre en
place.

Lors des travaux de purges, déposes ou démolitions, pongcages ou autres dégageant des poussieres,
I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures de protections provisoires pour éviter la propagation de
ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc. Ces protections devront étre
soumise a I'approbation du MOA.

Le maitre d'ouvrage a la possibilité de demander a tout moment a I'entreprise de mettre en place toutes
les mesures nécessaires au maintient de I'hygiéne, de I'étanchéité aux poussiéres et du bruit ou
vibration vis a vis du service en fonction, sans compensation financiére supplémentaire. L'ensemble de
ces prestations doivent étre comprise dans la présente offre. Le maintient de I'activité hospitaliere dans
des conditions réglementaire d'hygiéne et sonore est une priorité.

07.B.1.4 FICHES PRODUITS - PROTOTYPE - ECHANTILLONAGE

L'entreprise devra présenter aux équipes de maitrise douvrage, toutes les fiches techniques,
échantillons de matériaux. Les travaux ne pourront étre entrepris tant que les documents, matériaux ou
échantillons n’auront été approuvés sans réserve.

Le maitre d'ouvrage peut demander un prototype de réalisation d'un ouvrage a I'entreprise, pour valider
en connaissance de cause, et ce dans le cadre de l'offre de I'entreprise.

07.B.1.5 NETTOYAGE

L’entreprise devra le nettoyage quotidien aprés chaque intervention relative a ces prestations :

- balayage fréquent et rassemblement de ses gravats durant les travaux, plusieurs fois par jour si
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...Suite de "07.B.1.5 NETTOYAGE..."

nécessaire

- nettoyage et enlevement systématique de ses déblais en fin d'intervention

- 'évacuation déchets et gravats qui lui incombent, ainsi que la gestion des bennes a déchets

Chaque entreprise intervenant sur site doit le nettoyage quotidien aprés chaque intervention. En cas de
négligence ou défaillance, le maitre d’ouvrage se réservent le droit de faire exécuter tous nettoyages
complémentaires par une entreprise spécialisée, a la charge de I'entreprise défaillante ou dans le cas ou
le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte-prorata.

07.B.2 REVISION DE PORTE EXISTANTE
07.B.2.1 REVISION DE PORTE EXISTANTE

Avant le début du chantier I'entreprise de menuiserie devra établir un diagnostic des portes existantes
conserver.

L'ensemble des huisseries et ouvrants existants devra faire l'objet d'une révision compléte.
Compris toutes sujétions pour remise en état conformément a leurs utilisations suivant état des lieux.

Dépose des ouvrants et restauration en atelier si nécessaire :
Changement a neuf a l'identique de tous les ouvrages :

- Cassés ou manquants

- Fébriles et impropres a leur réemploi

Y compris toutes sujétions d'adaptation.

Vérifier en concertation avec le lot revétement de sol PVC la hauteur finie et s'assurer s'il faut procéder
au rabotage de la porte existante.

Vérification et reprise selon nécessité de tous les scellements et fixations, y compris :

- Affouillements manuels en recherche

- Scellement et calfeutrement a nouveau dans le ton et avec les matériaux le plus approchant des
parements de facades

- Adaptations de nouvelles piéces de métallerie en harmonie avec les ouvrages existants,

- Pose des menuiseries

Prévoir dans cet article le changement des béquilles pour harmoniser la quincaillerie dans le service :
Béquilles, de chez HOPPE modéle Marseille (E11382/42K/42KS) finition F69 ou équivalent, répondant
aux caractéristiques suivantes :

- Diamétre 18 mm

- Carré de 8 mm

07.B.3 BLOC-PORTE INTERIEUR COURANT
07.B.3.1 HUISSERIE BOIS

Les huisseries incorporées dans des cloisons ou murs dont la largeur est inférieure ou égale a 10cm
seront en un seul élément.

Au-dela de 10 cm, les huisseries seront complétées d’'un habillage d’ébrasement en tableaux et
voussures en panneaux replaqués dito huisseries.

- Profil comportant :
x 2 gorges de section 10 x 10 mm, formant joint creux en liaison avec le cloisonnement
x 1 gorge en fond de feuillure recevant un joint coupe-feu

- Finitions :
x Peintes : a charge du lot PEINTURE, il sera prévu une couche d’impression en usine.
Suivant nomenclature, pour les vantaux prévus en finition peinture.
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...Suite de "07.B.3.1 HUISSERIE BOIS..."

x Replaquées dito vantaux, suivant nomenclature pour les vantaux prévus en finition
stratifiée.

x Sous tenture d’enduit décoratif a charge du lot PEINTURE, suivant tableau de
nomenclature, pour les vantaux prévus sous tenture d’enduit décoratif.

- Ferrage :

x Pattes de fixation pour cloisons séches

x 4 paumelles mixtes, en inox brossé, par vantail d'une largeur ® 90 cm
x 3 paumelles mixtes dito par vantail < 90 cm

x 2 équerres de fixation en pied

x Liteaux d'écartement démontables

x Gache a mortaiser

Localisation :
PHASES 2 a 6 / suivant :
ensemble des portes neuves
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repere P
- DOSSIER 04 - PLAN SECURITE INCENDIE : repérage des exigence feu
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures

07.B.3.2 HUISSERIES METALLIQUES

Caractéristiques générales

Les huisseries métalliques en téle d'acier laminée a chaud de 15/10e d'épaisseur de type enveloppantes
(a recouvrement).

- Finition : « a peindre » Les huisseries seront livrées revétues d'une couche de protection anticorrosion,
époxydique polymérisée a 180°C et appliquée aprés traitement préparatoire / Finition électrozinguée
pour porte a peindre

- Dispositif coupe-feu (pour huisserie de cloison seche). Bande coupe-feu disposée en usine et assurant
le calfeutrement coupe-feu a la jonction huisserie/cloison séche. Joint gonflant a fixer sur les montants.

Profils

Les sections et profils seront adaptés a la nature de I'ouvrant et a I'épaisseur des cloisonnements neufs
et existants. Pour les portes battantes simple action, I'huisserie comportera un profil a gorge en fond de
feuillure recevant un joint isophonique EPDM.

Ferrage

Systéme de fixations adapté a la nature du cloisonnement recevant I'huisserie.

4 paumelles mixtes vissées de 140 mm par vantail d'une largeur 90 cm

3 paumelles mixtes dito, par vantail 90 cm

2 équerres de fixation en pied

1 barre d'écartement démontable

1 carter de gache étanche soudé sur le montant, ainsi que sur la traverse haute, pour les portes a 2
vantaux simple action.

Type d'huisserie

Les huisseries seront a recouvrement et adaptées :

Au cloisonnement dans lequel elles s'incorporeront et notamment leur épaisseur.

Huisserie avec pattes a scellement soudées ou mobiles pour cloison magonnée neuve ou existante.
Huisserie avec oméga soudé et avec bande coupe-feu pour cloison séche a ossature métallique.

A la nature de l'ouvrant :
- Huisserie pour porte a rive droite, battante.
- Huisserie pour porte va et vient

Renfort d’huisserie

Renfort d'huisserie constitué par un pré-bati en tube d'acier galvanisé destiné a assurer le maintien des
blocs-portes définis ci-aprés, incorporés dans des cloisons en plaques de platre sur ossature. Ce pré-
bati s'adaptera a la configuration des lieux et a la nature des différents supports adjacents :

. Cloisons en plaques de platre

7l
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...Suite de "07.B.3.2 HUISSERIES METALLIQUES..."
. Structure béton
L'Entrepreneur du présent lot prévoira une traverse de renfort prenant appui latéralement.

Localisation :
PHASES 2 a 6 / suivant :
ensemble des portes neuves
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repére P
-DOSSIER 04 - PLAN SECURITE INCENDIE : repérage des exigence feu
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures

07.B.3.3 OUVRANT A AME PLEINE : COURANT

L'entreprise devra la fourniture et pose de I'ensemble des menuiseries intérieures suivant tableau
synoptique. Il conviendra de se coordonner avec le lot électricité pour les portes spécifiques.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Les ouvrants a ame pleine seront conformes aux Normes NF. P 23-302, 23-303 et 23-304

- Les montants de battement des portes a 2 vantaux seront contrefeuillurés

- Performance acoustique du vantail : suivant notice acoustique jointe au dossier

- Ouvrant réalisé en panneaux de fibres extra-dures montés sur un cadre en bois exotique et avec
parement Isogyl prépeint ou stratifié dito article ci-avant-

RESISTANCE AU FEU
Toutes les portes doivent respecter le degrés feu qui lui incombent suivant le tableau des menuiseries et
suivant la notice SSI.

FERRAGE - GENERALITE

- Par vantail :

. 3 paumelles de 140 mm en inox pour porte < 0,90 m.

. 4 paumelles de 140 mm en inox pour porte > 0,90 m.

. 1 butoir de porte, avec butées en élastomére ou avec capotage en élastomere. Pose au sol par vis

ou

. 1 butoir mural, dito, a prévoir dans les locaux hospitaliers et médicaux et positionné a 2,00 m du sol fini

PHASES 2 a 6 / suivant :

ensemble des portes neuves

- PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repére P

- PLAN SECURITE INCENDIE : repérage des exigence feu
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures
- PLAN SSI

07.B.3.3.1 QUINCAILLERIE

La quincaillerie sera en aluminium et tous les accessoires de portes : béquilles, boutons, poignées de
tirage, butoirs de porte, etc. devront étre réalisés avec le méme matériau, pour présenter un ensemble
coordonné. Les béquilles et serrures seront sur rosaces.

Béquilles, de chez VACHETTE modéle Assa Abloy JAZZ Chrome velour ou équivalent, répondant
aux caractéristiques suivantes :

- Diamétre 18 mm

- Carré de 8 mm

- Adaptées aux serrures a entraxe normalisé (cas courant) ou, le cas échéant, a des serrures ou
montages spéciaux

- Modéle assurant les différentes fonctions : bec de cane, cylindre européen, condamnation a voyant ...
- Modéles rallongés pour PMR suivant configuration.

Localisation :
PHASES 2 a 6 / ensemble du projet
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07.B.3.3.2 PLAQUES DE POUSSEE

Plaques de poussée sur portes va-et-vient aux 2 faces des vantaux, modéle demi-lune

Localisation :
PHASES 2 a 6 / ensemble du projet
(portes neuves va et vient)

07.B.3.3.3 FERME-PORTE

Dans un souci d’harmonisation et facilité de maintenance, la marque des ferme-porte ci-aprés sera la
méme que celle retenue pour les ferme-porte équipant les portes DAS. Les ferme-porte ci-aprés feront
I'objet d’'un marquage CE et seront homologués pour un

emploi sur des portes coupe-feu ou pare-flamme.

- Finition du ferme-porte et de tous ses accessoires : ton argent ou au choix de

Pour porte a 1 vantail :

. Ferme-porte a bras a glissiere

- Bras a glissiére

- Force réglable : 1 a 4

- A-coup final réglable

Modele de référence : GEZE TS 3000V ou équivalent

- Pour porte a 2 vantaux :

. Ensemble pour porte a 2 vantaux comprenant :
- 2 ferme-porte a bras a coulisse.

- 1 sélecteur de fermeture incorporé.

- 1 bandeau adapté a la largeur de I'huisserie.

. Caractéristiques du ferme-porte :

- Bras a glissiére

- Force réglable : 2 2 6

- Freinage a I'ouverture réglable

- A-coup final réglable

Modele de référence : GEZE TS 3000 ISM ou équivalent

Localisation :
PHASES 2 a 6 / suivant :
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repere F
- DOSSIER 04 -PLAN SECURITE INCENDIE
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures
- DOSSIER SPECIFIQUE SSI

07.B.3.3.4 BARRE DE TIRAGE

Fixation, sur les portes sanitaires PMR, de barre de tirage coté local

Localisation :
PHASE 2/ toutes les portes sanitaires PMR

07.B.3.3.5 SERRURES MANUELLES

Coffres
- Coffre a mortaiser en acier résistant, comportant les caractéristiques suivantes :
. Série « renforcée »
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...Suite de "07.B.3.3.5 SERRURES MANUELLES..."
. Fouillot carré de 7 mm

. Ressort de rappel de béquille

. Tétiére en acier nickelé, finition satinée.

Serrures courantes

- De type :

. A bec de cane

. A condamnation (rappel : coté extérieur, voyant d'occupation et possibilit¢ de décondamnation par
carré) : salles de bains, cabinet de toilette,

Serrures de s(reté

Caractéristiques générales requises

- Les serrures de s(reté seront prévues sur combinaison avec interférence de passe.

- Cylindre a profil européen

- Les clés ne seront pas reproductibles a I'extérieur durant le temps de protection du Brevet. Il sera
requis une protection par Brevet d'une durée minimum de 10 ans, a compter de la remise de l'offre. Un
certificat émanant du Fabricant attestera la réponse a ces exigences et sera demandé a I'Entrepreneur
lors du choix définitif des produits.

- Le méme organigramme devra étre applicable a des serrures de haute sécurité, a commande
électrique, ou encore de type antipanique ou batteuse.

- Possibilité d'ouverture de I'extérieur lorsqu'une clé est introduite coté intérieur.

- Le matériel bénéficiera d'une garantie décennale du Fabricant.

- Selon l'utilisation du local, il sera prévu des cylindres symétriques, des demi-cylindres ou des

cylindres a bouton.

Fourniture des clés - Organigramme - Clés de passe
Les cylindres, clés et Organigramme sont fournis par le CHU

Localisation :
PHASES 2 a 6 / ensemble du projet

07.B.3.3.6 SERRURES SUR CONTROLE D'ACCES

Serrures de sécurité a béquille contrélées type EL 564 DE ABLOY ou équivalent, a émission ou rupture
de courant (12v ou 24v) suivant I'électricien, avec tetiere en acier inoxydable, demi-tour, péne dormant
et contre-péne en acier, avec cylindre profile européen (radialis) fournies avec trois clés (raccordement
sur I'organigramme général), fonctionnant :

ENTREE : contréle d’acces par lecteur de carte (la béquille ne s'actionne que si la personne est
autorisée par contréle d’acces) ou déverrouillage mécanique sur le cylindre
SORTIE : toujours libre par action sur la béquille intérieure

Organigramme sont fournis par le CHU

Localisation :
PHASES 2 a 6 / suivant :
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures

07.B.3.3.7 CONTACT DE FEUILLURE
Fourniture et pose

Localisation :
PHASES 2 a 6 / suivant :
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures (porte DAS)
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07.B.3.3.8 PROTECTION PVC RIGIDE

L'entreprise devra la fourniture et pose de plaque de protection rapportée réalisée en plaques rigide, de
type « DECOCHOC de SPM » ou équivalent.

. Réaction au feu : M1

. Epaisseur : 2 mm

. Parement : légerement grainé

. Fixation par encollage avec colle acrylique.

- Protection a 1 face jusqu’a hauteur de poignée
. La protection comportera un retour en « u » sur le chant avant et un retour en « L » sur le
chant arriere

- Protection a 2 faces jusqu’a hauteur de poignée
. Protection sur deux faces avec retour en « U » sur les deux chants

Localisation :
PHASES 2 a 6/ toutes les portes neuves
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures

07.B.3.4 OUVRANT ANTI-X

L'entreprise devra la fourniture et pose de I'ensemble des menuiseries intérieures suivant tableau
synoptique. Il conviendra de se coordonner avec le lot électricité pour les portes spécifiques.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Les ouvrants a ame pleine seront conformes aux Normes NF. P 23-302, 23-303 et 23-304

- Les montants de battement des portes a 2 vantaux seront contrefeuillurés

- Performance acoustique du vantail : suivant notice acoustique jointe au dossier

- Ouvrant réalisé en panneaux de fibres extra-dures montés sur un cadre en bois exotique et avec
parement Isogyl prépeint

RESISTANCE AU FEU
sans exigence pour les portes anti-x

FERRAGE - GENERALITE

- Par vantail :

. 3 paumelles de 140 mm en inox pour porte < 0,90 m.

. 4 paumelles de 140 mm en inox pour porte > 0,90 m.

. 1 butoir de porte, avec butées en élastomére ou avec capotage en élastomere. Pose au sol par vis

ou

. 1 butoir mural, dito, a prévoir dans les locaux hospitaliers et médicaux et positionné a 2,00 m du sol fini

QUINCAILLERIE

La quincaillerie sera en aluminium et tous les accessoires de portes : béquilles, boutons, poignées de
tirage, butoirs de porte, etc. devront étre réalisés avec le méme matériau, pour présenter un ensemble
coordonné. Les béquilles et serrures seront sur rosaces.

Béquilles, de chez VACHETTE modéle Assa Abloy JAZZ Chrome velour ou équivalent, répondant
aux caractéristiques suivantes :

- Diamétre 18 mm

- Carré de 8 mm

- Adaptées aux serrures a entraxe normalisé (cas courant) ou, le cas échéant, a des serrures ou
montages spéciaux

- Modéle assurant les différentes fonctions : bec de cane, cylindre européen, condamnation a voyant ...
- Modéles rallongés pour PMR suivant configuration.

Plaques de poussée sur portes va-et-vient aux 2 faces des vantaux, modéle demi-lune
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SERRURES MANUELLES

Serrures courantes

- De type :

. A bec de cane

. A condamnation (rappel : coté extérieur, voyant d'occupation et possibilit¢é de décondamnation par
carré) : salles de bains, cabinet de toilette,

Serrures de s(reté

Caractéristiques générales requises

- Les serrures de s(reté seront prévues sur combinaison avec interférence de passe.

- Cylindre a profil européen

- Les clés ne seront pas reproductibles a I'extérieur durant le temps de protection du Brevet. Il sera
requis une protection par Brevet d'une durée minimum de 10 ans, a compter de la remise de l'offre. Un
certificat émanant du Fabricant attestera la réponse a ces exigences et sera demandé a I'Entrepreneur
lors du choix définitif des produits.

- Le méme organigramme devra étre applicable a des serrures de haute sécurité, a commande
électrique, ou encore de type antipanique ou batteuse.

- Possibilité d'ouverture de I'extérieur lorsqu'une clé est introduite coté intérieur.

- Le matériel bénéficiera d'une garantie décennale du Fabricant.

- Selon l'utilisation du local, il sera prévu des cylindres symétriques, des demi-cylindres ou des

cylindres a bouton.

Fourniture des clés - Organigramme - Clé de passe : pose uniquement
Les cylindres, clés et Organigramme sont fournis par le CHU

07.B.3.4.1 EPAISSEUR DE PLOMB : 2 mm

CARACTERISTIQUE PARTICULIERE : ANTI X
Suivant notice et recommandation du PCR.
-2mm

Localisation :
PHASES 2 et 4 / suivant :
ensemble des portes neuves
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repére P
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures (P-26 et P-33)
- ANNEXE notice service PCR du CHU

07.B.3.4.2 EPAISSEUR DE PLOMB : 3 mm

Localisation :
ensemble des portes neuves
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repere P
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures
- ANNEXE notice service PCR du CHU

07.B.3.4.3 EPAISSEUR DE PLOMB : 5mm

CARACTERISTIQUE PARTICULIERE : ANTI X
Suivant notice et recommandation du PCR.
-5 mm

Localisation :
ensemble des portes neuves
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repére P
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures
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...Suite de "07.B.3.4.3 EPAISSEUR DE PLOMB : 5mm..."
- ANNEXE notice service PCR du CHU

07.B.4 PORTE A GALANDAGE
07.B.4.1 PORTE A GALANDAGE

Localisation :
PHASE 2/ suivant :
ensemble des portes neuves
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repere PGal
- Tbleau synoptique des menuiseries intérieures
(entre accueil et accueil-RV : PGal 01)

07.B.5 PLACARD
07.B.5.1 PORTE DE PLACARD COULISSANTE

L’entreprise devra la fourniture et pose de portes de placard coulissantes a 2 ou 3 vantaux de chez
SOGAL ou techniquement et esthétiquement équivalent.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre suivant supports, conformément
aux prescriptions techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Teinte : suivant gamme du fabriquant

- Allege : 10 cm (= remontée en plinthe) / - POSE SUR SOCLE 10cm permettant la remontée en
plinthe

- Linteau : - 20 cm du faux plafond

Localisation :
PHASES 2 et 4 / suivant :
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repére PI
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures
(PI-01 a PI-03)

07.B.5.2 AMENAGEMENT INTERIEUR

Fourniture et pose d'étagéeres en panneaux stratifié blanc, d'épaisseur appropriée avec rives vues
cassées, chanfreinées ou arrondies.

L'ensemble comprenant :

- Plateaux pour 4 étagéres réparti équitablement sur toutes la hauteur :

- Fixation par tous moyens adaptés

- Finition : stratifiée blanc

- Compris toutes fixations, visseries, etc.

- POSE SUR SOCLE 10cm permettant la remontée en plinthe

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre suivant supports, conformément
aux prescriptions techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Localisation :
PHASES 2 et 4/ suivant :
- DOSSIER 03 - CARNET DE DETAILS
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repere PI
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures
(PI-01 a PI-03)
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07.B.6 PORTE DE GAINE TECHNIQUE
07.B.6.1 HUISSERIES BOIS

Le bloc porte de gaine technique pourra étre équipé, en parties latérales, de fourrures de rattrapage en
bois exotique dur, permettant d'obtenir les cbtes hors tout indiquées sur les plans de l'architecte,
compris toutes sujétions de pose avec rainures pour joints intumescent, fixations adaptées,
conformément au proceés-verbal de classement au feu.

- L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose de toutes les fourrures de
liaison situées entre deux blocs portes de gaine technique, permettant I'habillage complet des tétes de
cloisons de refends de fagon a former une parfaite homogénéité. Le parement extérieur des vantaux et
de l'imposte sera disposé « sous tenture » du parement de cloison, c’est a dire au méme nu extérieur

Localisation :
PHASES 2 a 6 / suivant :
ensemble des portes neuves
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repere PG
- DOSSIER 04 - PLAN SECURITE INCENDIE : repérage des exigences feu
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures
- DOSSIER SPECIFIQUE SSI

07.B.6.2 FACADE DE GAINES TECHNIQUES

La facade de gaine sera incorporée dans le cloisonnement en plaques de platre sur ossature ou dans
cloisonnement existant conserve et sera constituée par :

- un cadre dormant en feuillu dur exotique, comportant, en face apparente, une feuillure pour recevoir
une plaque de ba 13 constituant le parement extérieur de la cloison

- une traverse basse intermédiaire avec feuillure pour recevoir une plinthe menuisée permettant le
relevé du revétement de sol

- ouvrant a la frangaise a un ou deux vantaux, inscrit en feuillure du cadre dormant.

. ouvrant réalisé en panneau medium de 22 mm d’épaisseur.

. battement en panneau dito, rapporte sur la face intérieure pour les portes a 2 vantaux.

Fourniture et pose de facades de gaines techniques préfabriquées d'atelier justifiant d’'un degré
réglementaire conformément au dossier , implantées « sous tenture ou dite en applique » du
cloisonnement contigu, constituées de :

- Bati dormant en bois feuillu FSC, de section 50 x 70 mm, corroyé 3 faces et prépeint, fixation aux
supports par pattes métalliques adaptées a la configuration et constitution des ouvrages supports.

- Montants verticaux a la demande, selon dimensions et compartimentage des gaines techniques
représentées sur plans.

3 traverses :

- 1 basse reposant sur un socle en carreau de platre plein, de 0,10 m hauteur, avec sujétion de plinthe
en retrait continue sur toute la ligne de cloisonnement.

- 1 haute en arrét de faux-plafond

- 1 intermédiaire pour fagon d'imposte fixe

- Vantaux battants a la francaise, de 2.00m de hauteur (ou suivant réservation existante), disposés a
recouvrement de béati, comprenant un cadre en bois dur et d’'un parement

- En panneau Medium a peindre par le titulaire du lot peinture

- Joints intumescent et protections nécessaires au classement au feu exigé.

- Imposte filante semi-fixe, a recouvrement de bati, de méme constitution et de mise en ceuvre que les
vantaux.

Ferrage comprenant
- Pattes a scellement a la demande
- Charnieres a ressort invisibles type SALICE a recouvrement de bati, de force et de conception
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adaptées au poids des vantaux, dans le respect du classement feu requis.
- Gaches a ressort, en applique intérieure, a entrée de clé carrée, compris rosace ronde en inox.

- Verrous intérieurs en applique haut et bas, avec gaches pour les vantaux semi fixes.
- Plat de battement sur vantaux semi-fixes par méplat en Médium, de section appropriée, en respect du
classement feu réglementaire requis

- ferrage :

. 3 paumelles invisibles en acier roule
. 1 serrure a batteuse (sauf sur ria)

. verrous haut et bas sur semi-fixe.

. bouton de tirage pour les gaine RIA

Le cadre dormant sera visse sur 'ossature de cloisonnement. L'ensemble des parements recevra une
finition par peinture, prévue au lot peinture.

L’ensemble suivant plans, coupes et détails de construction a étudier par I'Entreprise et a soumettre a
I'approbation du maitre d'ouvrage

07.B.6.2.1 FACADE DE GAINE SANS DEGRES FEU

Fourniture et pose de fagade de gaine sans exigence feu suivant descriptif ci-dessus.

. fermeture - ouverture extérieure par 1 seule carré pompier / tige intérieure pour commander 3 point de
fermetures

Localisation :
PHASE 2/ suivant :
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repére PG
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures (PG-18 gaine RIA)

07.B.6.2.2 FACADE DE GAINE SANS DEGRES FEU

PORTE DE GAINE RIA
Fourniture et pose de fagade de gaine sans exigence feu avec un oculus 0.8m*1.2m Ht

. bouton de tirage pour les gaine RIA
. PAS DE SERRURE - I'ouverture doit étre libre

Localisation :
PHASES 2, 3, 4 et 6/ suivant :
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repere PG
- DOSSIER 04 - PLAN SECURITE INCENDIE
- DOSSIER SPECIFIQUE SSI
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures (gaines RIA)

07.B.6.2.3 FACADE DE GAINE EIl 60

(voir descriptif général)

EXIGENCE FEU : El 60
Joints intumescent et protections nécessaires au classement au feu exigé.

Le présent lot devra s'assurer que la gaine existante permet la pose en tunnel de ces portes CF. Si ce
n'est pas le cas, la présente entreprise devra s'assurer par tout moyen de la parfaite étanchéité de
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...Suite de "07.B.6.2.3 FACADE DE GAINE EI 60..."
l'ouvrage dans lequel la porte CF s’insére. Dans les cas ou un complément de cloison platre devrait étre
fait, I'entreprise doit I'avoir compris dans son offre, aucun devis en chantier ne sera accepté.

Localisation :
PHASES 2, 3, 4 et 6 / suivant :
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repére PG
- DOSSIER 04 - PLAN SECURITE INCENDIE
- DOSSIER SPECIFIQUE SSI
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures (gaines CFO-CFA, CVC-PB, SSI)

07.B.6.2.4 FACADE DE GAINE EIl 120

(voir descriptif général)

EXIGENCE FEU : EI 120
Joints intumescent et protections nécessaires au classement au feu exigé.

Le présent lot devra s'assurer que la gaine existante permet la pose en tunnel de ces portes CF. Si ce
n'est pas le cas, la présente entreprise devra s'assurer par tout moyen de la parfaite étanchéité de
l'ouvrage dans lequel la porte CF s’inséere. Dans les cas ou un complément de cloison pléatre devrait étre
fait, I'entreprise doit I'avoir compris dans son offre, aucun devis en chantier ne sera accepté.

Localisation :
PHASE 3/ suivant :
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repére PG
- DOSSIER 04 - PLAN SECURITE INCENDIE
- DOSSIER SPECIFIQUE SSI
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures (PG -22 gaine VTP)

07.B.7 CHASSIS VITRES
07.B.7.1 CHASSIS FIXE

Ensemble des chassis vitrés a fournir-poser et incorporer dans les cloisons neuves a ossature a
parements en plaques de platre.
Il s'agit de chassis isolé sur allege

OSSATURE BOIS

Les chassis vitrés seront constitués par un cadre dormant en bois de feuillu dur (bois exotique a
proscrire), devant justifier leur origine d’'une exploitation durablement gérée (avec reconstitution de la
ressource), par la fourniture d'un label (FSC, PEFC ou autre).

Les différents types de profilés seront réalisés selon la nature des chassis décrits ci-apreés.

La traverse haute régnera avec celle de l'imposte des portes. Les cadres dormants des chassis
reprendront I'épaisseur totale des cloisons, dans lesquelles elles sont situées.

RESISTANCE AU FEU
. PF %2 h // allege de 1,00 m hauteur.

ACOUSTIQUE

- Deux vitrages simples, type Stadip Silence SAINT GOBAIN GLASS ou équivalent aux deux faces,
espacés au maximum sur I'épaisseur de la cloison. Une face devra étre facilement démontable pour la
maintenance du store.

- Joints quatre sens sur chaque vitrage en feuillure et sous parclose.

PRO-DCE_PHASES 2 & 6 - HOPITAL DUPUYTREN 1 - MEDECINE NUCLEAIRE - 27 juin 2025 16721



HOBO Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES

...Suite de "07.B.7.1 CHASSIS FIXE..."
OCCULTATION
- Non

Localisation :
PHASES 2 et 3/ suivant :
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repere C
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures
(C01 a C05/ Bureau accueil et bureau prise de RV)

07.B.7.2 CHASSIS FIXE : ANTI X

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un chassis vitrés avec un verre anti X (épaisseur plomb suivant
recommandation du PCR : 3.5mm). Ce chassis sur allége, est incorporés dans une cloison a ossature a
parements en plaques de platre existante ou en magonnerie existante, coté 15 cm sur les plans donné a
titre indicatif (a vérifier par I'entreprise sur site)

OSSATURE BOIS

Ce chassis vitré antiX est constitué par un cadre dormant en bois de feuillu dur (bois exotique a
proscrire), devant justifier leur origine d’'une exploitation durablement gérée (avec reconstitution de la
ressource), par la fourniture d’'un label (FSC, PEFC ou autre).

PRESCRIPTIONS

La traverse haute régnera avec celle de 'imposte des portes.

Le cadre dormant du chassis reprendra I'épaisseur totale des cloisons, dans lesquelles il s’insére :
complexe cloison existante + cloisons de doublage (coté salle caméra et coté salle de commande)

RESISTANCE AU FEU
.NC

ACOUSTIQUE
- Simple vitrage, type Stadip Silence SAINT GOBAIN GLASS ou équivalent.
- Joints quatre sens sur vitrage en feuillure et sous parclose.

OCCULTATION
sans exigence

PLOMB
2mm (donné a titre indicatif - voir étude PCR)

Localisation :
PHASE 6/ suivant :
- DOSSIER 04 - PLAN REPERAGE DES MENUISERIES : repére C
- ANNEXE tableau synoptique des menuiseries intérieures
- ANNEXE Notice du service PCR du CHU

(C-05/ Salle GAMMA COEUR)

07.B.8 PROTECTIONS MURALES

07.B.8.1 PROTECTION PVC EN PLAQUE

Revétement en plaques de PVC rigide antibactérien de type DECOCHOC de SPM ou techniquement et
esthétiquement équivalent, formant plaque de protection murale.

Caractéristiques

Epaisseur : 2 mm

Parement : Iégérement grainé
Bonne tenue mécanique

PRO-DCE_PHASES 2 & 6 - HOPITAL DUPUYTREN 1 - MEDECINE NUCLEAIRE - 27 juin 2025 1721



HOBO Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES

...Suite de "07.B.8.1 PROTECTION PVC EN PLAQUE..."
Comportement au feu : B,s2-d0

Entretien
Nettoyage aux détergents bactéricides dilués

Pose

Par double encollage en plein a la colle néopréne

Jonction entre plaques par cordon de soudure

Pose sur parois, facades de gaine et vantaux de portes (faces et chants) suivant indications plans et
détails Architecte.

Sujétion de calepinage des couleurs

GAMME COLORIS BOIS a chiffrer

Localisation :
PHASES 2 a 6 / suivant :
ensemble du projet
- DOSSIER 04 - PLAN DE REPERAGE MURS : protection rigide Ht 1.30m (mur et porte)
- sanitaires : en crédence au dessus du lavabo (face et latérales) / Hauteur 1.30m en
périphérie du WC
- locaux : Hauteur 1.30m (Ht 1.40m totale avec les 10cm de remontée en plinthe)

07.B.8.2 PROTECTION D'ANGLES VERTICAUX

Protection par corniere adhésive réalisée par profilés du type LINEA’FLEX de SPM ou équivalent.
- Aile de 53 mm de largeur

- Epaisseur de 1 a 3 mm teinté dans la masse

- Hauteur : 2,00 m (circulation)

Localisation :
PHASES 2 a 6 / suivant :
ensemble du projet
- DOSSIER 04 - PLAN DE REPERAGE FINITIONS MURS : protections d'angle

07.B.8.3 MAIN COURANTE ET PARE CHOCS PVC

Main courante en tube diameétre 40 mm type ESCORT GAINEE PVC de SPM ou équivalent, et constitué
de:

- Un support aluminium

- 1 tube en aluminium filant de 1,5 mm épaisseur recouvert d’'une gaine en PVC antibactérien lisse
classé M1 (B-s2d0)

- Angles

- Pare-chocs

- Embouts

- Hauteur : 0,85 m du sol

L’entreprise devra la reprise de protection murale ou /et mains courantes a l'identique de l'existant
comprenant :

» Dépose soignée partielle des ouvrages

* Pose a l'identique a 'existant

« Traitement de tous les raccords contigus

Localisation :
PHASES 2 a 6 / suivant :
ensemble du projet
- DOSSIER 04 - PLAN DE REPERAGE MURS : main courante
Dans toutes les circulations CHC
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...Suite de "07.B.8.3 MAIN COURANTE ET PARE CHOCS PVC..."
/I\ certains travaux dans les circulations devront étre planifiés en travaux de nuit ou de week-end, afin
d'assurer une continuité de service : a chiffrer en conséquence

07.B.9 AGENCEMENT

07.B.9.1 KITCHENETTE
07.B.9.1.1 KITCHENETTE : ATTENTE

Localisation :
PHASE 3/ suivant :
- DOSSIER 01-PLAN PROJET
- DOSSIER 04-PLAN REPERAGE DES MENUISERIES INETRIEURES
(Bureau - attente)

07.B.9.1.2 KITCHENETTE : SYMBIA OFFICE

Localisation :
PHASE 4 / suivant :
- DOSSIER 01-PLAN PROJET
- DOSSIER 04-PLAN REPERAGE DES MENUISERIES INETRIEURES
(Office-détente)

07.B.9.1.3 KITCHENETTE : THERAPIE

Localisation :
PHASE 4/ suivant :
- DOSSIER 01-PLAN PROJET
- DOSSIER 04-PLAN REPERAGE DES MENUISERIES INETRIEURES
(Thérapie box)

07.B.9.2 PAILLASSE SECHE

L'entreprise devra la fourniture et pose de plan de travail en résine TYPE CORIAN ou équivalent
Il sera fixé sur la cloison reposant sur 2 poteaux inox tubulaires.

- Dimensions : pieces graphiques architecte

- prévoir l'intégration de 2 ou 4 passes-cables inox a couvercle, suivant les cas

- Prévoir une remontée en crédence en corian (méme nature que la paillasse) de 10 cm sur
toute la longueur du plateau (compris retour latéral suivant les cas)

Localisation :
PHASE 5/ suivant :
- DOSSIER 01-PLAN PROJET
- DOSSIER 04-PLAN REPERAGE DES MENUISERIES INETRIEURES
PO05-Radiopharmacie-Bureau > CORIAN et PIETEMENT INOX

07.B.9.3 PLAN DE TRAVAIL

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un plan de travail constitué d'un plan stratifié de 40 mm ép.
avec chants replaqués PVC. Il sera fixé sur la cloison reposant sur 2 poteaux métalliques tubulaires.
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...Suite de "07.B.9.3 PLAN DE TRAVAIL..."
- Dimension : voir pieéces graphiques architecte
- prévoir l'intégration de 2 passes-cables inox a couvercle

Localisation :
PHASES 5 et 6 / suivant :
- DOSSIER 01-PLAN PROJET
- DOSSIER 04-PLAN REPERAGE DES MENUISERIES INETRIEURES
Tous les plans et paillasses seiches HORS RADIOPHARMACIE

07.B.10 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
07.B.10.1 CHAMBRANLES ET CHAMPLATS

L'entreprise devra prévoir la parfaite finition au droit des huisseries encastrées dans les parois
existantes : mise en ceuvre de chambranles ou champlats en MEDIUM type MDF de ISORQY ou
équivalent, compris toutes sujétions pour :

- Parements vus, poncés avec arétes vives.

- Coupes d’onglets en angle quelconque.

- Socle de chambranle a la demande, section appropriée.

- Pose collée au mastic (coordination avec le peintre)

Localisation :
PHASES 2 a 6 / suivant :
- DOSSIER 01 - PLAN PROJET
- DOSSIER 04 - PLAN DE REPERAGE DES MENUISERIES
(portes existantes)

07.B.10.2 HABILLAGE KOMACEL

Localisation :
PHASE 3/ suivant :
- DOSSIER 01 - PLAN PROJET
- DOSSIER 04 - PLAN DE REPERAGE DES MENUISERIES EXTERIEURES
(Mext 08 et Mext 09)

07.B.11 SERRURERIE : ESCALIER

07.B.11.1 MAIN COURANTE

Localisation :
PHASE 4/ suivant :
- DOSSIER 01-PLAN PROJET
(escalier béton neuf du SS-1 au NO)

07.B.11.2 GARDE CORPS

Localisation :
PHASE 4 / suivant :
- DOSSIER 01-PLAN PROJET
(escalier béton - palier NO)

PRO-DCE_PHASES 2 & 6 - HOPITAL DUPUYTREN 1 - MEDECINE NUCLEAIRE - 27 juin 2025 20021



HOBO Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURES

07.B.12 NETTOYAGE

L’entreprise devra le nettoyage quotidien aprés chaque intervention de son lot :

= balayage fréquent et rassemblement de ses gravats durant les travaux, plusieurs fois par jour
si nécessaire.

= nettoyage et enlévement systématique de ses déblais en fin d'intervention.

= I'évacuation déchets et gravats qui lui incombent, ainsi que la gestion des bennes a déchets.

Chaque entreprise doit le nettoyage quotidien aprés chaque intervention de son lot, toutefois, en
cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maitre d’ouvrage et le maitre
d’euvre se réservent le droit de faire exécuter tous nettoyages complémentaires par une
entreprise spécialisée, a la charge de I'entreprise défaillante ou dans le cas ou le responsable ne
pourra étre défini, ils seront portés au compte-prorata.

07.B.13 Tous les ouvrages seront livrés préts a I'utilisation. Tous les ouvrages exécutés devront étre
livrés nets de toutes épaufrures, traces de heurts et

débarrassés de toutes souillures, traces de platre, de mortier, de peinture et tache de toute nature. Au
besoin, ils seront nettoyés, grattés,

brossées, lavés, voir refaits, remplacés, raccordés retouchés ou repris suivant le cas et ce sur simple de
l'architecte.

DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES

Chaque entreprise s'engage a fournir a la fin des travaux un dossier complet DOE en 3 exemplaires
papier +1 exemplaire format numérique.

Comprenant chacun :

* les notices techniques des constructeurs pour I'ensemble des matériels installés

* les certificats de garantie des matériels

* les notices de fonctionnements nécessaires a la maintenance et a l'utilisation des installations

* les schémas de fonctionnement de l'installation,

* les PV prouvant la conformité aux normes en vigueur

L'ensemble des documents (techniques, plans de schémas) sur support informatique sera compatible
avec le logiciel autocad. Dans tous les cas, I'entrepreneur s'assurera auprés du maitre d'ouvrage que
l'aspect maintenance de l'installation a été étudiée.
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