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+33 (0)5 55 33 38 19
contact@hobo.fr
9 avenue du Général de Gaulle
87000 Limoges

Maître d'Ouvrage :

1er SOUS-SOL - MEDECINE NUCLEAIRE -

HOPITAL DUPUYTREN 1
LIMOGES

DOSSIER n°4c 21-07-25
BPRO -

MNU-PRO-ARC-HOB-P4-SS1-36 REP_NATURE DES PAROIS A3
MNU-PRO-ARC-HOB-P4-SS1-37 REP_FINITIONS DES PAROIS A3
MNU-PRO-ARC-HOB-P4-SS1-38 REP_FINITIONS DES SOLS A3
MNU-PRO-ARC-HOB-P4-SS1-39 REP_FINITIONS DES FAUX PLAFONDS A3

PLANS DE REPERAGE DES FINITIONS DE SECOND OEUVREPLANS DE REPERAGE DES FINITIONS DE SECOND OEUVRE
PHASE 04PHASE 04



Décroissance

Sas livraison

Sas logistique

Circulation logistique

Ménage 01

Ménage 02

THERAPIE box SYMBIA attente couchée

SYMBIA office

WC PMR 5

Circulation thérapie

EXISTANT

PROJET

LEGENDE - plan projet

LIMITE IGH

NATURE DES CLOISONS NEUVES

Cloison 98/48

Carreau de plâtre

Doublage demi-cloison 7 non isolé

Doublage BA18 collé

Doublage 140+13 

Panneaux industriels

Existant non modifié

Cloison plombée  à titre indicatif > voir ETUDES CHU-PCR

Cloison provisoire
Nota:  Non compris doublage thermique extérieur et doublages 
ponctuels lots techniques.
Pour les degrés CF, se référer à la légende des plans 
architecte

Ind
PHASE

Client Projet

AFFAIRE EMETT. LOT TYPE BAT NIVEAU ZONE

Toutes les côtes et dimensions 
sont données à titre indicatif et 
doivent  être  vérifiées  sur site 
avant  travaux.  Ces  plans  ne 
valent pas éxécution.

+33(0)5 57 80 41 41
contact@hobo.fr 
150 Avenue Thiers
BP 40028 33015 Bordeaux Cedex

 1 : 100
2317

HOPITAL DUPUYTREN 1

21-07-25

REP_NATURE DES PAROIS
MNU-PRO-ARC-HOB-P4-SS1-361er SOUS-SOL - MEDECINE NUCLEAIRE

BPRO HOBO ARC PLANS D1 SS1 MNU

Ech :  1 : 100
1 Niveau -1 projet PHASE 4_REP.PAROIS

PHASE 4
AMENAGEMENT EXTENSION
création de 4 box thérapie

Ech :  1 : 100
PROJET base 100è

Ech :  1 : 100
R- PAROI
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Décroissance

M3

Circulation logistique

M2

Sas livraison

M2

Sas logistique

M2Ménage 01

M1

Ménage 02

M1

THERAPIE box

M1

Circulation thérapie

M2

SYMBIA attente couchée

M2

WC PMR 5

M2

SYMBIA office

M2

Escalier palier

M4

EXISTANT

PROJET

LEGENDE - plan projet

LIMITE IGH

FINITIONS - MURS

M1 : Peinture ACRYLIQUE SATINE + PVC ht 1.4m arase finie

M2 : Peinture ACRYLIQUE SATINE

M3 : Panneaux industriels

M4 : Brut sans finition

M5 : Peinture de propreté ACRYLIQUE MATE

M6 : Revêtement mural étanche SYSTEME DOUCHE

Existant non modifié

PROTECTIONS MURALES
Implantation à titre indicatif : à déterminer sur site avec le MOA

Protection rigide Ht 1.30m (mur et porte) // ensemble du 
chantier : sur toutes les portes battantes

Protection rigide toute hauteur

Main courante + Pare choc de protection 2 hauteurs

Protection d'angle complémentaire
Ensemble du chantier : protection d'angle entre chaque plaque 
de protection murale 

Ind
PHASE

Client Projet

AFFAIRE EMETT. LOT TYPE BAT NIVEAU ZONE

Toutes les côtes et dimensions 
sont données à titre indicatif et 
doivent  être  vérifiées  sur site 
avant  travaux.  Ces  plans  ne 
valent pas éxécution.

+33(0)5 57 80 41 41
contact@hobo.fr 
150 Avenue Thiers
BP 40028 33015 Bordeaux Cedex

 1 : 100
2317

HOPITAL DUPUYTREN 1

21-07-25

REP_FINITIONS DES PAROIS
MNU-PRO-ARC-HOB-P4-SS1-371er SOUS-SOL - MEDECINE NUCLEAIRE

BPRO HOBO ARC PLANS D1 SS1 MNU

Ech :  1 : 100
1 Niveau -1 projet PHASE 4_REP.MURS

PHASE 4
AMENAGEMENT EXTENSION
création de 4 box thérapie

Ech :  1 : 100
PROJET base 100èEch :  1 : 100

R- MUR
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Décroissance

S4p

Sas livraison

S2p

Sas logistique

S2p

Circulation logistique

S2p

Ménage 01

S4p

Ménage 02

S4p

THERAPIE box

S3p

Circulation thérapie

S2p

SYMBIA attente couchée

S3p

WC PMR 5

S3p

SYMBIA office

S3p

FORME 
DE PENTE

FORME 
DE PENTE

FORME 
DE PENTE

FORME 
DE PENTE

EXISTANT

PROJET

LEGENDE - plan projet

LIMITE IGH

FINITIONS - SOLS

S1 : sol souple PVC ANTISTATIQUE

S2 : sol souple PVC U4 (circulation)

S3 : sol souple PVC U3 (locaux)

S4 : sol souple SYSTEME DOUCHE 

S5 : brut sans finition

Existant non modifié

*indice p = PVC avec remontée en plinthe
 
Signalétique au solS

Ind
PHASE

Client Projet

AFFAIRE EMETT. LOT TYPE BAT NIVEAU ZONE

Toutes les côtes et dimensions 
sont données à titre indicatif et 
doivent  être  vérifiées  sur site 
avant  travaux.  Ces  plans  ne 
valent pas éxécution.

+33(0)5 57 80 41 41
contact@hobo.fr 
150 Avenue Thiers
BP 40028 33015 Bordeaux Cedex

 1 : 100
2317

HOPITAL DUPUYTREN 1

21-07-25

REP_FINITIONS DES SOLS
MNU-PRO-ARC-HOB-P4-SS1-381er SOUS-SOL - MEDECINE NUCLEAIRE

BPRO HOBO ARC PLANS D1 SS1 MNU

Ech :  1 : 100
1 Niveau -1 projet PHASE 4_REP.SOLS

PHASE 4
AMENAGEMENT EXTENSION
création de 4 box thérapie

Ech :  1 : 100
PROJET base 100è

Ech :  1 : 100
R- SOL



F

FINITIONS - PLAFOND

P1 : Dalle hygiène 600x600
P1a : Dalle clipsée

P2 :   Dalle minérale 600*600 locaux secs
P2a : Dalle clipsée
* dalle lumineuse décorative (LOT CFO-CFA)

P3 : Plafond plâtre sans résistance feu

P3a : Plafond plâtre EI 60

P3b : Plafond plâtre EI 120

P4 : Plafond mixte : dalles 600x600 + plâtre (circulation)

P5 : brut sans finition

P6 : Dalle minérale 600*600 ACOUSTIQUE renforcée

P7 : Plafond en panneau isolé 

P8 : Dalle minérale 600*600 HYDRO

Existant non modifié

A noter :  la réalisation de tous les calfeutrements des planchers 
haut SS1 pour assurer le coupe réglementaire dasn toutes les 
gaines neuves comme existantes
ZONE FLOQUEE

ZONE PLOMBEE

3.00m
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P3
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Décroissance

P7

Sas livraison

P2a

Sas logistique

P2a
Circulation logistique

P2

Ménage 01

P2

Ménage 02

P2

THERAPIE box

P1a

Circulation thérapie

P4

SYMBIA attente couchée

P2

WC PMR 5

P2a

SYMBIA office

P2

Ind
PHASE

Client Projet

AFFAIRE EMETT. LOT TYPE BAT NIVEAU ZONE

Toutes les côtes et dimensions 
sont données à titre indicatif et 
doivent  être  vérifiées  sur site 
avant  travaux.  Ces  plans  ne 
valent pas éxécution.

+33(0)5 57 80 41 41
contact@hobo.fr 
150 Avenue Thiers
BP 40028 33015 Bordeaux Cedex

 1 : 100
2317

HOPITAL DUPUYTREN 1

21-07-25

REP_FINITIONS DES FAUX
PLAFONDS

MNU-PRO-ARC-HOB-P4-SS1-391er SOUS-SOL - MEDECINE NUCLEAIRE

BPRO HOBO ARC PLANS D1 SS1 MNU

Ech :  1 : 100
R- FAUX PLAFOND

Ech :  1 : 100
1 Niveau -1 projet PHASE 4_REP.PLAF

PHASE 4
AMENAGEMENT EXTENSION
création de 4 box thérapie
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