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1.1

1.2

1.21
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1.3

PRESCRIPTIONS GENERALES
OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot 13 : CHARPENTE BOIS a exécuter
dans le cadre de 'opération :

Construction d'un batiment personnel centre pénitencier d'Ecrouves
Pour le compte de : Ministére de la justice

Le Cahier des Charges Techniques Particuliéres (C.C.T.P) a pour objet de permettre aux entreprises répondant a I'appel d'offres d'établir leur
proposition sans aucune réserve pour I'exécution des ouvrages.

La description des ouvrages ci-aprés a pour objet de définir les principes généraux des travaux en précisant le niveau de qualité minimum
requis, la nature des travaux a effectuer et leurs localisations.

Ce document n'étant pas limitatif, I'entreprise aura intégré tous les travaux indispensables a la parfaite finition des ouvrages conformément
aux réglementations en vigueur.

L'offre de I'entreprise comprendra implicitement toutes les fournitures, fagons et accessoires méme non mentionnés qui seraient nécessaires
au parfait achévement des travaux.

Avant la remise de son offre, I'entreprise vérifiera, sous sa propre responsabilité, les opérations et quantités mentionnées au C.C.T.P et ala
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) et les complétera le cas échéant afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des travaux et
installations nécessaires au complet achévement des travaux de son marché. Les prestations qui ne seraient pas nommément précisées au
C.C.T.P, ou qu'il serait indispensable d'effectuer, font partie intégrante des prestations de I'entreprise.

L'entreprise devra signaler, le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'elle pourrait relever dans les documents écrits ou
graphiques du dossier de consultation, et demander au Maitre d'Ouvrage et/ou au Maitre d'CEuvre, les éclaircissements nécessaires a
I'établissement de son offre.

Une omission ou une imprécision n'aura pas pour effet de soustraire I'entreprise a I'obligation d'exécution des travaux, tels qu'ils sont dessinés
ou décrits, pour le montant du marché.

Dans le cas ou I'entreprise titulaire redistribue a son initiative a d'autres entreprises certaines prestations prévues au présent marché, celle-ci
conservera la responsabilité de I'organisation logique des interventions et du parfait achévement de la totalité des travaux.

PRESENTATION DE L'OPERATION

L'opération objet du présent document, consiste en la construction d'un batiment pour le personnel du centre pénitencier d'Ecrouves,
comprenant la démolition d'un batiment existant.

Raccordement sur réseaux publics

L'ensemble des réseaux seront déconnectés si nécessaire par la Maitrise d'Ouvrage avant le démarrage des travaux (hors réseaux
assainissement).

Présence d'amiante

L'absence d'amiante dans le batiment a été confirmée suite a la réalisation d'un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition : N°880104 en date du 29/09/2021 réalisé par Qualiconsult.
Un RPAD et RAAD devront étre réalisés avant la démolition.

Présence de Plomb

La présence de plomb dans le batiment a été confirmée suite a la réalisation d'un rapport de repérage des matériaux et produits contenant du
Plomb avant démolition : N°880104 en date du 29/09/2021 réalisé par Qualiconsult.
Un RPAD et RAAD devront étre réalisés avant la démolition.

CONTROLES A REALISER PAR L'ENTREPRISE

L'entreprise reconnait :

- Avoir contrdlé toutes les indications des plans et documents du projet, s'étre assurée qu'elles sont exactes, suffisantes, et concordantes,
s'étre entourée de tous les renseignements nécessaires aupres des Services Publics et concessionnaires.

- Avoir procédé a une visite détaillée du terrain, avoir pris une parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les
sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acceés et aux abords, a la nature des terrains ( couche superficielle, venu d'eau, etc.), a
I'exécution des travaux a pieds d'ceuvre ainsi qu' a I'organisation et au fonctionnement du chantier ( moyens de communications et transport,
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1.3.1

13.2

133

14

1.5

1.6

lieu d'extraction des matériaux, le stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau installation de chantier,
décharges publiques et privées).

- Avoir pris connaissance auprés des Services Publics et Concessionnaires de I'emplacement de tous les réseaux existants, aériens et
souterrains affectés par les travaux et avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que ces réseaux pourront lui occasionner.
L'entreprise sera responsable envers les tiers de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de ses travaux, a proximité des conduites,
lignes, supports.

L'entreprise ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des renseignements qui pourraient étre portés

aux diverses piéces du dossier d'appel d'offres, lesquels sont réputés n'étre fournis qu'a titre indicatif. Elle sera tenue de les vérifier et de les
compléter a ses frais par tous les sondages nécessaires.

Connaissance des lieux

Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entreprise a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux,
qu'elle a visité les lieux, et qu'elle s'engage a exécuter ces ouvrages dans les regles de I'Art, et ce sans jamais pouvoir prétendre a aucun
supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs étre financés. Elle ne saurait se prévaloir ultérieurement a la
conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, nature du sol, moyens d'accés, conditions
climatiques en relation avec I'exécution de ses travaux.

Desserte du chantier

L'entrepreneur fera son affaire de I'acces au chantier par les voies existantes.

L'entreprise établira, conformément aux dispositions du C.C.A.P., et de ses compléments annexes, et dans le cadre de linstallation de
chantier commune, tous ouvrages :

-.de protection : palissades, barriéres, parapets, protections de piétons par toitures provisoires, etc.

-.de rétablissement de la circulation,

-.de signalisation statique par panneaux, bornes, lumineux, éclairage, etc...

qu'impliquent les modifications d'utilisation du domaine public par les tiers et leur sécurité, pour les besoins généraux du chantier. Il
complétera éventuellement ces installations suivant les implications de ses propres travaux. A cet effet, il obtiendra des autorités
compétentes, notamment des services municipaux et éventuellement des propriétaires et locataires riverains, les autorisations nécessaires de
rétrécissement ou d'interdiction totale des voies de circulation, de stationnement, d'occupation du domaine public ou privé ... particuliéres et
nécessaires de plus a ses propres travaux.

Contréle du devis quantitatif
L'entreprise devra vérifier les quantités portées dans le cadre quantitatif du DPGF avant I'établissement de son prix.

Il ne sera accordé aucun supplément pour omissions ou erreurs dans les quantités, les calculs et les prix, dés lors que les marchés seront
signés et acceptés.

PLANS DCE

Les principes de travaux apparaissent clairement sur le dossier des plans DCE.
Les plans DCE font partie intégrante du dossier de consultation des entreprises mais ne dispensent en aucune maniére de la consultation des
autres documents du dossier. lIs feront également partie du dossier marché de I'entreprise retenue.

MODIFICATION DU PROJET

Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise devra avertir suffisamment t6t (minimum 15 jours), le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'CEuvre des problémes risquant d'apporter des modifications au projet et entrainant des conséquences financiéres (implantation,
terrassements, ouvrages divers existants ou futurs situés en limite de propriété, végétaux, contraintes de nivellement, etc.). Si I'entreprise ne
tenait pas compte des prescriptions ci-dessus, elle supporterait en conséquence, toutes les incidences financiéres en résultant.

Avant la remise de son offre, I'entreprise devra joindre un dossier spécial précisant les réserves, objections, suggestions, etc. qu'elle formule
de telle sorte qu'au moment de la passation du marché, le Maitre d'CEuvre ait pu lever ces objections en demandant a I'entreprise d'inclure
celles-ci dans sa proposition. Aprés passation du marché, aucune observation ou réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en
considération par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux objet du présent marché devront étre exécutés conformément aux normes, réglements, DTU et dans les Régles de I'Art et devront
respecter toute la réglementation en vigueur a la date de signature du marché.
Les matériaux non traditionnels devront étre titulaires d’avis techniques a jour qui devront étre scrupuleusement respectés.

Les matériaux utilisés ainsi que leur origine devront avoir regu I'agrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre CEuvre avant la mise en ceuvre.
L'acceptation du matériel par le Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre ne pourra pas avoir pour effet de dégager l'entreprise de ses
responsabilités.
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1.9

Les textes de référence, non joints au marché, mais réputés connus de l'entreprise sont notamment :

- le cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G),

- le cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G),

- le Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C) applicables aux marchés des travaux publics dans sa derniére édition,
- les Normes Frangaises légalement en vigueur, au moment de la signature du marche,
- le cahier des charges de la fédération de produits de béton,

- les directives du Ministéres de I'équipement, SETRA et LCPG,

- le Code du travail,

- le Code de la Santé Publique,

- le Code de Construction et de I'Habitation,

- le code de I'Urbanisme,

- le Reglement Sanitaire Départemental,

- le Code Pénal,

- tous textes et normes rendus applicables par les précédents.,

- etc.

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon I'avis du Maitre d'Ouvrage et
du Maitre CEuvre.

LIMITES DE PRESTATIONS

L'entreprise étant soumis aux Régles de I'Art, elle devra, outre les ouvrages énumérés au présent descriptif ou figuré sur les plans, tous les
menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait et complet achévement et en particulier :

- les demandes de toutes natures auprés des administrations,
- la signalisation des abords de chantier, nettoyage du chantier et des chaussées,
- la réfection des routes et des ouvrages détériorés par des engins,

- la prise en compte de I'ensemble des détails et sujétions représentées sur les plans ; ces détails pourront évoluer lors de la mise au point
d'exécution,
- I'obtention avant exécution de ses travaux, des réservations tous corps d'état ou concessionnaires,

- la protection des ouvrages réalisés sur la partie privée et publique,
- la participation du représentant de I'entreprise aux réunions de chantier.

PRESTATIONS IMPLICITEMENT DUES

L’entreprise répond en tant que professionnel avec toutes ses connaissances, expériences et compétences.
Aussi celle-ci s’engage par la remise de son offre a inclure tous les éléments décrits dans le CCTP, et/ou suggérés par les plans fournis en
phase de consultation, pour une parfaite exécution de ses travaux conformément aux DTU, normes, et regles de I'Art.

Des prestations implicitement dues devront donc également étre incluses sans que celle-ci soient mentionnées dans les CCTP, ou
représentées sur les plans.

RESPECT DES COTES / TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les :
- normes,

- DTU,

- regles professionnelles.

L'entreprise devra, pour ses ouvrages, respecter strictement ces tolérances.
Dans le cas de dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le maitre d'oeuvre pourra refuser I'ouvrage et exiger son remplacement au
frais de l'entreprise.

RESPONSABILITE

L'entreprise restera toujours responsable des matériaux qu'elle met en oceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les impératifs de chantier, dont
notamment :

- pose en intérieur ou en extérieur,

- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation,
- conditions particulieres rencontrées pour le chantier,

- compatibilité des matériaux entre eux.

Edition du 9/09/2025 Page 4/15




22 074 - Construction d'un batiment pour le personnel CCTP - Lot n°13 CHARPENTE BOIS
CENTRE PENITENCIER D'ECROUVES - DCE - Edition du 9/09/2025

Code

Désignation

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'CEuvre, I'entreprise sera contractuellement tenue de s'assurer qu'ils répondent aux
différents critéres ci-dessus.

Dans le cas contraire, I'entreprise fera par écrit au Maitre d'CEuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le Maitre d'CEuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront impérativement répondre aux
conditions et prescriptions ci-aprés.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum aux
spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant I'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :
- faire I'objet d'un « Avis technique » ou d'un « Agrément technique européen »,

- étre admis a la marque « NF »,

- étre titulaire d'une « certification » ou d'un « label ».

En tout état de cause, I'entreprise ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par
ses assureurs.

Les produits « tout prét » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine.

Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR LE CHANTIER

Le maitre d'oeuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.
Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contréle se bornera a la vérification du
marquage, et au contrble de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entreprise devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'oeuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de
I'entreprise.

Les contréles de conformité et, le cas échéant, les essais se feront dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités en téte
du présent document.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

ESSAIS ET CONTROLES

Il est rappelé a I'entreprise qu'elle doit s'organiser pour assurer un autocontréle efficace de la qualité de ses ouvrages.

Dans ce but, elle devra présenter au maitre d’oeuvre, avant tout commencement des travaux, un plan de contrdle interne pour approbation.
En outre, I'entreprise devra se plier a toutes les opérations de controle qui seront édictées par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'oeuvre.

Les frais afférents a toutes les opérations de contrdle et a tous les essais imposés ou non, sont en totalité a la charge de I'entreprise.

Tous les essais seront effectués conformément aux normes en vigueur, par un laboratoire agréé accepté par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d’oeuvre et le bureau de contrdle.

Les résultats de tous les essais seront consignés par écrit sur des procés-verbaux qui devront étre systématiquement adressés et sans délai,
au maitre d'oeuvre et au bureau de contrdle.

La fabrication et la mise en oeuvre des bétons devront faire I'objet d'un contrdle strict au sens du réglement.

EXECUTION GENERALE DES TRAVAUX

Tous les ouvrages prévus et décrits seront a exécuter suivant les alignements, formes et dimensions prévues sur les plans et I'entreprise
devra respecter les dispositions précisées sur le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

L'entreprise devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulieres et
s'assurer de leur concordance dans les différents documents d'appel d'offre.

Pour I'exécution, I'entreprise devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre cotes et indications diverses et,
en cas de doute, elle devra en référer au maitre d'oeuvre et provoquer tous les renseignements complémentaires sur ce qui semblerait
incomplet.

Faute de se conformer a ces prescriptions, I'entreprise sera tenue seule responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi
que des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

Les ouvrages non conformes seront, si nécessaires, démolis et refaits aux frais de I'entreprise ou des entrepreneurs reconnus fautifs.

L'entreprise devra prévoir tous les moyens de manutention nécessaires a l'exécution de ses travaux, ainsi que leur repliement en fin
d'exécution. Ces moyens devront étre conformes a la réglementation et parfaitement stables, munis de tous les dispositifs de sécurité
réglementaires.

EXECUTION DES TRAVAUX

L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions contenues au présent CCTP et suivant les dispositions figurées aux plans.
L'ensemble des sujétions afférentes a la mise en ceuvre des prestations et leur incidence financiére fait partie desdites prestations.

L'entreprise prendra connaissance des CCTP, plans, croquis et schémas de I'ensemble des corps d'état pour assurer la continuité absolue et
le raccordement complet de ses installations a celles des corps d'état voisin sans risque de géne pour la bonne marche du chantier.

Il ne sera accepté aucun travail supplémentaire, sauf ceux faisant I'objet d'un ordre de service signé par le Maitre d'Ouvrage. Les travaux
exécutés sans ordre de service ou contrairement aux ordres donnés, sauf cas d'urgence justifiée, pourront étre refusés. Leur démolition sera
exécutée aux frais, risques et périls de I'entreprise du lot concerné qui supportera également les dépenses qui en découleraient pour tous

Edition du 9/09/2025 Page 5/15




22 074 - Construction d'un batiment pour le personnel CCTP - Lot n°13 CHARPENTE BOIS
CENTRE PENITENCIER D'ECROUVES - DCE - Edition du 9/09/2025

Code

Désignation

1.19.1

1.19.2

1.20

1.21

autres corps d'état.

Il demeure expressément convenu que l'entreprise devra tout ce qui, bien qu'omis au présent CCTP ou sur les plans, serait nécessaire au
complet achévement des ouvrages dans l'esprit des plans, du présent CCTP et conformément aux regles de I'Art. L'entreprise aura
I'obligation de donner a tous corps d'état intéressés, tous les renseignements pouvant influencer ou déterminer les installations de ce dernier.

PLANNING ET DELAIS

Le délai d'exécution est fixé dans I'acte d'engagement. Au plus tard 10 jours aprés réception de I'ordre de service de commencer les travaux,
I'entreprise remettra en 3 exemplaires un planning des travaux décomposé selon les diverses phases d'intervention qu'elle compte adopter en
fonction du délai général fixé par le Maitre d'CEuvre.

L'entreprise est tenue de respecter le planning général du chantier.

ETAT DU CHANTIER ET DE SES ABORDS

Nettoyage permanent du chantier

L'entreprise sera tenue de laisser a l'issue de ses travaux, les lieux et les locaux en un état tel que les entreprises qui lui succéderont, dans un
ordre établi par le Maitre d’ceuvre, puissent entreprendre leurs propres travaux et prestations, sans sujétions supplémentaires. A cet effet, elle
procédera a I'enlévement de ces gravats ou déchets de toutes natures, de maniére fréquente, et de toute fagon pluri-hebdomadaire, les
stockages provisoires se feront dans des bennes.

Nettoyage des voies publiques

L'entreprise prendra toutes précautions et dispositions pour éviter de salir les voies publiques, notamment par la projection ou la chute de
matériaux, ou par le passage d'engins de chantier et de transport.

Son attention est attirée, a cet effet, sur I'application des articles du code pénal, relatif au nettoyage des chaussées et trottoirs souillés par les
engins de transport et autres.

Les services municipaux de la voirie pourront effectuer eux-mémes des nettoyages si nécessaires, au compte de I'entreprise responsable en
cas de laxisme ou de défaillance.

PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE

L'entreprise sera tenue de se conformer aux demandes du coordonnateur sécurité du projet.

Les dispositions propres a assurer la sécurité des personnes pendant I'exécution des travaux, conformes aux lois et reglements en vigueur,
seront prévues par le titulaire du présent lot. Outre les précautions et |'observation des régles de sécurité habituelles, des dispositions
particulierement efficaces et rigoureuses seront prises au niveau de la protection des personnes, contre les risques d'accidents corporels, tant
au personnel des entreprises, qu'aux éventuels occupants et aux tiers.

A cet effet et entres autres :

- les zones de passage obligatoires seront protégées de fagon permanente
- un périmetre de sécurité délimitant les zones de danger et englobant celles de travail et de préparation, sera installé au sol, et maintenu en
état pendant toute la durée des travaux. Il interdira I'approche de toute personne étrangére aux travaux.

NORMES, REGLEMENTS ET RECOMMANDATIONS A RESPECTER

- Les ouvrages devront étre conformes aux normes, aux DTU, aux réglements, et textes en vigueur et notamment:

. NF P 21-203 - DTU 31.1 - Charpentes et escaliers en bois - juin 1983 -.

. NF P 21-205 - DTU 31.3 - Mai 1995 : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets.

. NF P 92-703 - Régles BF 88 : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des  structures en bois - février 1988 - et
erratum de septembre 1988.

. NF B 52- 001 : Caractéristiques technologiques des bois - mai 1992

. NF P 72-203 : DTU 25.41 - Ouvrages de plaques de parement en platre - Septembre 1981-.

. Recueil de contributions au calcul des éléments et structures en bois. Annales de I'TBTP - N° 466 et 497 . Résistance au
contreventement des murs a ossature bois - Annales de I''TBTP - N°476

. NF P 21-101 : Eléments industrialisés de charpentes en bois.

. NF P 21- 203 - 1 Charpente et escalier en bois.

. NF EN 301 - Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structures portantes en bois : . Classification et exigences de
performance.

. NF EN 302 : adhésifs pour structures portantes bois. Méthodes d'essais.

. NF EN 386 : Bois lamellé-collé. Exigences de performance. Prescriptions minimales de fabrication.

. Pr EN 1194 : Bois lamellé-collé. Classes de résistances et détermination de valeurs caractéristiques.

.Les D.T.U. 31.1, 31.2 ,31.3, 40.21, 40.22, 40.24, 40.31, 43.4, 51.3, 51.3 et leurs C.C.S.

. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé - Guide pratique de I'OPPBTP.

. Décret N° 2006-591 du 23 mai 2006 : Protection des batiments contre les termites et autres insectes xylophages. (modification du code de la
construction et de I'habitation).

Actions permanentes : NE P06-004 Charges permanentes

- Les ouvrages devront étre conformes aux normes, aux DTU, aux réglements, et textes en vigueur et notamment:

. NF P 21-203 - DTU 31.1 - Charpentes et escaliers en bois - juin 1983 -.

. NF P 21-205 - DTU 31.3 - Mai 1995 : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets.

. NF P 92-703 - Regles BF 88 : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des  structures en bois - février 1988 - et
erratum de septembre 1988.
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1.22

1.23

1.24

. NF B 52- 001 : Caractéristiques technologiques des bois - mai 1992

. NF P 72-203 : DTU 25.41 - Ouvrages de plaques de parement en platre - Septembre 1981-.

. Recueil de contributions au calcul des éléments et structures en bois. Annales de I'TBTP - N° 466 et 497 . Résistance au
contreventement des murs a ossature bois - Annales de I''TBTP - N°476 . NF P 21-101 : Eléments industrialisés de charpentes en bois.

. NF P 21- 203 - 1 Charpente et escalier en bois.

. NF EN 301 - Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structures portantes en bois : . Classification et exigences de
performance.

. NF EN 302 : adhésifs pour structures portantes bois. Méthodes d'essais.

. NF EN 386 : Bois lamellé-collé. Exigences de performance. Prescriptions minimales de fabrication.

. Pr EN 1194 : Bois lamellé-collé. Classes de résistances et détermination de valeurs caractéristiques.

.Les D.T.U. 31.1, 31.2 ,31.3, 40.21, 40.22, 40.24, 40.31, 43.4, 51.3, 51.3 et leurs C.C.S.

. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé - Guide pratique de 'OPPBTP.

. Décret N° 2006-591 du 23 mai 2006 : Protection des batiments contre les termites et autres insectes xylophages. (modification du code de
la construction et de I'habitation).

Actions permanentes :

NE P06-004 Charges permanentes
NE P06-001Charges d'exploitation
EN 1991-1-1 :Densités, poids propres, charges d'exploitation des batiments

Actions variables et accidentelles

CCTG fascicule 61, titre 4 DTU Po6-006 (Neige regles N84/95) DTU P06-002 (Vent : regles NV65/99)
EN 1991 - Partie I-3 Charges de neige

Partie I-4 Actions du vent

Partie 1- Actions thermiques

Partie 1-6 Actions en cours d'exécution

Partie 1-7 Actions accidentelles

CONSTRUCTIONS EN BOIS

- Régles CB 71 - Regles de calcul et de conception des charpentes en bois - Regles BE 88 - Méthode de justification par le calcul de la
résistance au feu des structures en bois

EN 1995 - Calcul des structures en bois Partie 1-1 Regles générales et régles pour les batiments Partie 1-2 Calcul de la résistance au feu
Conception en zone sismique NF P 06-013 - Régles PS 92 Régles de construction parasismique applicables aux batiments (décembre 1995)
NF P 06-014- Regles PS-MI 89 révisées 92 Construction parasismique des maisons individuelles et batiments assimilés (mars 1995).

EN 1998 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes Partie 1 Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments
Partie 3 Réévaluation et renforcement des batiments, Partie Fondations, structures de souténement et aspects géotechniques

Nota: Les normes EN sont applicables conformément aux dates indiquées sur les décrets d'applications

NE P06-001Charges d'exploitation

EN 1991-1-1 : Densités, poids propres, charges d'exploitation des batiments

Actions variables et accidentelles CCTG fascicule 61, titre 4 DTU Po6-006 (Neige reégles N84/95) DTU P06-002 (Vent : regles NV65/99)

EN 1991 - Partie I-3 Charges de neige Partie I-4 Actions du vent Partie 1- Actions thermiques Partie 1-6 Actions en cours d'exécution Partie
1-7 Actions accidentelles

CONSTRUCTIONS EN BOIS - REGLES CB71

- Régles de calcul et de conception des charpentes en bois - Regles BE 88 - Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des
structures en bois

EN 1995 - Calcul des structures en bois Partie 1-1 Regles générales et régles pour les batiments Partie 1-2 Calcul de la résistance au feu
Conception en zone sismique NF P 06-013 - Régles PS 92 Régles de construction parasismique applicables aux batiments (décembre 1995)
NF P 06-014- Regles PS-MI 89 révisées 92 Construction parasismique des maisons individuelles et batiments assimilés (mars 1995).

EN 1998 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes Partie 1 Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments
Partie 3 Réévaluation et renforcement des batiments, Partie Fondations, structures de souténement et aspects géotechniques

Nota: Les normes EN sont applicables conformément aux dates indiquées sur les décrets d'applications

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX EMPLOYES

Bois massifs :

- Les bois massifs résineux ou les peupliers devront correspondre a I'une des classes définies par la norme NF B 52-001 et NF EN 338.

- Les bois massifs feuillus seront conformes a la catégorie 2 définie dans les regles CB-71.

- Les bois massifs résineux ou les peupliers devront correspondre a I'une des classes définies par la norme NF B 52-001 et NF EN 338.

- Les bois massifs feuillus seront conformes a la catégorie 2 définie dans les regles CB-71.

Matériaux dérivés du bois.1.3 2

- Les contre-plaqués utilisés en menuiserie doivent satisfaire aux spécifications de la norme NF B 54-161, et bénéficier du marquage NF
CTB-X, quand ils sont utilisés en extérieur ou en milieu humide confiné.

- Les panneaux de particules doivent bénéficier du marquage CTB-S ou CTB-H.

- Les panneaux du type OSB doivent étre conformes a la norme Pr EN 300.

- Les panneaux de fibres utilisés doivent satisfaire a la norme NFB 54-050

- Les contre-plaqués utilisés en menuiserie doivent satisfaire aux spécifications de la norme NF B 54-161, et bénéficier du marquage NF
CTB-X, quand ils sont utilisés en extérieur ou en milieu humide confiné.

- Les panneaux de particules doivent bénéficier du marquage CTB-S ou CTB-H. - Les panneaux du type OSB doivent étre conformes a la
norme Pr EN 300. - Les panneaux de fibres utilisés doivent satisfaire a la norme NFB 54-050
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Bois en lamellé collé:

- Le lamelliste devra obligatoirement étre titulaire d'une certification ACERBOIS-GLUM ou disposer d'un laboratoire et d'un processus
d'auto-contréle, les essais réalisés étant alors validés par le CTBA.

- Pour la composition des éléments en bois lamellé définis en GL26h il sera utilisé au moins des résineux de qualité C24, comme défini dans
la norme NFB 52 001, partie 4 - 5 de mai 1992. Aussi, la fabrication du lamellé-collé fera elle I'objet d'un auto-contéle permanent sous
I'autorité d'un organisme habilité (CTBA ou CEBTP).

Des essais de rupture, en flexion, au cisaillement et en délamination, seront pratiqués.

- L'humidité moyenne des piéces de bois sera impérativement inférieure ou égale a 12%, disposition qui fera I'objet d'un auto-controle
rigoureux.

- Le lamelliste devra obligatoirement étre titulaire d'une certification ACERBOIS-GLUM ou disposer d'un laboratoire et d'un processus
d'auto-contréle, les essais réalisés étant alors validés par le CTBA.

- Pour la composition des éléments en bois lamellé définis en GL26h il sera utilisé au moins des résineux de qualité C24, comme défini dans
la norme NFB 52 001, partie 4 - 5 de mai 1992. Aussi, la fabrication du lamellé-collé fera elle I'objet d'un auto-contéle permanent sous
I'autorité d'un organisme habilité (CTBA ou CEBTP). Des essais de rupture, en flexion, au cisaillement et en délamination, seront pratiqués.

- L'humidité moyenne des pieces de bois sera impérativement inférieure ou égale a 12%, disposition qui fera I'objet d'un auto-controle
rigoureux.

Colles

- Les colles utilisés seront conformes a la norme EN 301 et auront satisfait aux tests de qualification CTBA pour les ouvrages structurels.

- Les emboutages seront collés a la colle résorcine ou urée-formol. - Le collage des lamelles sera réalisé a l'aide de colle résorcine.

- Les colles utilisés seront conformes a la norme EN 301 et auront satisfait aux tests de qualification CTBA pour les ouvrages structurels. -
Les emboutages seront collés a la colle résorcine ou urée-formol.

- Des contre-fleches de fabrication seront prévues de maniéere a obtenir une fleche nulle sous les charges permanentes.

Assemblages

- Les assemblages des charpentes industrialisées seront constitués par des connecteurs métalliques ou des goussets en panneaux a base de
bois, et des clous destinés a cet usage.

- Les assemblages seront conformes aux régles CB-71, ils peuvent étre constitués par des assemblages traditionnels, a entailles, des
assemblages mécaniques (clous, boulons, tirefonds, ...) parfois associés a des organes complémentaires d'assemblage (anneaux, crampons,
flasques,), ainsi que par des assemblages chimiques (collage).

- Les connecteurs métalliques sont des plaques d'épaisseur minimale de 1 mm, en acier galvanisé dentées ou en plaques a clouer. Les

aciers sont au moins de nuance Fe 24.2, la protection contre la corrosion est au minimum une galvanisation a chaud Z 275. Le fournisseur
doit étre en mesure de fournir des P.V. de contrdle de fabrication. Les efforts admissibles doivent étre confirmés par des P.V. d'essai réalisés
par un organisme qualifié ( CTBA,...)

- Les contre-plaqués utilisés en charpente doivent satisfaire aux spécifications de la norme NF B 54-161, et avoir la certification NF CTB-X.
Les ames ne doivent pas comporter de manques visibles supérieurs a I'épaisseur des plis. L'épaisseur minimale est de 10 mm avec un
minimum de 5 plis. Les organes d'assemblages peuvent étre des clous, des boulons ou des agrafes avec des P.V. d'essai valides. Le collage
n'est pas pris en compte pour la justification de I'assemblage. Les panneaux de particules ou de fibres ne sont pas utilisables.

- Les clous ou pointes a tige lisse sont conformes a la norme NF E 27-951. Des clous spéciaux peuvent étre employé avec des P.V. d'essai

justifiant les efforts admissibles (clous crantés, torsadés, de gros diamétre pour goussets, etc..).

- Les boulons employés doivent étre conformes a ceux définis par la norme NF E 27-341, les rondelles ou les plaquettes associées doivent
étre conformes a celles définis par la norme NF E 27-682. Les boulons a téte hexagonale peuvent étre employés, de méme les boulons a téte
bombée et collet carré qui sont conformes la norme NF E 27-351. Les tirefonds doivent étre conformes la norme NF E 27-140, les vis a bois a
téte ronde, fraisée ou fraisée bombée doivent étre respectivement conformes aux normes NF E 27141, NF E 27-142 et NF E 27-143.

- Ces compléments d'assemblages permettent d'augmenter la reprise des efforts de cisaillement dans les assemblages. Pour les calculs et

les détails de mise en ceuvre on se reportera aux fiches techniques des fabricants et au Guide pratique du lamellé collé.

- Les adhésifs pour structures porteuses en bois doivent étre conformes a la norme NF EN 301-302. Pour les assemblages, on se
rapprochera des normes performancielles relatives aux essais d'aboutage et de lamellation (CEN 124).

- Les assemblages des charpentes industrialisées seront constitués par des connecteurs métalliques ou des goussets en panneaux a base

de bois, et des clous destinés a cet usage.

- Les assemblages seront conformes aux régles CB-71, ils peuvent étre constitués par des assemblages traditionnels, a entailles, des

assemblages mécaniques (clous, boulons, tirefonds, ...) parfois associés a des organes complémentaires d'assemblage (anneaux, crampons,
flasques,), ainsi que par des assemblages chimiques (collage).

- Les connecteurs métalliques sont des plaques d'épaisseur minimale de 1 mm, en acier galvanisé dentées ou en plaques a clouer. Les

aciers sont au moins de nuance Fe 24.2, la protection contre la corrosion est au minimum une galvanisation a chaud Z 275. Le fournisseur
doit étre en mesure de fournir des P.V. de contrble de fabrication. Les efforts admissibles doivent étre confirmés par des P.V. d'essai réalisés
par un organisme qualifié ( CTBA,...)

- Les contre-plaqués utilisés en charpente doivent satisfaire aux spécifications de la norme NF B 54-161, et avoir la certification NF CTB-X.
Les ames ne doivent pas comporter de manques visibles supérieurs a I'épaisseur des plis. L'épaisseur minimale est de 10 mm avec un
minimum de 5 plis. Les organes d'assemblages peuvent étre des clous, des boulons ou des agrafes avec des P.V. d'essai valides. Le collage
n'est pas pris en compte pour la justification de I'assemblage. Les panneaux de particules ou de fibres ne sont pas utilisables.

- Les clous ou pointes a tige lisse sont conformes a la norme NF E 27-951. Des clous spéciaux peuvent étre employé avec des P.V. d'essai

justifiant les efforts admissibles (clous crantés, torsadés, de gros diamétre pour goussets, etc..).

- Les boulons employés doivent étre conformes a ceux définis par la norme NF E 27-341, les rondelles ou les plaquettes associées doivent

étre conformes a celles définis par la norme NF E 27-682. Les boulons a téte hexagonale peuvent étre employés, de méme les boulons a téte
bombée et collet carré qui sont conformes la norme NF E 27-351. Les tirefonds doivent étre conformes la norme NF E 27-140, les vis a bois a
téte ronde, fraisée ou fraisée bombée doivent étre respectivement conformes aux normes NF E 27141, NF E 27-142 et NF E 27-143.

- Ces compléments d'assemblages permettent d'augmenter la reprise des efforts de cisaillement dans les assemblages. Pour les calculs et
les détails de mise en ceuvre on se reportera aux fiches techniques des fabricants et au Guide pratique du lamellé collé.

- Les adhésifs pour structures porteuses en bois doivent étre conformes a la norme NF EN 301-302. Pour les assemblages, on se
rapprochera des normes performancielles relatives aux essais d'aboutage et de lamellation (CEN 124).

Etancheité des jonctions entre différents ouvrages
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- Toutes les jonctions entre éléments en bois (entre panneaux de contreventement, entre lisse et panneaux) et entre éléments bois et
métalliques (panneaux de contreventement

- feuillure métal, panneaux contreventement

- poteaux métal) doivent étre jointés avec un ruban adhésif garantissant la pérennité de I'étanchéité a l'air. - Toutes les jonctions entre
éléments en bois (entre panneaux de contreventement, entre lisse et panneaux) et entre éléments bois et métalliques (panneaux de
contreventement

- feuillure métal, panneaux contreventement

- poteaux métal) doivent étre jointés avec un ruban adhésif garantissant la pérennité de I'étanchéité a I'air.

Aciers

- Les boulons, écrous et rondelles utilisés seront galvanisés a chaud et conformes aux spécifications des normes NFE 25 et NFE 27. Les
boulons seront au minimum de classe 6 - 8.
- Les boulons, écrous et rondelles utilisés seront galvanisés a chaud et conformes aux spécifications des normes NFE 25 et NFE 27. Les
boulons seront au minimum de classe 6 - 8.

Traitement des aciers

- Les ferrures, Les tirants et les profilés métalliques seront traités par galvanisation a chaud d'une épaisseur minimale de 50 microns. Un
certificat confirmera I'épaisseur de zinc appliquée.

Fabrication

- Les ouvrages seront fabriqués aprés accord sur les plans et notes de calculs. Les notes de calcul seront réalisées conformément aux
réglementations en vigueur et régles de l'art.

- L'entreprise devra pouvoir justifier la conformité soit par des proces-verbaux d'auto-contréle, soit par une certification.

- Les ouvrages seront fabriqués aprés accord sur les plans et notes de calculs. Les notes de calcul seront réalisées conformément aux
réglementations en vigueur et régles de I'art.

- L'entreprise devra pouvoir justifier la conformité soit par des proces-verbaux d'auto-contréle, soit par une certification.

Choix des bois

- Les bois de charpente traditionnelle seront choisis conformément a norme NF B 52-001.

- Les bois de la charpente lamellé-collé seront choisis dans une classe de résistance comprise entre GL22 et GL30.
- Le charpentier doit étre en mesure de préciser l'essence du bois.

- Les bois de charpente traditionnelle seront choisis conformément a norme NF B 52-001.

- Les bois de la charpente lamellé-collé seront choisis dans une classe de résistance comprise entre GL22 et GL30.
- Le charpentier doit étre en mesure de préciser l'essence du bois.

Humidité des bois

- Les bois mis en ceuvre doivent étre a une humidité voisine de I'équilibre hygroscopique gu'ils atteindront dans la construction en exploitation.
- Les criteres d'humidité du lamellé-collé seront conformes a la norme NF EN 386.
- Les bois mis en ceuvre doivent étre a une humidité voisine de I'équilibre hygroscopique qu'ils atteindront dans la construction en exploitation.

- Les criteres d'humidité du lamellé-collé seront conformes a la norme NF EN 386.
Traitement des bois

- Les bois doivent étre aptes a I'emploi dans la classe de risque définie par la norme EN 335 (NF B 50 100). Si I'essence choisie est jugée
durable dans la classe considérée conformément a la norme EN 350, le traitement n'est pas nécessaire.

- Le produit de traitement utilisé doit étre efficace pour la classe de risque par conformité a la norme NF X 40 100. Le choix d'un produit
certifié CTB P+ dans la classe de risque satisfait a cette exigence.

- Le traitement sera effectué conformément aux prescriptions de la norme EN 351. Par ailleurs, le choix d'un bois certifié CTB B+ dans la
classe de risque satisfait a toutes ces exigences.

- La finition sera compatible avec le traitement préventif réalisé sur les bois. Les conditions d'application et de maintenance des produits de
finition seront clairement précisées par le titulaire du lot, surtout si ces produits sont appliqués sur des bois exposés aux intempéries.

- Les bois doivent étre aptes a I'emploi dans la classe de risque définie par la norme EN 335 (NF B 50 100). Si I'essence choisie est jugée
durable dans la classe considérée conformément a la norme EN 350, le traitement n'est pas nécessaire.

- Le produit de traitement utilisé doit étre efficace pour la classe de risque par conformité a la norme NF X 40 100. Le choix d'un produit
certifié CTB P+ dans la classe de risque satisfait a cette exigence.

- Le traitement sera effectué conformément aux prescriptions de la norme EN 351. Par ailleurs, le choix d'un bois certifi¢ CTB B+ dans la
classe de risque satisfait a toutes ces exigences.

- La finition sera compatible avec le traitement préventif réalisé sur les bois. Les conditions d'application et de maintenance des produits de
finition seront clairement précisées par le titulaire du lot, surtout si ces produits sont appliqués sur des bois exposés aux intempéries.

Traitement en usine des lamellés collés.

- Les bois lamellés collés seront traités par application d'une couche de lasure hydrofuge, insecticide et fongicide. Les produits employés
seront conformes a la Norme NFT 72 081 et assureront une protection de risque 1 selon la norme NFB 50 100 (teinte au choix du Maitre
d'CEuvre).
- Les bois lamellés collés seront traités par application d'une couche de lasure hydrofuge, insecticide et fongicide. Les produits employés
seront conformes a la Norme NFT 72 081 et assureront une protection de risque 1 selon la norme NFB 50 100 (teinte au choix du Maitre
d'CEuvre).

Auto-controle - certification.
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- L'entreprise doit étre en mesure de justifier les caractéristiques mécaniques d'humidité et de traitement des bois mis en ceuvre par des
procés-verbaux ou par l'intermédiaire d'une certification de produit.
- La marque de qualité "ELEMENTS DE STRUCTURE EN BOIS" a pour but de certifier que les éléments de structure en bois sur lesquels elle
est apposé, satisfont; - aux prescriptions techniques CTB- "ELEMENTS DE STRUCTURE EN BOIS"

- a la constance de la qualité de la fabrication,

- a l'obligation pour le fabricant de respecter ses engagements.

- La marque de qualité s'applique aux éléments d'ouvrages conformes aux prescriptions techniques que sont :

. CTB-CI : Charpentes industrialisées

. CTB-OB : Elément de structure de murs en bois
. CTB-PI : Poutre en | . CTB-AB : Bois massif aboutés - Les bois lamellés collés pourront satisfaire aux exigences de la marque de qualité
ACERBOIS GLULAM. Dans ce cas les performances sont garanties pour les classes GL 24, GL 26 et GL 28.
- L'entreprise doit étre en mesure de justifier les caractéristiques mécaniques d'humidité et de traitement des bois mis en ceuvre par des
procés-verbaux ou par l'intermédiaire d'une certification de produit. - La marque de qualité "ELEMENTS DE STRUCTURE EN BOIS" a pour
but de certifier que les éléments de structure en bois sur lesquels elle est apposé, satisfont; - aux prescriptions techniques CTB- "ELEMENTS
DE STRUCTURE EN BOIS"
- a la constance de la qualité de la fabrication,

- a I'obligation pour le fabricant de respecter ses engagements.
- La marque de qualité s'applique aux éléments d'ouvrages conformes aux prescriptions techniques que sont : . CTB-CI : Charpentes
industrialisées

. CTB-OB : Elément de structure de murs en bois
. CTB-PI : Poutre en |
. CTB-AB : Bois massif aboutés - Les bois lamellés collés pourront satisfaire aux exigences de la marque de qualitt ACERBOIS GLULAM.
Dans ce cas les performances sont garanties pour les classes GL 24, GL 26 et GL 28.

Autres dispositions

Tous les autres éléments entrant dans la composition de la structure devront étre choisis en fonction de leurs caractéristiques
physico-chimiques. L'entreprise devra justifier son choix pour toutes les piéces travaillantes ou soumises a des conditions d'emplois
particuliéres.

POSE DES BOIS
Réception des ouvrages, réglages

1 - L'entrepreneur doit réceptionner la nature et la géométrie des supports sur lesquels la charpente prend appui et auxquels ces ouvrages
seront associés. |l lui appartient de signaler avant de commencer les travaux les défauts susceptibles de nuire a la bonne qualité de I'ouvrage.
- Les réglages, calages, mises a niveau, scellements sont a la charge du présent lot.

- Aucune cale entre lisse basse et longrine ne sera mise en ceuvre, la lisse basse devra étre corroyée apres fixation sur la longrine pour
assurer l'interface entre la tolérance du gros ceuvre et celle de l'ossature bois. Si la longrine présente des défauts supérieurs la tolérance
admissible, la lisse basse sera fabriquée a partir d'un bois de section adaptée afin de I'ajuster aux défauts, aux frais du lot gros ceuvre.

- L'entrepreneur doit réceptionner la nature et la géométrie des supports sur lesquels la charpente prend appui et auxquels ces ouvrages
seront associés. |l lui appartient de signaler avant de commencer les travaux les défauts susceptibles de nuire a la bonne qualité de I'ouvrage.
- Les réglages, calages, mises a niveau, scellements sont a la charge du présent lot.

- Aucune cale entre lisse basse et longrine ne sera mise en ceuvre, la lisse basse devra étre corroyée apres fixation sur la longrine pour
assurer l'interface entre la tolérance du gros ceuvre et celle de l'ossature bois. Si la longrine présente des défauts supérieurs la tolérance
admissible, la lisse basse sera fabriquée a partir d'un bois de section adaptée afin de I'ajuster aux défauts, aux frais du lot gros ceuvre.

Stockage

- Pendant le stockage, on prend soin d'éviter tout contact avec le sol, et les bois sont protégés des intempéries. L'entreprise doit assurer la
protection des éléments de structure ou d'ossature durant la phase chantier si ceux-ci comportent des matériaux isolants.

- Les dispositifs choisis pour la protection des intempéries doivent permettre une libre circulation de l'air. Dans le cas d'un stockage d'une
durée supérieure a 15 jours : il est nécessaire de protéger les charpentes.

- Pendant le stockage, on prend soin d'éviter tout contact avec le sol, et les bois sont protégés des intempéries. L'entreprise doit assurer la
protection des éléments de structure ou d'ossature durant la phase chantier si ceux-ci comportent des matériaux isolants.

- Les dispositifs choisis pour la protection des intempéries doivent permettre une libre circulation de l'air. Dans le cas d'un stockage d'une
durée supérieure a 15 jours : il est nécessaire de protéger les charpentes.

Levage et stabilité en phase provisoire.

- La manutention et le levage des éléments de charpente doivent étre effectués conformément aux indications portées sur les plans
d'exécution.

- Toutes les précautions devront étre prises pour assurer la stabilité en phase provisoire.

- Les fermes industrialisées sont congues pour reprendre des efforts dans leur propre plan. Il est donc recommandé de les maintenir
verticales au cours de toute manutention manuelle ou mécanique.

- Les haubans qui servent au montage et au levage de la charpente peuvent servir a assurer la stabilité provisoire de cette charpente. Le
nombre, la section, 'amarrage, I'ancrage ainsi que la capacité du sol a assurer cet amarrage doivent étre suffisant. Des contreventements
provisoires peuvent étre disposés.

- Une parfaite coordination des opérations est nécessaire. Les haubans ne peuvent pas étre enlever avant la pose du contreventement
définitif.

- La manutention et le levage des éléments de charpente doivent étre effectués conformément aux indications portées sur les plans
d'exécution.

- Toutes les précautions devront étre prises pour assurer la stabilité en phase provisoire.

- Les fermes industrialisées sont congues pour reprendre des efforts dans leur propre plan. Il est donc recommandé de les maintenir
verticales au cours de toute manutention manuelle ou mécanique.

- Les haubans qui servent au montage et au levage de la charpente peuvent servir a assurer la stabilité provisoire de cette charpente. Le
nombre, la section, 'amarrage, I'ancrage ainsi que la capacité du sol a assurer cet amarrage doivent étre suffisant. Des contreventements
provisoires peuvent étre disposés.
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Code

Désignation

1.25

1.25.1

1.25.11

1.25.1.2

1.25.2

1.25.21

1.256.2.2

1.25.3

1.25.3.1

- Une parfaite coordination des opérations est nécessaire. Les haubans ne peuvent pas étre enlever avant la pose du contreventement
définitif.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS

Hypothéses de calculs
Le calcul des ossatures sera conduit en tenant compte des hypothéses suivantes :

Surcharges climatiques

Elles seront conformes aux régles NV en vigueur.

Charges et surcharges

L’entrepreneur prendra en compte :

- les charges pondérales des différents matériaux conformément a la norme NF P 06-004 et aux prescriptions des fabricants, pour la
couverture en particulier ;

- les surcharges d’exploitation conformément a la norme NF P 06-001 ;

- les charges et surcharges amenées par certains éléments particuliers a vérifier auprés des autres corps d’état et du Maitre d’Ouvrage :
équipements, mobiliers, machines etc.

Bois massifs

Qualité des bois

Les bois massifs en Résineux de catégorie 1 ou 2, ou de classe de résistance C24 selon les normes NF EN 336, NF EN 338 et cahiers de
I'IRABOIS.

Les bois ne présenteront aucune trace d’échauffure, ni de pourriture, aucun dégat d’insectes. Toutes les sections seront hors cceur. La pente
générale du fil sur une face sera de 12% au maximum et ne pourra excéder localement 20%. Des nceuds sains et adhérents non groupés de
40mm de diamétre maximum seront seuls acceptés. Les bois seront a accroissements faibles, I'épaisseur moyenne de ceux-ci étant
inférieure a 5mm.

Un traitement par rainures avant séchage est nécessaire contre la fissuration sauvage lors du séchage pour toutes les sections supérieure a
180 cm2

Les bois seront purgés d’aubier (10% toléré).

Les bois non apparents seront sciés a vives arétes et les piéces apparentes seront rabotées. Toutes les sections demandées sur les plans
sont des sections nettes, aprés tous usinages.

Les bois seront mis en ceuvre a une humidité moyenne de 15%, sans dépasser 18%.

Les bois devront étre issus de foréts ou la gestion durable est pratiquée. Un certificat de garantie pourra étre demandé sur la provenance des
bois massifs ou un certificat PEFC (programme européen des foréts certifiées).

Essences des bois
Bois de structure : Sapin, Epicéa pour les piéces intérieures, Pin traité classe 4 pour les piéces en extérieur.

Bois d'ossature :  Sapin, Epicéa ou Pin sylvestre (naturellement classe 2)
Lattes : Pin traitée classe 4 par autoclave, avec produit non toxique
Bardage : Douglas naturellement classe 3.

Bois lamellés-collés et contre-collés

Qualité des bois

Les BLC sont réalisés par des planchettes de bois d’Epicéa de méme provenance ayant un pourcentage d’humidité de 15% maximum,
préalablement collé en bout avec une liaison par une enture multiple réalisée dans des zones exemptes de gros défauts.

Ces planchettes seront choisies et réparties de maniéres a obtenir la classe de résistance GL28h, conformément a la norme B 52.001 ainsi
que les normes NF EN 338 et NF EN 384.
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Code

Désignation

1.253.2

1.256.3.3

1.253.4

1.25.4

Les bois devront étre issus de foréts ou la gestion durable est pratiquée. Un certificat de garantie pourra étre demandé sur la provenance des
lamelles des poutres BLC ou un certificat PEFC (programme européen des foréts certifiées)

Il est possible d'utiliser des essences de bois différentes a condition de vérifier la compatibilité de la colle. Les bois de charpente seront sains,
ils ne devront pas avoir de nceuds vicieux, de nceuds pourris ou mauvais. lls ne devront pas contenir de corps étranger, clous crampons, etc.
lls ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, fentes et fracture d’abattages, fentes et retrait ou gergures.

Il sera admis de légéres fentes a la condition qu’elles ne compromettent pas la solidité de I'ouvrage. Les bois de charpente seront mis en
ceuvre a I'état de « bois sec a I'air » et auront une humidité comprise entre 13 et 17%, 'humidité moyenne dite « humidité normale » étant de
15%. Seuls les bois neufs seront employés. Les bois portant traces d’entailles, de trous, de mortaises ou tenons, etc. ne seront en aucun cas
admis.

La colle

Les collages seront réalisés avec une colle résorcine, Mélamine Urée Formole (MUF) ou polyuréthane sauf pour les bois pouvant étre
exposés a I'humidité qui ne pourront étre collés qu’avec une colle résorcine ou MUF. Elle devra étre agrée et répondre aux exigences des
normes NF EN 301 et NF EN 302.

Le collage s’effectuera avec un outillage garantissant une répartition minimum de pression de 7daN/cm?, les points de serrage seront espacés
au maximum de 0,33m.

L’encollage sera assuré par un appareillage garantissant une répartition minimum de colle sur une face de 350g/m2.

Tous les collages se feront dans un atelier climatisé dont la température ambiante ne sera pas inférieure a 16°C.

La fabrication

lls seront fabriqués conformément a la norme NF EN 386

Un contrdle de fabrication rigoureux sera assuré a tous les stades :

Contréle de I'hnumidité des bois

Contréle de la température et hygrométrie des locaux

Contréle de résistance des éléments collés par rupture d’échantillons

Tenue d’'un registre de collage

Respect d’'un systéme d’assurance qualité ou d’un plan assurance qualité par chantier.

Finition des faces vues par une raboteuse mécanique. Tous les usinages seront réalisés par machines outils a grande vitesse évitant le
glacage des bois.

La fabrication sera réalisée conformément aux normes NF EN 385, NF EN 386, NF EN 391 et NF EN 392. FABRICATION SOUS
CERTIFICATION ACERBOIS GLULAM

Les contre-fleches

Des contre-fleches pourront étre prévues pour les éléments en bois lamellé collé ; la valeur de ces contres fleches sera égale a la fleche sous
charges permanentes ou surcharges de longue durée, aprés fluage.

Traitement des bois lamellé-collé et bois massifs

Dans le cas ou I'essence utilisée n’est pas naturellement résistante a une classe de risque biologique, il est nécessaire de traiter tous les
éléments selon les classes décrites ci-dessous :
Bois de structure : Classe 2 pour les piéces intérieures, classe 3 pour les piéces extérieures

- Caillebotis : Classe 3
- Bois d’'ossature : Classe 2
- Lattes : Classe 3

La protection sera réalisée en atelier, pour les piéces visibles par lasure hydrofuge, insecticide et fongicide incolore assurant une classe de
résistance biologique 2. Les piéces cachées peuvent recevoir une protection classe 2 insecticide et fongicide incolore (ou jaune toléré) par
trempage court.

Le choix des produits de traitement se fera en compatibilité avec les traitements de finitions. Il conviendra d’assurer la compatibilité des
produits entre eux. L’entrepreneur du présent lot devra pouvoir fournir au peintre toutes les caractéristiques du produit de protection utilisé.
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Code

Désignation

1.25.5

1.25.6

1.25.7

1.25.71

1.25.7.2

1.25.7.3

1.25.8

Les produits de préservations devront étre sans action sur les métaux ou sur les autres matériaux avec lesquels ils sont en contact direct.
lls devront étre sans danger pour I’homme et les animaux domestiques.

Ces applications seront réalisées en atelier, aprés usinage des piéces de bois. lls seront traités dans une station agréée et devront étre
couvert de la garantie décennale du fabricant du produit de protection de bois.

Panneaux a base de bois

Les panneaux a base de bois disposeront d’'un label (ou marque de qualité) délivré par le CTBA. Les panneaux sous avis techniques seront
soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle.

Les panneaux exposés du coté intérieur a la paroi (ou a l'isolant) seront classés E1 et seront a faible teneurs en composés volatils toxiques (<
a 8mg pour 100g quel que soit la substance). Les autres panneaux seront tout au plus classés E2.

Ferrures
Les ferrures seront en acier S235 JR, S355JR.

Toutes les piéces métalliques seront traitées par galvanisation a chaud. Ces travaux étant entierement réalisés aprés usinages et avant
transport et pose.
Les coupes au chalumeau seront nettes et sans reprises.

Les pieces forgées parfaitement fagonnées, alésées et limitées.

Les piéces en saillie ou d’épaisseurs et de largeurs variables ne seront en aucun cas obtenues par soudures mais par refoulement ou
amincissement des paries voisines.

Assemblages
Les dispositions prévues devront étre étudiées pour assurer dans des conditions correctes la transmission des efforts.

Assemblages boulonnés

Les assemblages d'éléments orthogonaux tels que solives sur poutres, pannes sur arbalétriers, etc., seront assurés par des corniéres qui
seront jumelées sur I'élément secondaire et qui seront, soit boulonnées sur les deux éléments, soit rivées sur I'élément porté et boulonnées
sur I'élément porteur.

Le serrage des boulons devra étre soigneusement contrélé en fin de montage. Des essais pourront étre demandés par le Maitre d’ceuvre.

Les boulons employés en charpente sont conformes aux spécifications de la norme NF E 27-341.
Il peut étre fait usage de boulons a téte hexagonale.
Les articles de boulonnerie sont conformes aux spécifications de la norme NF E 27-005.

Assemblages soudés

Le projet devra étre congu de maniére a réduire le nombre des soudures, a en permettre une exécution facile et a laisser la plus grande liberté
aux déformations produites par le soudage. Les soudures seront réalisées de préférence en atelier.

Autres assemblages
Les vis a bois sont conformes aux normes NF E 27-140 a 144. Les clous ou pointes a tige lisse sont conformes a la norme NF E 27-951.

Les colles utilisées ne doivent permettre, aprés leur prise, aucun fluage du joint de collage sous charge. La composition des colles doit étre
compatible non seulement avec la finition des bois mais aussi avec les produits de traitement.
Les colles a base de caséine lactique doivent inclure dans leur formulation un antiseptique fongicide.

Elles ne peuvent pas étre employées pour des charpentes exposées aux intempéries ou dans des combles ou le bois reste humide de fagon
permanente.

Protection des matériaux
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Code

Désignation

1.25.9

1.25.10

1.26

1.26.1

1.26.2

21

211

Le ou les systémes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués.

Produit de traitement : produits homologués au label CTBF, et choisis dans la catégorie P - classe 1-2 et 3, selon le cas.

Pour le traitement des bois, I'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du Cahier des charges du CTBA visé ci-avant,
notamment :

- respecter les spécifications techniques en matiere de traitement ;

- utiliser des produits certifiés et conformes aux nouvelles normes européennes ;

- assurer la sécurité des personnes, de 'ouvrage et de I'environnement.

Spécifications techniques
Etudes techniques - Notes de calcul - Plans

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP :

- a la charge du maitre d'ceuvre ;

- a la charge de I'entrepreneur.

En revanche, I'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas I'établissement des plans d'atelier et des plans d'exécution sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc. ; ils seront cotés, établis a une
échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d'ceuvre en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

Plans de réservations

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et établir les plans de
réservations, dont notamment :

- points particuliers et autres concernant les rives, les émergents, etc. ;

- chaperons, becquets, etc. de recouvrement des relevés ;

- engravures ;

- passages a travers la toiture ;

- supports et fixation d'équipements techniques, le cas échéant ;

- etc.

Il est bien spécifié que dans le cas ou par la faute de I'entrepreneur du présent lot certaines réservations dont notamment les engravures,
n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entierement a la charge du présent lot, et il devra en particulier
tailler les engravures manquantes.

Montage

Le montage sur place sera fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux. Les manipulations devront étre faites
avec soin, pour éviter de blesser les pieéces ou endommager la peinture. Tous les voilements, torsions ou courbures occasionnés par le
transport ou les manutentions seront soigneusement redressés avant montage des piéces.

Dans le cas ou ces avaries paraitraient présenter une certaine gravité, les piéces devront étre retournées a l'atelier. Les réparations
entrainées resteront a la charge de I'entrepreneur. Sauf prescription spéciale, le montage sur place sera effectué par boulons.

Les ouvrages devront reposer provisoirement sur leurs appuis par l'intermédiaire de calages suffisamment stables réservant le jeu nécessaire
pour les scellements. Les calages en phase définitive seront évités au maximum. Le Maitre d’ceuvre pourra les refuser s’il juge qu'ils peuvent
nuire a la stabilité ou a la durabilité de I'ouvrage. La mise en peinture des tétes de rivets et boulons posés sur le chantier et les reprises de
peintures sur les éraflures seront effectuées par les soins de I'entrepreneur.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX IMPLANTATIONS

Cotes de niveaux
Les cotes de niveaux indiquées par le Maitre d'CEuvre sur les plans, seront contrélées par I'entrepreneur avant I'ouverture du chantier.

Implantations des ouvrages

L'implantation des ouvrages sera exécutée dans les conditions suivantes :
- L'implantation donnera le tracé précis des éléments intérieurs de structure.
- Cette implantation sera effectuée aux frais de I'entreprise par un géomeétre expert appointé par elle.

- Le niveau + 1.00 des ouvrages sera matérialisé par un trait horizontal a tous les niveaux. Le trait de niveau et les différents repéres devront
étre conservés et remplacés ou rétablis par I'entrepreneur du présent lot, pendant tout le temps nécessaire.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
CHARPENTE INDUSTRIELLE DE TYPE FERMETTES

Fermettes en bois massif

La charpente du batiment sera réalisée a partir de fermettes et demies-fermettes industrialisées réalisées en atelier, posées suivant un
entraxe de 0,60 métres, en sapin, humidité inférieure a 15 % catégorie |, NF B 52.001.Toutes les parties bois utilisées pour la charpente
seront traitées fongicide et insecticide et recevront une protection anti-termite,

Les fermettes seront assemblées par collages, par boulonnages, par connecteurs métalliques légers (tdles embouties inoxydables) fixées par
agrafes. Les agrafes utilisées seront dotées de pointes courtes permettant un clouage des éléments constitutifs des fermettes entre-eux sans
causer de fissuration des sections de bois. La charpente sera soigneusement calée et fixée sur les murs porteurs aux emplacements prévus.
Elle sera suffisamment contreventée par toutes piéces de bois empéchant les déformations de la charpente et permettant le contreventement
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Code

Désignation

21.3

des murs.
L'entreprise tiendra compte, pour le calepinage de la charpente, des sorties de gaines ou de réseaux, figurant aux plans d'exécution établis
par les différentes entreprises, ainsi que sur les plans Architecte.

La prestation comprendra :

- les sections de bois et ferrures seront établies suivant les dimensionnements de I'entreprise., dont la durabilité naturelle ou conférée du bois
sera adaptée a la classe d'emploi.

-la durabilité naturelle ou conférée du bois sera adaptée a la classe d'emploi.

- 'assemblage des fermettes sapin, autoclave classe 2, traitement fongicide et insecticide, certificat a procurer avec les plans d'exécution,

- I'assemblage par connecteurs métalliques et agrafes inoxydables en atelier, humidité des bois inférieure a 15 % catégorie I, NF B 52.001,

- le transport a pied d'ceuvre,

- la fixation des pieds de fermettes sur murs porteurs par équerres de fixation aux endroits prévus, entraxe 0,60 métre,

- la mise en place d'éléments bois au droit du faitage pour fixation des tuiles faitiéres, fixés aux fermettes par boulonnage,

- les bois pour le contreventement du batiment,

- tous éléments bois ou autres en nombre suffisant pour dispositifs de contreventement de la charpente et des murs magonnés, toutes liernes,
pieces métalliques de liaison, pattes d'ancrage, sabots, équerres, étriers, goussets, etc., nécessaires a la stabilité de la charpente,

- tous chevétres nécessaires pour renforcement de la charpente au niveau des zones de passage de conduits, trappes, sorties de toiture,
fenétres, lanterneaux etc.

- toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition.

Mode d’estimation : au métre carré
Localisation : charpentes du batiment et chaufferie

Contreventement en bois massif

Fourniture, assemblage, pose et fixation de liens de contreventement "longitudinal” et liens de contreventement "rampant” bois massif réalisés
en sapin traité raboté a section rectangulaire constante :

- Classe d'emploi : 2 minimum,

- Classe de résistance mécanique : C24 minimum,

- Traitement autoclave Marron classe 3-4.

-la durabilité naturelle ou conférée du bois sera adaptée a la classe d'emploi.

La prestation comprendra :

- la réalisation de tous les ferrements et assemblages nécessaires,

- la fourniture et pose de I'ensemble des liens de contreventement sur support par tous moyens de levage,

- la fixation mécanique des liens de contreventement "longitudinal” entre les fermettes.

Nota : Les sections, les assemblages et les ferrures seront réalisées suivant les dimensionnements de l'entreprise dans le cadre de sa
mission EXE.

NOTA :
LES MURS BETON, INTERIEURS ET EXTERIEURS N'ETANT PAS AUTOSTABLES, ILS SERONT BUTES EN TETE PAR LA CHARPENTE.
L'ENSEMBLE DES EFFORTS AU VENT SERONT REPRIS PAR LA CHARPENTE.

Mode d’estimation : au métre carré
Localisation : Systéeme de contreventement des charpentes du batiment

Planches de rives
Fourniture et mise en ceuvre de planches de rives en bois massif résineux, classe 4,

La prestation comprendra au minimum :

- Fourniture de planches de rives en bois massif résineux classe 4, traités en usine avec un produit fongicide et insecticide,
-Fixations sur fermette par clous ou vis de dimensions adaptées.

-la durabilité naturelle ou conférée du bois sera adaptée a la classe d'emploi.

Mode d’estimation : au métre linéaire
Localisation : En périphérie des charpentes a créer
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