
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE

DESIGNATION U QTE MOE QTE ENT P.U. TOTAL

1 TRAVAUX PREALABLES

 - Installation de chantier ens 1,00

 - Etudes d'exécution ens 1,00

 - Reception plate-forme ens 1,00

 - Implantation ens 1,00
S/Total 1

2 TRAVAUX DE TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRE
 - Déblais complémentaires et purges
     * Terrassements pour fondations superficielles m3 49,10
     * Terrassements pour réseaux enterrés m3 1,60
     * Provison purges sous fondations m3 30,00
     * Provison purges sous dallage m3 PM
 - Remblais complémentaires 
     * Remblais périphériques (fondation, longrine, radier, etc…) m3 15,40
     * Remblai formant fond de coffrage sous dalle portée m3 PM PM
     * Remblais de fouilles réseaux m3 1,44
 - Evacuation des excédents m3 33,70
 - Traitement anti-termites m² 922,00

S/Total 2

3 RESEAUX ENTERRES

 - Reseaux EP

     * Canalisations EP ml 8,00

     * Raccordement sur regard VRD ens 1,00

 - Reseaux EU/EV

     * Canalisations EU/EV ml 2,00

     * Siphon de sol Ø 40 u PM PM

 - Raccordement sur regard EU VRD ens PM PM
S/Total 3

4 FONDATIONS

 - Béton de propreté m3 7,45

 - Rattrapage gros béton m3 PM PM

 - Semelles isolées & filantes m3 25,50

 - Longrines (y/c relevé 20cm) , butons, bêche m3 PM PM

 - Voiles de soubassement, fûts BA et avant poteaux m3 17,60

 - Arase étanche ml 174,60

 - Protection bitumineuse m² 162,00
S/Total 4

5 TRAVAUX DE DALLE BASSE

 - Dallage sur terre-plein

     * Hérissonnage ép. 20cm m3 146,30

     * Polyane m² 731,50

     * Dallage courant (ép. 13cm) m3 0,40
     * Dallage industriel (ép. 20cm) yc traitement anti-pianotage m3 146,30

 - Dalle portée sur remblai fond de coffrage m3 PM PM

 - Finition Quartzée m² 734,50
S/Total 5

6 TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE

 - Voiles banchés, Poutres-voile, voile drapeau m3 320,70

 - Bloc en maçonnerie US : 

         *  Bloc US ép 19 cm non porteur (mur fusible) m² 49,90

         *  Enduit m² 99,80

 - Poutres BA y/c bandes noyées m3 7,15

 - Poteaux BA m3 1,45

 - Plancher haut BA m3 39,40

 - Acrotères & gardes corps BA m3 PM PM

 - Formes de pente m² 1,00
S/Total 6
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7 TRAVAUX DIVERS

 - Escalier en béton (volée) - prévu au lot métallerie u PM PM
 - Escalier extérieur u 1,00

 - Appuis de baies ml 78,80

 - Seuils ml 65,60
 - Pose de siphons de sol u 1,00

 - Plots, socles, souches et renformis ens 1,00

 - Dés Béton ens 1,00

 - Trous, Calfeutrement et Scellement ens 1,00
S/Total 7

TOTAL  HT

TVA 8,5%

TOTAL TTC

Nota : Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées au cadre quantitatif et éventuellement à apporter toutes 

modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.
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