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ESTIMATION DES SURFACES

Batiments de |'Université

Batiment Maupertuis

Taille des laurier a fleurs 1 8
Désherbage des massifs 3 8
Désherbage de I'ensemble des espaces pavés 3 180
Taille des arbustes a fleurs suivant leur époque de floraison et leurs besoins propres 1 8
Béchage des espaces et ajout de broyat 1 8
Batiment 1er cycle
Taille arbuste a fleurs et arbre 1 23
Curage des évacuations d'eau pluviale 3 1000
Désherbage cour thermique ou biologique 3 1000
Bibliothéque Universitaire
Désherbage du parvis thermique ou biologique 3 500
Batiment ile de France
Coté Francois mitterand
Fleurissement (plants) 2 250
Taille de I'ensemble des végétaux 1 350
Désherbage des jardiniéres 3 350
Rajout de terre - terreau - broyat 1 10
Apport d'Engrais 1 350
Désherbage des parkings extérieurs et leur accés, thermique ou biologique ainsi que le curage des évacuations des eaux 3 756
pluviales
Ramassage des feuilles des parkings extérieurs et leur acces 3 756
Coté voie pompier
Taille des arbres coté Maupertuis 1 8
Désherbage sous la rampe Césaria Evora 3 15
Tonte de I'herbe 8 110
Coté Patio
Tailles des végétaux et arbustes 1 110
Désherbage des allées dallées 2 110
Ajout de terre végétale - broyat 1 5
Ramassage et évacuation des feuilles mortes 3 50
Batiment Pelvoux
Hall A
Ajout de terre végétale 1 2
Taille des arbres 1 9
Apport d'engrais 1 18
Hall B
Taille des bambous - végétaux 1 6
Apport d'engrais 1 6
Ajout de terre - terreau 1 6




ESTIMATION DES SURFACES

Batiment Facteur Cheval

Mise en place de broyat sur I'ensemble des massifs

Batiments de I'lUT

Mise en place de broyat sur
I'ensemble des massifs

Tonte de la pelouse 8 2460
Soufflage des voiries chaque passage 2460
Taille des massifs 1 150
Binage des massifs 1 150
Désherbage des massifs 3 150
Binage des massifs de rosiers 1 65
Déserbage des massifs de rosiers 3 65
Tailles des haies 2 300
Binage des haies 1 300
Ramassage des feuilles entre début octobre et fin novembre 3 42
Béchage des cuvettes avec émondage 1 28
Enlévement du bois mort accessible a I'échenilloir puis coupe des branches génantes 1 26
Récurage des trottoirs et parvis ainsi que les évacuations d'eaux pluviales 2 250
Désherbage mécanique - thermique - biologique 2 250
Batiment IBGBI

Tonte de la pelouse 8 4000
Taille des massifs d'arbustes 1 70
Béchage des haies 1 94
Binage des massifs 2 70
Taille des massifs fleuris 1 370
Taille des haies 2 94
Béchage des cuvettes avec émondage 1 9
Enlévement du bois mort accessible a I'échenilloir puis coupe des branches génantes 1 9
Récurage de le descente de parking et passage au désherbant thermique 1 50
Déserbage parking extérieur logistique 3 500
Déserbage des allées et massif 3 100
Tonte de la parcelle extérieure 3 9500

Mise en place de broyat sur
I'ensemble des massifs

Batiment Roméro

Taille de formation et de floraison des rosier 1 80
Taille des arbustes a fleurs suivant leur époque de floraison et leurs besoins propres 1 25
Taille des haies déja formées 3 65
Emondage des troncs d'arbres jusqu'a 2,50 m 1 20
Déserbage des massifs floraux

Ramassage des feuilles mortes 4 fms(en:f\[:iii;)d etfin 20
Tonte de gazon tous les 15/18 jours ouvrés en moyenne pendant la période de pleine végétation avril a septembre) tous les 15/18ajnc;urs (8 fois par 510
Batiment Brétigny

Taille de formation et de floraison des rosier

Taille des arbustes a fleurs suivant leur époque de floraison et leurs besoins propres 1 150
Taille des haies déja formées 3 200
Emondage des troncs d'arbres jusqu'a 2,50 m 1 12
Labour des plates-bandes en hiver, binage en été

Déserbage des massifs floraux

Béquillage des massifs, des pieds de haies et des cuvettes 150
Ramassage des feuilles mortes 4 12
Tonte de gazon tous les 15/18 jours ouvrés en moyenne pendant la période de pleine végétation avril a septembre) tous les 15/18 jours 1200




